
ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1 01.050.0715-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

1.2 19.004.0037-C H 61,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h

1.3 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO - 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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CODIGO UNIDADE TOTAL

2.1 01.016.0082-A M2 10471,60

Extensão Faixa Total
Foi considerado faixa de 20 metros 523,58 m x 20,00 m = 10.471,60 m²

2.2 01.016.0070-A KM 114,00

Mob/Desmb. DMT Total
1,00 un x 114,00 km = 114,00 km

2.3 01.003.0001-A M 148,50

Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
523,58 m \ 50,00 m = 11,00 un x 15,00 m x 90% = 148,50 m

2.4 01.002.0009-A M 16,50

Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
523,58 m \ 50,00 m = 11,00 un x 15,00 m x 10% = 16,50 m

2.5 01.008.0200-A UN 1,00

Total
* Mobilização e desmobilização 1,00 un

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO 

FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III 

PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA 

DE 10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 

TRANSPORTE DE 101 A 200KM

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO - 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO
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3.1.

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.1.1 01.050.0715-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

3.1.2 01.050.0718-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

3.1.3 19.004.0037-C H 61,60

3.1.4 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

3.2.

3.2.1 01.050.0715-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.2.2 01.050.0718-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.2.3 19.004.0037-C H 61,60

3.2.4 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

3.2.5 01.050.0715-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.2.6 01.050.0718-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.2.7 19.004.0037-C H 61,60

3.2.8 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

PROJETO HIDRÁULICO/GEOMÉTRICO

PROJETO DE MESODRENAGEM

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

 PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE MACRODRENAGEM
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3.1. PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

 PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PROJETOS EXECUTIVOS

3.3.

3.3.1 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.3.2 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.3.3 19.004.0037-C H 123,20

3.3.4 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

3.3.5 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.3.6 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.3.7 19.004.0037-C H 123,20

3.3.8 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

3.4.

3.4.1 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.2 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.3 19.004.0037-C H 123,20

3.4.4 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

PROJETO GEOTÉCNICO/FUNDAÇÕES

PROJETO DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE MOBILIÁRIO URBANO

PROJETO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS

PROJETO ESTRUTURAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
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3.1. PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

 PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PROJETOS EXECUTIVOS

3.4.5 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.6 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.7 19.004.0037-C H 123,20

3.4.8 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

3.4.9 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.10 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.11 19.004.0037-C H 123,20

3.4.12 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

3.4.13 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.14 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.15 19.004.0037-C H 123,20

3.4.16 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO DE PAISAGISMO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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3.1. PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

 PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D’ÁGUA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PROJETOS EXECUTIVOS

3.4.17 01.050.0715-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.18 01.050.0718-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses

3.4.19 19.004.0037-C H 123,20

3.4.20 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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