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MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRACAO LOCAL

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
1.1 05.105.0130-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5,50
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 11,00 meses x 0,50 = 5,50 meses
1.2 05.105.0126-A |MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 11,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 11,00 meses x 1,00 = 11 meses
1.3 05.105.0122-A |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 11,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 11,00 meses x 1,00 = 11 meses
1.4 05.105.0100-A |MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 33,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Sendo 01 para cada turno de 8h 3,00 unid. x 11,00 meses x 1,00 = 33 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.5 19.004.0045-C H 677,60
MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.6 19.004.0045-E H 290,40
MOTORISTA
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h x 550meses x 70% = 677,60 h
1,00 un X 176,00 h X 550meses X 30% = 290,40 h
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
1.7 05.100.0900-A |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 512,12

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS
SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
RS 324.994,38 x 5% = 16.249,71 / RS 31,73 = 512,12 UR
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ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
2.1 05.100.0026-A |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 3630,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado da turma 1,00 un. x 22dias x 1lmeses = 242,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22dias x 1lmeses = 726,00 unid.
Servente 10,00 un. x 22dias  x 11meses = 2.420,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22dias x 1lmeses = 242,00 unid.
3.630,00 unid.
29 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 3630.00
i ) ) ) SANITARIAS ADEQUADAS !
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado da turma 1,00 un. x 22dias x 1lmeses = 242,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22dias x 1lmeses = 726,00 unid.
Servente 10,00 un. x 22dias  x 11meses = 2.420,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22dias  x 1lmeses = 242,00 unid.
3.630,00 unid.
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
2.3 05.100.0022-A UN 3630,00
ADEQUADAS
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado da turma 1,00 un. x 22dias x 1lmeses = 242,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22dias  x 1lmeses = 726,00 unid.
Servente 10,00 un. x 22dias x 11meses = 2.420,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22dias x 1lmeses = 242,00 unid.
3.630,00 unid.
2.4 05.100.0024-A |CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL UNXMES 165,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
15,00 un. X 11 meses = 165,00 unxmes
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SERVICOS PRELIMINARES
iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
31 02.006.0015-A UNXMES 11,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragdo 1,00 unid. X 11,00 meses = 11,00 meses
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
3.2 02.006.0025-A UNXMES 11,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA
Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestiario 1,00 unid. X 11,00 meses = 11,00 meses
Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de
madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
33 AD 19.15.0100 (/) [(1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao un.mes 11,00
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga,
descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestiario 1,00 unid. X 11,00 meses = 11,00 meses
34 | 04.013.0015-A |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid. X 2 vezes = 6,00 unid.
35 | 04.005.0300-A |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 342,00
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Quantidade DMT Total
Transporte de Container 3 unid. X 114,00 km = 342,00 km
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SERVICOS PRELIMINARES
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
3.6 18.021.0035-A AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM UN 1,00
ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
Quantidade Total
Fornecimento de Reservatério de agua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
37 15.028.0010-A COLOCACAOQO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO UN 1.00
i i i ) EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO !
Quantidade Total
Instalagdo de Reservatdrio de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
3.8 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
i i i 3 OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO !
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1 unid. = 1 unid.
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
3.9 02.006.0050-A UNXMES 33,00
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
Quantidade Periodo Total
Banheiro Quimico 3 unid. X 11 meses = 33 unid.
3.10 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3 UN 1.00
i i i 3 CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR !
Quantidade Total
Instalagdo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
3.11 | 02.020.0001-A |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificagdo 2 unid. X 2,00m X 4,00 m = 16,00 m?
312 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 2,00
i i i ) COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Quantidade Total
Placa de identificagdo 2 unid. = 2 unid.
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MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
4.1 04.014.0091-B DURANTE A OPERACAO T 263,80
Quantidade Peso Total
Pa carregadeira,motor diesel 100cv,capacidade rasa 1,3m3 9,00 un X 11,00t = 99,00t
Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv 3,00 un X 6,00 t = 18,00t
Trator de pneus diesel 63cv 7,00 un X 2,50t = 17,50t
Escavadeira hidraulica,motor diesel 111cv,capacidade 0,78m3 4,00 un X 17,70t = 70,80t
Guindauto 3,5T, alcance de 7,0m 3,00 un X 3,50t = 10,50t
Guindaste articulado, capacidade 0,78m? 4,00 un X 12,00t = 48,00 t
263,80t
42 04.005.0350-B TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) TXKM 30073.20
E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS !
Peso DMT Total
263,80t x 114,00Km = 30.073,20 tXKm
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CANALIZACAO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
5.1 03.020.0035-B  [OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE M3 14530,65
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Volume Total
Escavagdo dos trechos de Canais Aberto e Fechado 14.530,65m® = 14.530,65 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
52 04.011.0056-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 410,62
. o ) ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 4
500T POR DIA DE8H
Considerando 70% de reaprovei do material escavado Volume % descartado Total
Sendo assim serd descartado 30% do material 14.530,65 t 30,00% = 4.359,19T7
Volume Fator (T/m?3) Total
Peso especifico para material de 12 categoria, retirado do catdlogo 4.359,19m* x 1,70 = 7.410,62 T
de referéncia da EMOP
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA
5.3 04.005.0163-A  [DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO TXKM 258630,63

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

= © @m 8 % 6 % | @) Postos de gasolina B Carregamento de VE
© [ R 18- Japuiba, Cachoeiras de Macacu - |

@ Aterro sanitério de Itaboral - Calundu, It

Sair agora ~ Opgses
Tl Evler roies pans s s isRane

£ via Rod. Pres. Joao Goulart 39 min

Detalhes

Conhega Aterro sanitario de Itaborai

sSerase

Tonelada DMT Total
7.410,62T7  «x 34,90 km = 258630,63 tXkm

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou

5.4 | TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 7410,62
conforme legislacao pertinente. (desonerado)
Total
= 7.410,62 T
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
5.5 03.011.0015-B M3 13108,71
MATERIAL
Volume Total
13.108,71m* = 13.108,71 m?
5.6 | 20.104.0001-A ISAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 4662,30
Considerando que serd aproveitado 70% do material escavado
Volume Empolamento Total
2.937,26m* / 0,63 = 4.662,30 m?
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CANALIZACAO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
5.7 06.085.0040-A [ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 1520,31
Volume Total
1.52031m3 = 1.520,31 m?
5.8 ‘ 08.001.0002-B ‘BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO ’ M3 552,84
Volume Total
552,84m® = 552,84 m?
5.9 | 05.097.0001-A IBARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA | UN 334,00
Largura Altura m2/sc Total
5,00m X 3,00m / 0,09 = 167,00 un
5,00m X 3,00m / 0,09 = 167,00 un
Considerando Saco de Safia de 50L (0,6x0,9x0,1) 334,00 un
510 06.004.0253-B CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO M2 6021.62
) ) i ) PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO !
Extensdo Perimetro Total
Trecho com Canal Aberto 140,13 m X 11,00 m = 1.541,43 m?
Trecho com Canal Fechado 407,29 m X 11,00 m = 4.480,19 m?
6.021,62 m?
511 06.004.0254-8 COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE M2 2036.45
’ ’ : ] 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’
Extensdo Vio Total
Trecho com Canal Fechado 407,29 m X 5,00 m = 2.036,45 m?
5.12 06.100.0012-A  |MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8842,10
Para Jungées das Galerias Jungdes Largura Perimetro Total
Trecho com Canal Aberto 29,00 un X 5,00 m X 11,00 m = 1.595,00 m?
Trecho com Canal Fechado 82,00 un X 5,00 m X 11,00 m = 4.510,00 m?
6.105,00 m?
Para base da Galeria Extensdo Largura Total
Trecho com Canal Aberto 140,13 m X 5,00 m = 700,65 m?
Trecho com Canal Fechado 407,29 m X 5,00 m = 2.036,45 m?
2.737,10 m?
513 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 M2 1313.81
’ : ’ B VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA 4
Lados Extensdo Altura Total
Trechos de Canais Aberto e Fechado 2,00 un X 547,42 m X 1,20 m = 1.313,81 m?
1.313,81 m?
5.14 05.010.0005-A [ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 5280,00
Cv Horas/Més Més % Total
5,00 Cv X 176,00 h x  6,00meses x 100% = 5.280,00 CvxH
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O
5.15 05.080.0020-A [FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA M2 2189,68
ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA
Extensdo Altura Lados Total
547,42 m X 4,00 m X 1,00 un = 2.189,68 m?
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PAVIMENTACAO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
61 01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 498820
) T 3 AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL 4
Area Total
Piso intertravado: 630,84 m? = 630,84 m?
Piso asfdltico 619,25 m? = 619,25 m?
Piso de cal¢ada 1.372,28 m? = 1.372,28 m?
Paralelepipedo 980,65 m? = 980,65 m?
Grama 1.385,18 m? = 1.385,18 m?
4.988,20 m?
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
6.2 04.012.0071-B T 847,99
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Area Espessura Fator (T/m3) Total
4.98820m*  x 0,10 m X 1,70 = 847,99 T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
6.3 04.005.0004-A |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA TXKM 29594,85
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T
Tonelada DMT Total
847,99 T X 34,90 km = 29594,85 tXkm
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
6.4 | TC09.05.0700 (/) |pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao t 847,99
pertinente. (desonerado)
Total
= 847,99T
6.5 20.005.0001-A SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER- M3 6192
) T 3 RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA 4
Area Altura Total
Piso asfdltico 619,25 m? X 0,10 m 61,92 m?
6.6 | 20.114.0013-A |PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO I M3 61,92
Area Altura Total
Piso asfdltico 619,25 m? X 0,10 m 61,92 m?
6.7 ‘ 08.001.0008-A |BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO ’ M3 61,92
Area Altura Total
Piso asfdltico 619,25 m? X 0,10 m 61,92 m?
6.8 | 08.026.0001-A ||MPR|MACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ I M2 619,25
Area Total
Piso asfdltico 619,25 m? = 619,25 m?
6.9 ‘ 08.026.0002-A |P|NTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ’ M2 619,25
Area Total
Piso asfdltico 619,25 m? = 619,25 m?
6.10 | 20.100.0012-A |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO I M3 49,54
Area Altura Total
Piso asfdltico 619,25 m? X 0,08 m = 49,54 m?
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
6.11 08.037.0070-A |CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO T 113,94/
MECANICA
Volume Peso especifico Total
Piso asfdltico 49,54 m? X 2,30 t/m? = 113,94 T
6.12 04.018.0015-A  |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T T 113,94/
Peso Total
Piso asfaltico 113,94 T = 113,94 T
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
6.13 04.005.0143-B  |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 34166,02
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Volume Peso Especifico DMT Total
cBQu 49,54 m? X 2,30 T/m? X 114,00 km = 12.989,38 TxKm
PG de pedra 61,92 m* X 1,50 T/m? X 114,00 km = 10.588,32 TxKm
Brita Corrida 61,92 m? X 1,50 T/m? X 114,00 km = 10.588,32 TxKm
34.166,02 TxXKm
6.14 08.020.0010-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE M2 630,84
) . . : 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE 4
Area Total
Rua conforme prejeto Bdsico 630,84 m? = 630,84 m?
6.15 08.009.0003-A PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 980,65
) ) ) 5 AREIA, NO TRACO1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS '
Area Total
Rua conforme prejeto Bdsico 980,65 m? = 980,65 m?
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO
6.16 13.373.0020-A ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA M2 1372.28
) ) : : SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E 4
TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Area Total
Calgadas conforme prejeto Bdsico 1.372,28m? = 1.372,28 m?
PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
6.17 13.373.0025-A VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TERRENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO M2 316,50
) ’ : - RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMPRESSAO 4
20MPAC/TRANSP.CONCRETO TODA MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Area Total
Ciclovia conforme projeto Bdsico 816,50 m? = 816,50 m?
6.18 05.020.0005-A SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS M2 12247
) : : - RODOVIARIAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT 100/2018-ES. ’
Area da ciclovia % Total
816,5m? 15% 122,47 m?
6.19 09.002.0032-A  |PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 1385,18
Area Total
1.385,18m? = 1.385,18 m?
ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM,
6.20 09.003.0188-A ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DEOURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO M2 138518
) R AMARELO,PILEIA,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGARIDINHA RASTEIRA,MARACANA ’
RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAOOU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO
Area Total
1.385,18m? = 1.385,18 m?
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URBANIZACAO/PAISAGISMO
MOBILIARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
71 09.012.0001-A BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO UN 36,00
) ) i ) MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM ’
Quantidade Total
36,00 un = 36,00 un
72 09.014.0015-A MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ UN 68,00
’ ’ : ) EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Quantidade Total
68,00 un = 68,00 un
7.3 09.026.0025-F ‘JOGO DE CINCO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA. | UNID 5,00
Quantidade Total
5,00 un = 5,00 un
Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
7.4 | PJ24.13.0600 (/) |. - un 8,00
instalacdo.(desonerado)
Quantidade Total
8,00 un = 8,00 un
Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
7.5 PJ 24.13.0500 X R = un 2,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Quantidade Total
2,00 un = 2,00 un
Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
7.6 PJ24.13.0400 |. o un 6,00
instalacdo.(desonerado)
Quantidade Total
6,00 un = 6,00 un
77 P) 24.13.0700 Rotagéf) diagona‘l dupla,~aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 4,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Quantidade Total
4,00 un = 4,00 un
Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/4" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede
de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 900 e um angulo de 1800, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de
7.8 PJ 24.20.0059 (C) . . . . . . . un 4,00
(0,30%0,30%0,50)m, com gola de protecao na juncao tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material
excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.
Quantidade Total
4,00 un = 4,00 un
PAISAGISMO
ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES
7.9 09.003.0076-A  [CARYOTIFOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA UN 102,00
OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Quantidade Total
102,00 un. = 102,00 un.
ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENADE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE,
7.10 09.003.0026-A  |CLUSIA,PLUMA,CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOSO,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE UN 123,00
ONCA,IUCA ELEFANTE OUSIMILAR.FORNECIMENTO
Quantidade Total
123,00 un. = 123,00 un.
Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (1,00 x 1,50 x
7.11 PJ 09.05.0225 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, un 102,00
plantio de cobertura, tento, demolicao e recomposicao de passeio. (desonerado)
Quantidade Total
102,00 un. = 102,00 un.
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MOBILIARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
712 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA UN 123,00
) ) i ) PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE ’
Quantidade Total
123,00 un. = 123,00 un.
ILUMINACAO PUBLICA
713 21.005.0050-A POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE UN 88,00
’ ’ : : 7,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’
Quantidade Total
Poste Duplo 88,00 un = 88,00 un
88,00 un
214 21.001.0062-A ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 11,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO UN 88,00
’ ’ : ) SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE ’
Quantidade Total
88,00 un = 88,00 un
7.15 | 21.015.0208-A IATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN 88,00
Quantidade Total
88,00 un = 88,00 un
216 21.009.0011-A PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE UN 88,00
’ ’ ! ) SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO ’
Quantidade Total
88,00 un = 88,00 un
Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e externamente por imersgo tnica em banho de
7.17 IP 04.50.0506 (/) |zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projegdo horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e un 176,00
especificagdo EM-RIOLUZ n.2 17. Fornecimento.(desonerado)
Quantidade Total
Poste Duplo 176,00 un = 176,00 un
176,00 un
Lumindria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagdo em ponta de brago/nucleo, poténcia maxima de 55 W, fluxo
7.18 1P 49.05.0450 (/) [minimo 4000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou un 176,00
igual & 70, temperatura de operagdo de -20/75° C. ESPECIFICAGCAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)
Quantidade Total
Poste Duplo conforme projeto Bdscio 176,00 un = 176,00 un
176,00 un
RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E
7.19 18.260.0070-A UN 176,00
COLOCACAO
Quantidade Total
176,00 un = 176,00 un
2.20 15.018.0133-A CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE UN 88,00
) T ) 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Quantidade Total
88,00 un = 88,00 un
791 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 100,00
) T ] PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Comprimento Largura Altura Total
Escavagdo para assentamento do duto corrugado 1.000,00 m X 0,20m X 0,50 m = 100,00 m?

11/19



RS
GOVERNO DO ESTADCO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL __DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D'AGUA - CACHOEIRA DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

URBANIZACAO/PAISAGISMO
MOBILIARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
7.22 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 99,22
TUBO
Area =mxDxL Onde: 1 = 3,1416 Volume escavado Volume do tubo Total
D = Diametro
L = Comprimenta 100,00 m? - 0,78 m? = 99,22 m?
s X D X L
[*volume do tubo 314 [ x 0,0315 X 1000,00 m
Total (m3) 0,78 m?
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
7.23 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS UN 20,00
AUTORIZADOS
Volume Volume/cagamba Total
Retirada do material proveniente da escavagéo 99,22 m? \ 5,00 m? = 20,00 un
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM
7.24 06.069.0100-A INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE M 1300,00
AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO
Comprimento % de acréscimo Total
1.000,00 m X 30% = 1.300,00 m
725 15.008.0025-A FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA M 1300,00
’ ’ : ) BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Comprimento % de acréscimo Total
Condutor médio do tubo de ligagdo 1.000,00 m X 30% = 1.300,00 m
7.26 15.008.0025-F CABO "PP" DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 1300,00
Comprimento % de acréscimo Total
Condutor médio do tubo de ligagdo 1.000,00 m X 30% = 1.300,00 m
727 15.007.0498-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE UN 1.00
’ ’ : ) FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Quantidade Total
1,00 un = 1,00 un
7.28 15.007.0575-A  [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00
Quantidade Total
8,00 un = 8,00 un
2.29 15.008.0205-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA M 1000,00
’ R DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Comprimento Total
1.000,00 m = 1.000,00 m
CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE
7.30 21.035.0007-A UN 88,00
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Quantidade Total
88,00 un = 88,00 un
231 06.016.0008-A TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,TIPO QUADRADO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO,CLASSE UN 88,00
) T B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ’
Extensdo Total
88,00 un = 88,00 m
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MOBILIARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
732 06.001.0319-A ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F2F2,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 UN 88,00
’ ’ : ) EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO ’
Quantidade Total
88,00 un 88,00 un
7.33 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 88,00
Extensdo Total
88,00 un 88,00 m
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SERVICO DE APOIO DE TRANSITO

iTEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

8.1

02.030.0050-F |SERVIGO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO

UNXMES

24,00

01 operador para cada extremidade de intervengdo

Quantidade Periodo
2,00 un X 12 meses =

Total
24 unxmes
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AS BUILT
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
9.1 01.050.0048-F AS BUILT UNXMES 1,00

Quantidade Total
1,00 un = 1,00 un
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ANEXO 05
CcODIGO: 10: 12/2022 R$ 1.087,45
09.026.0025-F UN
JOGO DE CINCO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA.
EQUIPAMENTOS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. PRECO PARCIAL | CUSTO UNITARIO
(A) TOTAL RS -
MATERIAIS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. PRECO PARCIAL | CUSTO UNITARIO
PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE 10952 UN 0,00% 5,00000 145,01 RS 725,05
(75,50X34,50X43,50)CM
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 M 0,00% 2,00000 120,85 RS 241,70
BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 00245 UN 0,00% 0,00250 22,77 RS 005
CAPELINHA
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA 07374 ‘G 0,00% 1,50000 395 RS 59,25
C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM
PINTURA INTERNA/EXTERNA SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA 03295 M2 0,00% 1,05000 295821 RS 31,06
ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE,INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS
ESCAVACAO MAN. 12CAT. 03183 M3 0,00% 0,00380 250,399 RS 0,95
LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H/HORIZ/VERT 01758 M3 0,00% 0,00616 122,8222 RS 0,75
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 UN 0,00% 0,50000 6,68 RS 3,34
(A) TOTAL RS 1.062,15
MAO DE OBRA coD. UNID. ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 20131 H 3,00% 0,40000 2362 RS 073
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 20132 " 3,00% 0,40000 15,87 RS 653
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20118 H 3,00% 0,40000 21,96 RS 9,04
(B) TOTAL RS 25,30
RE-UTILIZADAS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL RS -
[TOTAL [R$ 1.087,45 ]
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D'AGUA - CACHOEIRA DE

MACACU
ANEXO 05
cODIGO: 10: 12/2022 R$ 12,02
15.008.0025-F M
CABO "PP" DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCAGAO
EQUIPAMENTOS coD. UNID.| ACRESC.% | QUANT. PRECO PARCIAL CUSTO UNITARIO
RS -
(A) TOTAL R$ -
MATERIAIS cop. UNID.| ACRESC.% | QUANT. PRECO PARCIAL CUSTO UNITARIO
FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M 02317 UN 0,00% 0,01000 5,250 RS 0,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, PVC/70°C,DE (3X4MM2) 11574 M 0,00% 1,00000 9,641 RS 9,64
(A) TOTAL RS 9,69
MAO DE OBRA coD. UNID.| ACRESC.% | QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 20060 H 3,00% 0,06000 21,960 RS 135
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 20132 H 3,00% 0,06000 15,870 RS 098
SOCIAIS DESONERADOS
(B) TOTAL RS 2,33
RE-UTILIZADAS coD. UNID.| ACRESC.% | QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$ -
TOTAL [R$ 12,02
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D'AGUA - CACHOEIRA DE

MACACU
ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 10: 12/2022 | R$  4.709,65
02.030.0050-F UNXMES
Servigo de pare e siga para sinalizagao de obra inclusive operador de transito
MAO DE OBRA COD. |UNID.| ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [, T 3,00% 176,00000 25,98 RS 4.709,65
DESONERADOS
(B) TOTAL R$ 4.709,65
TOTAL | R$ 4.709,65
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D'AGUA - CACHOEIRA DE MACACU

ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO: 10: 12/2022 | RS 51.280,45
01.050.0048-F UNXMES
AS BUILT (DESONERADO)
MAO DE OBRA cop. UNID.| ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 01.050.0715A | MEs | 3,00% 1,00 25984 64 RS 26.764,17
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-A [ MES | 3,00% 1,00 5339,84 RS 5.500,03
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-A [ MES | 3,00% 1,00 2944,48 RS 3.032,81
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
’ 1.050.0718-A | ME 9 1 1,7 .
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01.050.0718 s 3.00% 00 550176 RS 5.666,81
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
0-DE-O OJETISTA CADIS 0, SERVICOS DE CONSULTO 01.050.0721-A | MES | 3,00% 1,00 9167,84 RS 9.442,87
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
(B) TOTAL RS 50.406,69
RE-UTILIZADAS coD. UNID. [ ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
’ ’ . 19.011.0019- H 9 17 1,2
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 9.011.0019-¢ 3.00% 6,00000 20 RS 217,53
OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-B H 3,00% 176,00000 3,62 RS 656,23
(B) TOTAL RS 873,76
TOTAL | R$ 51.280,45
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