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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D’AGUA - CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 11

11 | 01.050.0715-A EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE MES 0,50 36.230,15 18.115,07
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL
12 19.004.0037-C EMOP |(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO| H 61,60 76,16 4.691,61
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL
13 19.004.0037-E EMOP |(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO| H 26,40 11,38 300,40
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
SUBTOTAL R$ 23.107,08
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU
SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE
21 | 01.016.0082-A EMOP DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO M2 10.471,60 1,96 20.484,17
POLIGONAL Il PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM
AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA
DE 10000M2
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE
2.2 | 01.016.0070-A EMOP |TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM| KM 114,00 8,49 967,80
EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
SUBTOTAL R$ 21.451,97
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE
2.3 | 01.003.0001-A EMOP |PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO| M 148,50 142,83 21.209,59
E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ALTERACAO DE
2.4 | 01.002.0009-A EMOP |ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO| M 16,50 193,24 3.188,43
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
25 | 01.008.0200-A EMOP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM UN 1,00 9.473,07 9.473,07
E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
SUBTOTAL R$ 33.871,99
TOTAL DE SUBCONTRATACAOI R$ 78.431,04
VALOR TOTAL DO CONTRATOI R$ 15.871.792,16
PERCENTUAL DE SUBCONTRATACAO' 0,49%




