
“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM  

NOS CANAIS DAS LOCALIDADES PARQUE DUQUE E PARQUE DAS MISSÕES, EM  

DUQUE DE CAXIAS.” 

Análise dos questionamentos apresentadas pela Construtora Colares Linhares S.A a saber: 

1 – O item 7.8 da Planilha Orçamentária Onerada (Anexo 05) está utilizando o código EMOP 

08.001.0002- B. O custo do item onerado (08.001.0002-1) com a inclusão do BDI gera um 

preço unitário divergente do utilizado na planilha. Solicitamos esclarecimento. 

  Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a divergência 

de itens foi encontrado um erro material que já está sendo sanado para apresentação de nova 

Planilha Orçamentaria.  

2 - Solicitamos o código das composições reutilizadas na CPU do item 11.013.040-5, pois não 

encontramos na base EMOP os serviços com os custos unitários onerados da CPU abaixo. 

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a oneração / 

desoneração, cabe ressaltar que tais se encontram nas tabelas de matérias e insumos da 

EMOP e não sofrem variações de oneração / desoneração.  

3 – Na Memória de Cálculo (Anexo 05), o item 8.6 lista 8 trechos para execução de concreto 

projetado. Não encontramos esse serviço em nenhum projeto ou no memorial descritivo da 

obra licitada. Solicitamos envio do projeto e do memorial descritivo referente aos trechos 

listados na memória de cálculo. 

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a lista de 

trechos foi verificado, que de fato tais projetos não foram disponibilizados. Iremos 

disponibilizar.  

4– Na Memória de Cálculo (Anexo 05), a quantidade escavada da canalização do Canal Dois 

Irmãos, destacada no item 5.1, é de 39.049,36 m3; diferente da quantidade reaterrada de 

48.972,73 m3 do item 5.5. Solicitamos esclarecimento quanto ao cálculo do volume de 

reaterro do item 5.5. 

Segue abaixo tabela corte aterro: 

CANAL (4x3) - ABERTO 

    Corte Aterro 

Canal Dois Irmãos A 5347,44 m³ 20471,25 m³ 7525,46 m³ 

Canal Dois Irmãos B 8044,58 m³ 9319,61 m³ 25283,37 m³ 

Canal de Ligação 2A 473,10 m³ 845,18 m³ 1114,35 m³ 

Canal de Ligação 2B 730,67 m³ 1637,78 m³ 1270,00 m³ 

    32273,81 m³ 35193,18 m³ 

CANAL (2x2) - FECHADO 

Canal Auxiliar 1 1945,81 m³ 3227,90 m³ 6504,18 m³ 

Canal Auxiliar 2 1687,38 m³ 2682,12 m³ 5167,40 m³ 

Canal de Ligação 1 408,77 m³ 865,53 m³ 2107,97 m³ 

    6775,54 m³ 13779,55 m³ 



Como se verifica na tabela de corte e aterro os valores contidos na planilha orçamentaria estão 

corretos. 

5 – Na Memória de Cálculo (Anexo 05), o item 9.9 prevê utilização de 1.055,64 m2 de manta 

pré-fabricada para pista de atletismo. Na legenda do projeto de urbanização, essa área é 

utilizada para a pista de caminhada, com piso intertravado. Os itens de piso intertravado da 

seção de urbanização da planilha (itens 9.6 e 9.7) não consideram essa quantidade de 

1.055,64 m2. Essa área será pavimentada com piso intertravado ou com a manta pré-

fabricada? Solicitamos esclarecimento. 

 Resposta: Será pavimentada com manta pré-fabricada. 

 

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, 

cujo instrumento convocatório é o Edital de Concorrência n° 006/2023, estão em perfeita 

consonância com o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos princípios da 

Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência. 
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