“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAGCAO E MACRODRENAGEM

NOS CANAIS DAS LOCALIDADES PARQUE DUQUE E PARQUE DAS MISSOES, EM
DUQUE DE CAXIAS.”

Andlise dos questionamentos apresentadas pela Dimensional Engenharia Ltda a saber:

1 - Na planilha orgamentaria nos itens 5 e 7 que tratam de Canalizagao do canal 2 irmaos e
Parque das missoes, respectivamente, no que tange a escava¢ao mecanica figura somente o
item de escavagao a céu aberto, no entanto quando observamos informagdes do projeto e
Pagina 2 de 10 por se tratar de um servigo executado dentro do leito do rio para a execugao
do canal aberto 4,00x3,00, vemos que nao foram utilizados nenhum tipo de escavagao em
solo mole ou material saturado, o que implica em redugao de produtividade e maior
desgaste de equipamentos para execugao destes servigos.

A fim de obter um melhor entendimento sobre o a planilha orgamentaria. Pergunta-se: Caso
o servigo de escavagao exija a retirada de material mole proveniente do leito do rio, como
serao remuneradas estas escavagoes e onde serao os bota-espera de secagem de material
saturado?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que foi
executada uma revisdo da planilha orgamentaria para comtemplar tais servicos.

2 - Quanto Foi verificado que o curso hidrico esta assoreado e recebendo uma contribuigao
significativa de dejetos organicos. Para a constru¢ao de obras desse porte, é necessaria a
adequacdo da calha do rio, conforme instrugées apresentadas no Projeto e Termo de
Referéncia. Sendo assim, serd necessario a escavacao do fundo e das laterais da calha do rio
para a sua regulariza¢gdo. Conforme fotos retiradas (figura 3 e 4) do TR exibidas na sequéncia
que corroboram com a existéncia de contribuicao de esgoto, vegetacao densa e residuos
solidos na calha do rio.

Para fins da destinagao final, parte do material oriundo da regulariza¢ao da calha do rio esta
sendo caracterizado como residuos origindrios da construgao civil (RCC) classe A reutilizaveis
como agregados na obra, conforme memédria de calculo (Anexo 5). Cabe destacar que estd
sendo estimado o reaproveitamento de 30% do material escavado para esta finalidade,
sendo que conforme a sua caracterizagdo, este material poderd nao ser reaproveitado.
Tendo em vista a possibilidade de que o material ndo se enquadre nesta classifica¢ao,
podera haver um substancial aumento do custo — para destinacao final de material
contaminado e para importagdo de material adequado para o reaterro -, acarretando grande
desequilibrio financeiro. Isto posto, pergunta-se:

2.1 - A CONTRATANTE possui o relatorio de analise e de caracterizagao do material oriundo
da calha do rio? Caso positivo, solicitamos a disponibilizacao desses documentos. Cabe
destacar que ha a previsdo de um robusto movimento de terra, sendo assim, a
caracterizagdo desse material é imprescindivel para atender a legislagio ambiental e
subsidiar as propostas de precos das proponentes.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos ndo temos
tais relatorios.



2.2 - Caso essas analises sejam imputadas a CONTRATADA, podemos entender que os itens
serdao previamente inseridos na Planilha Orgamentaria?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos nao estd
previsto.

2.3 - Ficando comprovado que o material removido da calha do rio ndo se enquadre na
classificagcdao estabelecida no edital — RCC classe A -, como sera remunerado o custo inerente
a destinagao final desse material potencialmente contaminado?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos caso
afirmativa seja verdadeira e necessdria faremos um ato administrativo para ressarcimento dos
valores a contratada.

2.4 - Ficando comprovado que o material removido da calha do rio ndo se enquadre na
classificagdo estabelecida no edital — RCC classe A -, e este nao sendo impossibilitado para o
reaproveitamento como reaterro, como sera remunerado o custo inerente para importagao
de material apropriado para o reaterro das obras?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que este
material ndo estd previsto em projeto e nem em orgamento caso seja necessario faremos um
ato administrativo para ressarcimento dos valores a contratada.

3 - Verificou-se que em muitos trechos, a presenga de arvores junto as margens do rio
dentro da drea de projecao da calha conforme informado no item 3 do TR e justificado por
fotos como no questionamento 2.

Isto posto, pergunta-se:

3.1- O INEA ja possui o mapeamento e a autorizagdo para remogao das unidades arbdreas?
Caso positivo, solicitamos a disponibilizagdo desses documentos.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que tera
que ser feito um inventario para verificar se de fato tais unidades arbdreas tém influéncia na
projecdo da calha e ato administrativo para ressarcimento dos valores a contratada.

3.2 - Como sera feita a remunerac¢do da remocgao de arvores e das medidas compensatoérias,
uma vez que nao ha previsao na planilha orgamentaria?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que estes
servigcos ndo estdo previstos em projeto e nem em orgamento caso seja necessario faremos
um ato administrativo para ressarcimento dos valores a contratada.

4 - Foi verificado que ao longo de uma das margens do rio, ha construgoes irregulares em
diversos pontos ao longo da beira do rio.

Isto posto, pergunta-se:

4.1 - Sera necessaria a realiza¢ao de desapropriagées? Caso positivo, qual o status atual dos
processos de desapropriagoes?



Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que sim
teremos desapropriacdes, estdo em fase de levantamento pelo Social.

4.2 — Quais os trechos que ja se encontram desimpedidos para execu¢do?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que
nenhum trecho esta desimpedido.

4.3 - Quais edificagOes estdo previstas para serem desapropriadas?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que estao
em fase de levantamento pelo Social.

4.4 - Caso as obras sejam impactadas por atrasos decorrentes dos processos de
desapropriagdao, como serao remunerados os custos de equipamentos e mao de obra,
parados, e demais custos correlatos inerentes a ociosidade?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que ao
iniciarmos as obras inicia-se o processo de tratativas para as demoli¢des seguindo o
cronograma estabelecido, quanto aos equipamentos e mao de obra somente serdo
demandados na ocasido pertinente e serdo remunerados pelos servigos pertinentes nas
planilhas orcamentdrias.

5 - Quanto aos servigos de sondagem que sao citados no item 7.3 do TR conforme abaixo, no
entanto nao existe nenhum tipo de item na planilha orgamentaria que remunere este
servigo.

Pergunta-se: Como serd remunerado este servigo, visto que é de extrema importancia para
elaboragdo do projeto executivo e direcionamento da execugdo do canal?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que os
servigcos de sondagem se encontram nas planilhas orcamentdrias de projeto conforme recorte
da mesma abaixo.
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6 - Quanto a previsdo de equipamentos para a obra, destaco os itens de guindaste
articulado, guindaste s/ rodas 6t e guindauto 3,5t que sdo apresentados como equipamentos
minimos para execug¢ao dos servigos conforme a lista retirada do TR do item 10.20
apresentada abaixo.

Em destaque estao os itens que serdo utilizados para o igamento, movimentagao e
assentamento das pegas de canal pré-fabricadas. Com base nessas informagoes, pergunta-
se: Como serdao remunerados estes equipamentos destacados, visto que ndo se encontram
na planilha orgamentaria?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que o
Anexo 10 - Disponibilidade de Equipamentos contempla os equipamentos indispensdveis a
garantia do cumprimento das obriga¢des contratuais, em conformidade com os parametros
estabelecidos pelo art. 30 da Lei 8.666/93. As composicdes da tabela EMOP referentes a
equipamentos e veiculos fazem parte da Categoria 19 — Aluguel de Equipamentos. Nesta
categoria estdo publicados os custos por hora dos equipamentos e veiculos, que funcionam
como “aluguel” nas diversas composi¢des analiticas do Sistema de Custos Unitarios da EMOP.

IM

Os equipamentos listados neste documento fazem parte de composi¢des de servigos
presentes no orgamento, conforme detalhamento do Catalogo de Composi¢do de Servigos
publicado pela EMOP-RJ.

Posto isto, esclarecemos que o Anexo 10 desta licitagao refere-se a obrigatoriedade da pronta
disponibiliza¢cdo dos equipamentos em campo, em condi¢cdes adequadas de utiliza¢do, na
eminéncia das atividades que preveem utilizagcdo destes equipamentos até a finalizagao
destas. Sendo assim, ficam indefensaveis os atrasos/suspens&es de servicos a pretexto da
auséncia destes equipamentos devido a contratempos com manutenc¢ao, caréncia de
maquinario e/ou componentes, falta de operador e afins.

7 - Visto a necessidade de enrocamento com pedra de mao com profundidade de 1,00m e
base de brita graduada de 0,50m de profundidade, conforme memdria de calculo exposta a
seguir. E por se tratar de um leito de rio e material saturado, caso haja a necessidade de
estaqueamento para garantir a seguranga do assentamento pecas de galeria sem riscos de
desestabilizagao do solo.

Pergunta-se:
O servigo de estaqueamento, caso necessario, sera remunerado de que maneira?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que de
posse do relatdrio de sondagens que esta previsto nesta planilha orcamentaria caso seja
necessario faremos um ato administrativo para ressarcimento dos valores a contratada.

8 - Nas notas dos projetos de estrutura, no item 6 constam a execucao de lastro concreto
12Mpa e=5cm e camada de brita de e=10cm, no entanto nos itens de canalizagdo constantes
da memodria de cdlculo e da planilha or¢camentaria ndo apresentam estes servigos.

A fim de esclarecer qualquer incompatibilidade entre o projeto e o orgamento.
Pergunta-se:

Caso estes servicos sejam necessarios a execuc¢ao da canaliza¢gdo, como serao remunerados?



Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que
houve um erro material e que esta nota ja foi retirada do projeto e o mesmo foi retificado para
sanar tal erro e posteriormente disponibilizado.

9 - Com base no dificil aceso as margens do canal dois irmaos, onde de um lado ha uma
abundancia de construgdes irregulares tornando impossivel margem do rio e do outro lado
existe construgoes de fabricas com vegetacao muito fechada em diversos pontos como
demonstrados na imagem a seguir.

Com base nessas informacgoes, pergunta-se: Sera necessario a constru¢iao de caminhos de
servigo para acessar estes trechos de dificil acesso. Como serdao remunerados estes servigos?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos ndo esta
previsto, caso seja necessario faremos um ato administrativo para ressarcimento dos valores a
contratada.

10 - Apds realizagao de visita no local, foi verificado que ha diversas interferéncias ao longo
das margens do rio, tais como rede de distribui¢cao de dgua e ligagoes irregulares de
esgotamento sanitario, langando o esgoto in natura no leito do rio, conforme foto destacada
no questionamento 2.

Pergunta-se:

10.1 - A CONTRATANTE possui algum projeto para regularizagdo dessas redes/ ligagbes
irregulares?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos ndo esta
previsto.

10.2 - Caso negativo, como a CONTRATADA devera proceder, visto que nao ha rede de
esgoto que atenda os moradores da regido?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que sera
executada uma rede auxiliar para coletar as liga¢cdes de esgoto sanitdrio com posterior
tratamento primdrio para desague no canal e como a mesma ndo esta no escopo e no
orcamento caso seja necessdrio faremos um ato administrativo para ressarcimento dos valores
a contratada.

10.3 - Caso a Contratante afirme que essas redes/ligagbes de esgoto deverdo permanecer
desaguando no canal, como sera feita a ligacdo junto as galerias pré-moldadas e como serao
remuneradas, uma vez que nao ha previsao no orgamento bdsico?

Respondido no item anterior

10.4 - Caso a Contratante afirme que essas redes/ligagdes de agua deverdo permanecer em
carga, como sera feita a interligacdo dessas redes, o transpasse junto as galerias pré-
moldadas e como serdo remuneradas, uma vez que nao ha previsdao no orgamento basico?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente entendemos que ndo se
aplica tal questionamento por ndo haver redes de agua.

10.5 - A CONTRATANTE se responsabilizara perante as Concessionarias e outras instituicoes
pelas redes/liga¢des irregulares, caso estas sejam mantidas?

Respondido no item 10.2



11 - O Termo de Referéncia (Item 10.16, pags. 48-49) cita que: “estdo previstas para a
implantacao da galeria técnica pré-fabricada de concreto armado e para a construcao dos
pogos de visita, também em concreto armado”. A execucao de pogos de visita contempla
anéis de concreto, tampoes (concreto ou ferro fundido), argamassa e mao de obra de
pedreiro e ajudante.

Isto posto, pergunta-se:

Como serdo executados os pogos de visita e como serao remunerados, uma vez que hao
foram contemplados no Orgamento Bdsico?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos caso seja
necessario faremos um ato administrativo para ressarcimento dos valores a contratada.

12 - A Contratante fornecera as licengas ambientais exigidas pelos 6rgaos competentes, para
a execugao dos servigos?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, escalaremos que
daremos entrada em todas as licengas, contudo a contratada devera resolver todas as
condicionantes de tais licengas.

13 - Apds realizagao de visita no local, foi verificado que o curso hidrico esta recebendo uma
contribuigao significativa de dejetos organicos, sendo assim havera a exposi¢do dos
trabalhadores a agentes bioldgicos em circunstancias prejudiciais a satde.

Desta forma, podemos entender que serd previamente acrescida na mao de obra prevista na
planilha orgamentadria, o custo com o adicional de insalubridade, previsto no artigo 189 da
consolidagdo das Leis de Trabalho — CLT?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, esclarecemos que os
EPI’s devem garantir a salubridade dos operarios e os mesmos estdo sendo remunerados nas
respectivas percentagens dos itens da planilha orcamentaria.

14 - A CONTRATANTE contratara empresa gerenciadora / supervisora apartadamente para
este contrato?

Caso positivo, qual sera a sua competéncia, principalmente no que tange a medic¢do dos
servigos?

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente, esclarecemos que sim
teremos gerenciadora e que a mesma tem o papel de apoiar a fiscalizagcdo

Cumpre dizer, desde logo, que as decisdes tomadas no contexto deste processo licitatério,
cujo instrumento convocatério é o Edital de Concorréncia n® 006/2023, estdo em perfeita
consonancia com o que manda a lei, tendo sido observada a submissdo aos principios da
Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiéncia.
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