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A
COMISSAO DE LICITACAO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Alc
PRESIDENTE DA COMISSAO

REF.: CONCORRENCIA NACIONAL N° 006/2023

A CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A vem, respeitosamente, conforme previsto no item 1.4 do Edital em
epigrafe, solicitar os seguintes esclarecimentos, acerca das exigéncias contidas no presente Edital:

Questionamentos:

1 - O item 7.8 da Planilha Orcamentaria Onerada (Anexo 05) esta utilizando o codigo EMOP 08.001.0002-
B. O custo do item onerado (08.001.0002-1) com a inclusdo do BDI gera um preco unitario divergente do
utilizado na planilha. Solicitamos esclarecimento.

2 - Solicitamos o codigo das composic¢des reutilizadas na CPU do item 11.013.040-5, pois ndo encontramos
na base EMOP os servigos com 0s custos unitarios onerados da CPU abaixo.

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 10: 03/2023 | RS 2.457,14
11.013.0140-5 M3
CONCRETO ARMADQ,FCK=40MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
MAO DE OBRA COD. |UNID.| ACRESC.%| QUANT. | SALARIO BASE C.HORARIO
;g\ccl);)se-osm DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS o19%8| 1 2007 6.15000 52 2 160,52
:&?,;EE_OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMIA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS | oo T 200% 0,50000 25,34 RS 13,0
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968| H 3,00% 0,50000 25,34 RS 13,05
MAQ-DE-DBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 01920 | H 3,00% 9,15000 18,31 RS 172,56
(A) TOTAL RS 359,18
MATERIAIS cOD. [UNID. ACRESC. %[ QUANT. | SALARIO BASE CHORARIO
ARAME RECOZIDO N2 18 00004] KG | 0,00% 1,50000 12,3723 RS 2227
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM 00017| k6 | 000% 12,00000 8,3412 RS 100,09
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM 00018| KG | 0,00% 12,00000 8,6368 RS 103,54
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM 00019| kG | 000% 4,00000 8,8 RS 35,20
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM 00021| ke | 000% 10,00000 8,8 RS 88,00
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM 0s844| kG | 0,00% 10,00000 9,2019 RS 92,02
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM 0s845| kG | 000% 12,00000 91579 RS 109,89
CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILZANDOBRITA 1, DE 40MPA 13406| M3 | 000% 1,00000 405 RS 495,00
(B) TOTAL RS 1.046,12
FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS; 1,4 VEZES 30283 M2 | 0,00% 12,00000 87,5825 RS 1.050,99
VIBRADOR IMERSAD ELETR_ 2CV (CP) 30730 H 0,00% 0,34500 1,5011 RS 0,52
VIBRADOR IMERSAD ELETR_ 2CV (C1) 30731 H 0,00% 0,85000 03014 RS 0,33
TCT TOTAC it TUSLE |
TOTAL [ R§ 2.457,14
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3 — Na Memodria de Calculo (Anexo 05), o item 8.6 lista 8 trechos para execuc¢do de concreto projetado. Nao
encontramos esse servico em nenhum projeto ou no memorial descritivo da obra licitada. Solicitamos
envio do projeto e do memorial descritivo referente aos trechos listados na memaria de calculo.
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PERDAS POR REFLEXADQ SENDO A APLICACAD REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERICR E A M3
MEDICAD FEITA PELD CONCRETO APLICADD

\fONCR ETO PROJETADD, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/IM3 DE CIMENTO ADITIVOS E
11.024.0001-1

169,44

Treche 01
Treche 02
Trecho 03
Treche 04
Trecho 05
Trecho 06
Trecho 07
Trecho 08

Comprimento Altura Espessura
328,00 m X 1,00m E 0,06 m
510,00 m X 1,00 m 4 0,06 m
350,00 m X 1,00m 4 0,06 m
238,00 m X 1,00 m 4 0,06 m
224,00 m X 1,00m 4 0,06 m
474,00 m X 1,00m x 0,06 m
445 00 m X 1,00m 4 0,06 m
215,00 m X 1,00 m 4 0,06 m

4
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Total
18,56 m*
30,60 m*
23,40 m*
14.28m*
13,44 m*
2E,44m*
26,70m*
12,80 m*

_ 1a8am’
169,44 m3

4 — Na Memdria de Célculo (Anexo 05), a quantidade escavada da canalizagdo do Canal Dois Irm3os,
destacada no item 5.1, é de 39.049,36 m3; diferente da quantidade reaterrada de 48.972,73 m3 do item
5.5. Solicitamos esclarecimento quanto ao calculo do volume de reaterro do item 5.5.

5 — Na Memodria de Calculo (Anexo 05), o item 9.9 prevé utilizacdo de 1.055,64 m2 de manta pré-fabricada
para pista de atletismo. Na legenda do projeto de urbanizacdo, essa area é utilizada para a pista de
caminhada, com piso intertravado. Os itens de piso intertravado da secdo de urbanizacdo da planilha (itens

9.6 € 9.7) ndo consideram essa quantidade de 1.055,64 m2. Essa area sera pavimentada com piso

intertravado ou com a manta pré-fabricada? Solicitamos esclarecimento.

2o

Area de pintura de ciclovia

Area: 2182,73m?

Area de pista de caminhada

Area: 1055 64m?2 (piso intertravado)

Piso intertravado

Area: 2225 96m? (demais areas fora da pista de caminhada)

Grama

Area: 2616,80m?

Saibro

Area: 661,54m?

9.9 13.440.0025-0

REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR

AGLUTINADAS POLIURETANOESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANOBICOMPOMNENTE E
ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL RECOBERTA
C/CAMADAGRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO,ESP.MEDIA 14MM

M2

1055,64

Conforme projeto

Area
1.055,64 m*

Total
= 1.055,64 m*

6) Solicitamos informacgdes sobre o agendamento da Visita técnica
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