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ITEm REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE Qi TOTAL
01 ADMlleTRAC‘O LOCAL
01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA
01.01vo| EMOP | 05.105.0137-0 | 05.105.0137-A |MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00
Qt. De Profissionais meés Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 0.50 - 3,00 meses
o010 evop 16.004.0037.2 16.004.0037.c | VEICULD DE PASSEIO,S PASSAGEIROS,4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOLIDE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA £ ;
oL 004.0037- 004.0037- VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA 369,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 3,00 meses X 70% = 369,60 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E
01.01.0 EMOP ‘ 19.004.0037-4 ‘ 19.004.0037-€ VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 158,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un X 176,00h X 300meses  x 30% - 158,40h
01.02 EQUIPE DE CAMPO
01.uz.o| EMOP | 05.105.0127-0 | 05.105.0127-A |MAOVDEVOBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 1,00 - 6,00 meses
01.03 EQUIPE DE APOIO
01.03,0| EMOP | 05.105.0169-0 | 05.105.0169-A |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Meés Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 1,00 - 6,00 meses
01.uz.o| EMOP | 05.105.0122-0 | 05.105.0122-A |MAOVDEVOBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 1,00 - 6,00 meses
01.uz.o| EMOP | 05.105.0125-0 | 05.105.0125-A |MAOVDEVOBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 1,00 - 6,00 meses
01.03.0‘| EMOP | 05.105.0185-0 | 05.105.0185-A |MA0*DEVOERA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
100unid.  x  600meses  x 1,00 - 6,00 meses
0104  SEGURANGA PATRIMONIAL
Ul.OA.O| Emop | 05.105.0100-0 | 05.105.0100-A |MAO-DE-DBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 18,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Sendo 01 profissional para cada turno de 8h 3,00 unid. 6,00 meses x 1,00 = 18,00 meses

01.05  DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E
01.05.0 EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 538,69
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total Custo Total Valor da UR Total
RS 353.92051 x 5% = RS 17.696,02 / R$ 3285 = 538,69 UR
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES
0201  ENCARGOS COMPLEMENTARES
02.01.0 EMOP 05.100.0026-0 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM DA E VOLTA UN 2376,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Vigia 3,00 un. x 22 dias x 6 meses B 396,00 unid.
Servente 10,00 un. x 22 dias x 6 meses = 1.320,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Encarregado de obra 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Apropriador 1,00 un. X 22 dias x 6 meses 132,00 unid.
Auxiliar Técnico 1,00 un. X 22 dias X 6 meses 132,00 unid.
Tecnico Seg. Trabalho 1,00 un. X 22 dias x 6 meses 132,00 unid.
2.376,00 unid.
02‘01,0| EMOP | 05.100.0020-0 | 05.100.0020-A |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 2376,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
18,00 un. x 22 dias x 6 meses = 2.376,00 unid.
02.01.0. | EMOP | 05.100.0022-0 | 05.100.0022-A |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 2376,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
18,00 un. x 22 dias x 6 meses = 2.376,00 unid.
02‘01,0.| EMOP | 05.100.0024-0 | 05.100.0024-A |CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UNXMES | 108,00
Qt. De Profissionais Periodo Total

18,00 un. X 6 meses = 108,00 unxmes
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03 SERVICOS PRELIMINARES

03.01  SERVICOS PRELIMINARES

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
03.01.0 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO UNXMES 6,00
/ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragio 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
03.01.0: EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A 'TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 UNXMES 6,00
LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL. TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestidrio 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes

Container escritdrio, vestiario ou depésito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por piso de madeira, paredes forradas com
compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada

03.01.0 sco AD 20.15.0100 (/) AD 19150100 (/) |3p 5 pontos de luminagdo, 2 tomadas elétricas, distribuigao interna das instalaces elétricas e hidrdulicas até o ponto de ida da unidade e peso un.més 600
aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.
Quantidade Periodo Total
Container para Almoxarife 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes
03-01»0‘| EMOP | 04.013.0015-0 | 04.013.0015-A |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAQO DA FAMILIA 02.006 | UN | 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 300und. X 2 vezes - 6,00 unid.
03-01»0‘| EMOP | 04.005.0300-0 | 04.005.0300-A |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 213,60
e m 8 F &£ X
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Transporte de Container 6 unid. x 35,60 km = 213,60 Unxkm

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
03.01.01 EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E UN 1,00
8220.FORNECIMENTO

Quantidade Total
Fornecimento de Reservatdrio de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
03.000 EMOP 15.028.0010-0 15.028.0010-A COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA m
o R : B - SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 100
Quantidade Total
Instalagdo de Reservatério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid = 1 unid.
03.00.04 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE N
S . 3 o X REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 100

Quantidade Total
Instalagio de Agua 1 unid. = 1 unid.

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
03.01.0/ EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE UNXMES 96,00
SUCCAO PARA LIMPEZA

Quantidade Periodo Total
Banheiro Quimico 16 unid. X 6 meses. = 96,00 unxmes
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA

02.016.0001-0 02:016.0001-A 341y, 20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 100
Quantidade Total
Instalagdo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
03011 emop 02.002.0010.0 02.002.0010.4 | TAPUME DE VEDACAQ OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MIMESTAS COM 2 VEZESDE w2
o Rtatend Rttt UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA 1000,00
Perimetro Altura Total
500,00 m x 2,00m = 1.000,00 m?
03.01.1| EMOP | 02.020.0001-0 | 02.020.0001-A |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ | M2 | 40,00
Comprimento Altura Total Quantidade Total
4,00m? X 2,50m = 10,00 m? 4,00un = 40,00 m?
03011 emop 02.030.0005.0 02.030.0005.4 | /ACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E o
o et ekt PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 0,00
Quantidade Total
20,00 un B 20,00 un
04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
04.01  MOBILIZAGAO E Ao DE E
04.01.0 EMOP 04.014.0091-1 04.014.0091-B  |CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 236,72
Quantidade Peso Total
Trator esteiras c/lamina 1290kg 1,00 un x 21,00t = 21,00t
Trator de pneus diesel 63cv 5,00 un x 620t = 31,00t
Escavadeira hidraulica,motor diesel 111cv,capacidade 0,78m3 2,00un x 16,90t = 33,80t
Retro-escavadeira,motor diesel 75¢cv 2,00un x 560t = 11,20t
Guindauto 3,5t, alcance 7,0m 4,00 un x 12,00t 48,00t
Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv,inclusive operador 3,00un x 9,40t = 28,20t
Rolo estatico de 7 rodas,autopropelido,99 hp 2,00un x 8,00t 16,00t
Rolo compactador pe-de-carneiro duplo 1,00 un x 7,40t 7,40t
Motoniveladora, diesel 125cv 1,00 un x 11,80t = 11,80t
Pa motor diesel 100cv, rasa1,3m3 3,00un x 9,44t = 28,32t
236,727
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS
04.01.0 EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-8 |10\ ORTADOS TXKM 8427,23

Peso DMT Total
236,72t X 35,60 Km = 8.427,23tXKm

05 REDE COLETORA DE ESGOTO

05.01  EXECUGAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

05.01.0 EMOP 03.016.0018-1 03.016.0018-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3
01 016.0018- 016.0018 ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 276,00

Extensdo Largura Altura Total
Trecho frente das casas (9,00m x 150,00 conjuntos) 1.377,00 m x 1,00 m X 2,00m = 2.754,00 m*
Tronco coletor 2.261,00m x 1,00 m X 2,00m 4.522,00 m*
7.276,00 m*
05.01.0: EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 6953,24
VOLUME - FOSSA SEPTICA
Quantidade (15) Vol. (m): Pxm Total
1,00 X 6,28 m* = 6,28 m?
2,00 X 7,54 m* = 15,07 m*
2,00 X 9,82 m? = 19,63 m*
3,00 X 6,28 m* = 18,84 m*
4,00 X 6,28 m* = 25,13 m?
3,00 X 9,12m? = 27,36 m*
VOLUME - FILTRO ANAEROBIO
Quantidade (15) Vol. (m¥): Pxm Total
1,00 X 6,28 m* = 6,28 m?
2,00 X 6,28 m* = 12,56 m*
2,00 X 9,82 m? = 19,63 m*
3,00 X 6,28 m* = 18,84 m*
4,00 X 6,28 m* = 25,13 m?
3,00 X 6,28 m* = 18,84 m*
VOLUME - CAIXA DE INSPECAO
Quantidade (153) Vol. (m¥): Pxm Total
153,00 X 0,45 m* = 69,22 m*
VOLUME - TRONCO COLETOR - @ 150mm
Quantidade 2.261m Vol. (m*): Pxn Total
2261,00 X 0,02m? = 39,96 m*
Volume escavado Volume caixas e tubo Total
7.276,00 m* - 322,76 m? = 6.953,24 m*
05.01.0: EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 11036,89
Volume Empolamento Total

695324m*  / 0,63 = 11.036,89 m?
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CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA, MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-8 12369,20

Volume Peso espect Total
7.276,00 m? x 1,70 T/m? = 12.369,20 T
05.01.0] EMOP 04.005.0003-0 04.005.0003-A " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU TXKM
o h : g a - & EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 267174,72
Carga Distancia Total
12369207 X 21,60 km = 267.47472TxKM
o010l o 1€ 10050700 () 1 09.05.0700) | P15Poss30 fina de materiais e residuos de abras em locais de aperagao e isposiofinalapropriados, autorizados e/ou lcenciados pelos érgaos de ficenci e . L3692
0L 05 05 de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. 369,20
Total
12369,20T
05-01»0| EMOP | 05.010.0005-0 | 05.010.0005-A |ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH | 3520,00
Potencia Dia(s) periodo Horals) Total
5,00Cv X 22,00dials) X 4,00 més x 8,00h - 3.52000h
05.01.0] Emop ‘ 06.272.0003-0 ‘ 06.272.0003-A  |TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO ‘ ™ ‘ 3638,00
Comprimento Total
3.638,00m - 3.638,00m
010l enop 0600102430 0600102434 | PSSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM ATERRO E SOCAATE A ALTURA "
01 001.0243- 0010243 DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 3638,00
Comprimento Total
3.638,00m - 3.638,00m
05.01,1<| EMOP | 15.002.0630-0 | 15.002.0630-A |FUSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8,00
Quantidade Total
8,00 unid. - 8,00 unid.
05.01.1 | EMOP | 15.002.0633-0 | 15.002.0633-A |FUSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,00
Quantidade Total
5,00 unid. - 5,00 unid.
05.01.1. | EMOP | 15.002.0637-0 | 15.002.0637-A |FUSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00
Quantidade Total
2,00 unid. - 2,00 unid.
05.01.1| EMOP | 15.002.0664-0 | 15.002.0664-A |F|LTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13,00
Quantidade Total
13,00 unid. - 13,00 unid.
05.01.1‘| EMOP | 15.002.0665-0 | 15.002.0665-A |F|LTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00
Quantidade Total
2,00 unid. - 2,00 unid.

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE4OMM DE
05.01.1 EMOP 15.002.0200-0 15.002.0200-A ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE UN 153,00
ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade Total
153,00 unid. = 153,00 unid.

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

05.01.1 EMOP 06.016.0006-0 06.016.0006-A PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E UN 153,00
ASSENTAMENTO
Quantidade Total
153,00 unid. = 153,00 unid

06 URBANIZAGAO E PAISAGISMO

06.01  URBANIZACAO E PAISAGISMO

06010 emop 01.005.0003:0 ‘ 01.005.0003.4 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL w2 ‘ 576041
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA g
Area Total

Intertravado, cor natural 27.761,09 m? = 27.761,09 m?
Intertravado, colorido 2.276,93 m? = 227693 m?
Pavimentagéo Ciclovia 4.932,88 m? 4.932,88 m?
Grama 10.452,54 m? 10.452,54 m?
Saibro 340,97 m* = 340,97 m*

45.764,41 m*
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REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

05010 0012.00711 04.012.0071.5 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA £ OPERACAO PARA
01 012.0071- 012.0071- CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 23339,84
Area Espessura Peso Especifico Total
Peso especifico material de 12 categoria, retirado do catdlogo de referéncia EMOP 4576441 m*  x 0,30m x 1,70 t/m? = 23339847
06.01.0 EMOP 04.005.0006-1 04.005.0006-B " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU TXKM
o h : " h : g EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 504140,54
e @m 8 f &H x
ks Tk i ded %
O [Av.A707:633-vita Senta Cruz, Ouaue ¢ |
'&
© | Recantus, Beford Roxo - R
@ Adicio
@ viaAv.JosquimdaCostalima 50 min
Dot
B8  viaBR-493 32min
@  viaBR-040 1h 4 min
Conhega Recantus
Peso Distancia Total
23339847 x 21,60 km = 50414054 Txkm
6010 o 1€10050700 () TC09050700()) | PisPosisa0finalde materiis @ resduos de obras em locas de operagao e sposisdo fnal apropri izados e/ou licenciados pelos drgos de licenci e . 2333980
-01.01 05 05 de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. 3339,8
Total
23339847
SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO” DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAOE TRANSPORTE DOS
06.01.0 EMOP ‘ 20.005.0001-0 ‘ 2000500018 | INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA M3 ‘ 3497,09
Area Altura Total
34.970,90m?  x 0,10m 3.497,00 m?
06.01.0] EMOP ‘ 20.116.0020-0 ‘ 20.116.0020-A  |PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO ‘ m3 ‘ 3497,09
Area Altura Total
34.970,90m?  x 010m 3.497,00 m?*
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAIOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS, COR NATURAL COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
06.01.0 Emop ‘ 08.020.0008-0 ‘ 08.020.0008-A | 351pA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE ‘ 2 ‘ 27761,09
Area Total
Intertravado, cor natural 27.761,09 m? = 27.761,09 m?
06.01.04 EMOP 08.020.0020-0 08.020.0020-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2
Y " N g " N & 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE 2276,93
Area Total
Intertravado, colorido 2.276,93 m? = 227693m
PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA
06.01.0 EMOP 08.017.0020-0 08.017.0020-A PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E M2 4932,88
'VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO
Area Total
Pavimentagéo Ciclovia 4.932,88 m? = a03288m
06.01.1 EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A  [SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 81,18
Area Espessura Empolamento Total
Saibro 34097m  x 015m / 0,63 - 81,18m*
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO
06.01.1 EMOP 03.010.0018-0 03.010.0018-A TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) M3 81,18
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
Total
Saibro 81,18m*
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REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE

05.001.000L1 09.00100016 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAD CARLOS,BATATALS, LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
001.0001- 001.0001- DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO 10452,54
Area Total
Grama 10.452,54 m? = 10.452,54 m?
06.01.1. | EMOP | 09.003.0065-0 | 09.003.0065-A |ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 340,00
Quantidade Total
340,00 un. - 340,00 un.
06.01.1. EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA uN
i . : 3 a . - DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE 340,00
Quantidade Total
340,00 un. - 340,00 un.
Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragdo), Agave Angustifolia
| (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia
06.01.1 sco P110:30.0100(/) P109.30.0000(/) | coinifolia (c i Gloriosum (Fi Glorioso), Phil Undulatum (Guaimbé da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de un 340,00
Onga), Yucca Elephantipes (idca Elefante) ou similar. Fornecimento.
Quantidade Total
340,00 un. = 340,00 un.
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA
06.01.11 EMOP ‘ 09.002.0001-0 ‘ 09.002.0001-A DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE UN ‘ 340,00
Quantidade Total
340,00 un. - 340,00 un.
06.02 MOBILIARIO URBANO
06020 evop 0901200040 0601200044 | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHABREVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMIENTO E AREIANO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO w
02 012.0004- -012.0008-A 5 80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO 80,00
Quantidade Total
80 unid. - 80 unid.
UE.OZ»U| EMOP | 09.012.0002-0 | 09.012.0002-A |BANCQ DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 507,00
Comprimento Quantidade Total
3,00m x 169 unid. - 507,00m
UE.OZ»U| COMPDS'CAO | 09.026.0025-5 | 09.026.0025-F |JQGU DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA. FORNECIMENTO E CCLQCACED | UN | 55,00
Quantidade Total
55 unid. - 55 unid.
Bicicletrio em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro de 1 1/4" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado
06020 o £125.200059 (0 o1 20.200050(¢) |9 em dois nulos de 002 ¢ um angulo de 1802, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimens_es de (0,3040,3050,50)m, com gola de protecio na " 200
jungio tubo/concreto, inclusive demoligéo e recomposigo de calgada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme
projeto SMAC. Fornecimento e colocag3o.
Quantidade Total
7 unid. - 7 unid.
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS
06.02.0 EMOP ‘ 17.017.0300-1 ‘ 1701703008 | E ot AMENTO ‘ M2 ‘ 126,00
Comp. Médio Altura lados Quantidade Total
Bicicletdrio 6,00m X 1,50m X 2,00 X 7 unid. - 1260m?
06.03 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND
06.03.0 sco PJ25.13.1100 (/) P124.13.1100 (/)  |Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagao. ‘ un ‘ 9,00
Quantidade Total
9 unid. - 9 unid.
06.03.0 sco ‘ P)25.13.0300 (/) ‘ PJ24.13.0300(/) |Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalag3o. ‘ un ‘ 6,00
Quantidade Total
6 unid. - 6 unid.
Rotag3o diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ao arbono, pintura no processo eletrosttico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
06.03.0. sco PJ25.13.0700 (/) PI24.13.0700(/) |, 8 un 9,00
instalag3o.
Quantidade Total
9 unid. - 9 unid.
as.oa.a‘| sco | PJ25.13.0600 (/) | P124.13.0600 (/) |Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacio. | un | 9,00
Quantidade Total
9 unid. - 9 unid.
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Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de
base Galvite ou similar e 2 demé&os de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagdo.

PJ 25.10.0060 (C) PJ24.10.0060 (C)

Quantidade Total
TUNEL 9 unid. = 9 unid.
06.03.01 sco ‘ PJ25.13.0400 (/) ‘ P124.13.0400 (/)  |Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagéo. ‘ un ‘ 9,00
Quantidade Total
9 unid. = 9 unid.
Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
06.03.0 sco PJ25.13.0500 (/) PJ24.13.0500 (/) . = un 7,00
instalagéo.
Quantidade Total
7 unid. B 7 unid.
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE
06.03.01 EMOP 09.015.0332-0 09.015.0332-A { ) { J / UN 7,00

PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade Total
7 unid. = 7 unid.

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E
06.03.0 EMOP 09.015.0312-0 09.015.0312-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 UN 10,00
DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

Quantidade Total
10 unid. B 10 unid.

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE

06.03.1f Emop 09.015.0324-0 09:015.0324-A | 5 AREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO N 9,00
Quantidade Total
9 unid. = 9 unid.
06.03.1 emop 09.015.03300 09.015.0330.a | CANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 21/2" € o
o R et ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 200
Quantidade Total
21 unid. = 21 unid.
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
06.03.1 SINAPI 103188-NDES 103188-DES TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 N 14,00
Quantidade Total
14 unid. = 14 unid.
06.03.1]  COMPOSIGAO 09.004.0006-5 09.004.0006-F  [PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID 8,00
Quantidade Total
8 unid. = 8 unid.

06.03.1]  COMPOSICAO 09.026.0046-5 09.026.0046-F OBSTACULO PARA SKATE DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO UNID
<0311 c e ST COM SECAO 15X15CM E 0,80M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA 1600

Quantidade Total
16 unid. = 16 unid.

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a compresséo de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto,
preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de drea moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de ago

06.03.11 sco ET05.60.0050 (B) ET04.60.0050(B) | (x 50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, de juntas de coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocagio nas m3 15,42
formas, exclusive escoramento. A utilizagao deste item & recomendada para quantidades inferiores a 20m3.
Comprimento Largura Espessura Quantidade Total
FUTMESA 2,75m X 1,70 m x 0,15m X 22,00 un = 15,42 m?
06.04  QUADRAS POLIESPORTIVAS E QUADRA DE VOLEY DE AREIA
06.04.0 EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL M2
o N : g B N & EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA 332520
Quantidade Area Total
Quadra poliesportiva 3unid. X 464,40 m? = 133300m
Quadra Areia 7 unid. X 276,00 m? 1.932,00 m?
332520 m?
06080 evop 04012.00711 0401200715 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA :
04 012.0071- 012.0071- CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 130,56
Area Espessura Peso Especifico Total
Peso especifico material de 19 categoria, retirado do catdlogo de referéncia EMOP 3.325,20 m? x 0,20m x 1,70 t/m? = 1.130,56 T
06.04.0 EMOP 04.005.0006-1 04.005.0006-B " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU TXKM
o h N g h N & EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 24420,09

Peso Distancia Total
1.130,56 T X 21,60m = 24.420,09 TxXKm
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Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposic@o final apropriados, autorizados e/ou i
de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.

pelos 6rgaos de licenci e

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) 1130,56

Total
= 1.130,56 T

Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa, monolitica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com
06.04.0] sco BP 10.10.0050 (8) BP09.10.0050 (B) |nivel, colocagdo de lona plastica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposigdo, para execugdo de Quadra Poliesportiva, m2 3325,20
exclusive preparo do terreno.

Quantidade Area Total
Quadra poliesportiva 3 unid. X 464,40 m* = 1.393,20m?*
Quadra Areia 7 unid. x 276,00 m* 1.932,00m?
3.325,20 m?

06.04.0/

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE
EMOP ‘ 17.040.0024-0 17.040.0024-A U S0 O LIS % Us ° s 0s oLo ‘

LA,DILUICAO EM AGUA A 20% M2 ‘ 1393,20

Total
de piso para pavi de quadra poliesporti 139320m?

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212, MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO
06.04.0 EMOP 09.015.0040-0 09.015.0040-A INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO M2 2265,60
CARGA,DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade Perimetro Altura Total
Quadra poliesportiva 3 unid. x 88,40m X 3,00m = 795,60 m?
Quadra Areia 7 unid. x 70,00 m x 3,00m = 1.470,00 m?
2.265,60 m*

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERROGALVANIZADO
06.04.0j EMOP 14.002.0082-0 14.002.0082-A COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO M2 20,00
INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade Largura Altura Total
10,00 un x 1,00 m X 2,00m = 20,00 m?
06.04.0‘| EMOP | 14.007.0326-0 | 14.007.0326-A |CADEADD DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO | UN | 10,00
Altura Total
10,00 un = 10,00 un

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E

EMOP ‘ 17.040.0020-0 ‘ 17.040.0020-A

M2 ‘ 696,60

06.04.11 FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA
Qt. Quadras Area % Total
Quadra poliesportiva 3unid. X ses40m x 50,00% - 696,60 m?
ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE
06.041 Emop ‘ 18:200.0015-0 ‘ 18:200.0015-A | gepes EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ ‘ PAR ‘ 3,00
Qt. Quadras Qt. Pares Total
3 unid. x Lpar - 3par
05.04.1| EMOP | 18.200.0004-0 | 18.200.0004-A |TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 3,00
Qt. Quadras Qt. Pares Total
3 unid. x Lpar - 3par
05.04.1| EMOP | 18.200.0005-0 | 18.200.0005-A |REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO | PAR | 3,00
Qt. Quadras Qt. Pares Total
3 unid. x 1 par = 3Par
05.04.14| EMOP | 18.200.0002-0 | 18.200.0002-A |POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 10,00
Qt. Quadras Qt. Pares Total
Quadras Poliesportivas 3 unid. x 1 par = 3 pares
Quadras de Areia 7 unid. X Lpar 7 pares
10 par
06.04.1 EMOP 18.200.0003-0 18.200.0003-A REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO UN 10,00
Quadras Poliesportivas Quantidade Total
Quadras de Areia 3 unid. - 3 unid.
7 unid. - 7 unid.
10 unid.
06.04.1| EMOP 20.092.0001-0 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 966,00
Qt. Quadras Area Espessura Total
Quadra Areia 7 unid. x 27600m  x 0,50m - 966,00 m*

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
06.04.1 EMOP 11.013.0070-1 11.013.0070-8 MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 8,40
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Perimetro Altura Espessura Mureta Total:
Cordsio de contengio para quadra: 70,00 m x 0,80 m x 0,15m = 8,40m*
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06.00.1 17.013.0030:0 17.013.0030.A | P!NTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZAE
0411 013.0030- 013.0030- DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 122,50
Perimetro Altura (x2) Esp. Mureta Total:
Impermeabilizagdo para drea do corddo 70,00 m x( 1,60m + 0,15m )= 122,50 m*
06.05  PISTA DE SKATE
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO
06.05.0 EMOP 13.373.0021-0 13.373.0021-A  |DE BRITAEXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA M2 1755,74]
COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Quantidade Area Total
Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 54,63 m? = 109,26 m?
Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 69,31 m? = 138,62 m*
Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 124,46 m? = 248,92 m?
SkatePark 2 unid. x 629,47 m* 1.258,94 m?
1.755,74 m*
06.05.0 EMOP 14.002.0246-0 14.002.0246-A  [PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO ™M 136,62
Considerando a 4reas das rampas e altura média de 1,50 m Quantidade Perimetro Total
Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 3141m = 62,82m
Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 17,88 m 35,76 m
Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 19,02m 38,04m
13662 m
06.05.0 emop 03.02000500 0302000508 | FSCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE .
o e g e g 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 218,16
Considerando a 4reas das rampas e altura média de 1,50 m Quantidade Area Altura Total
Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 40,83 m? x 1,50m = 122,49 m*
Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 18,68 m? x 1,50m = 56,04 m?
Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 13,21m? x 1,50m = 39,63m?
218,16 m*
06.05.0 emop 01.005.0001.0 01.005.0001.4 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL w2
-05.01 -005.0001-4 -005.0001~ EXCEDENTE EXCLUSIVE COMPACTACAO 877,87
Area % Total
175574m* X 50,00% = 877,87 m?
06.05.0] emop 0100600100 0100600104 | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE € .
a Rititend SO AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE 877,87
Area % Total
1.755,74 m* x 50,00% = 877,87 m?*
os.as.ow| EMOP | 20.104.0001-0 | 20.104.0001-A |SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 | 2633,61
Espessura Area Total
1,50m X 1.755,74 m? = 2.633,61m*
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO
06.05.0 EMOP 03.010.0018-0 03.010.0018-A | TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) M3 2633,61
SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
Total
Saibro = 263361 m°
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
06.05.01 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A | UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A T 1266,29
CAPACIDADE DE 1,50M3
Area Espessura Densidade Total
1.755,74 m* x 030m x 1,70 t/m? = 895427
218,16 m* x 1,70 t/m? = 370,871
1.266,29T
06.05.0] emop 00.005.0145.0 08.005.0145.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 0U XK
o it et EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 27351,86
Carga DMT Total
1.266,29T x 21,60 km = 27.351,86txkm
Disposigo final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposicao final apropriados, e/oul pelos rgaos de licenci e
06.05.1 sco TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) _ . - t 1266,29
de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagao pertinente.
Carga Total
1.266,29T = 1.266,29T
07 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
07.01  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
07.01.0 SINAPI 96001-NDES 96001-DES FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 15827,00
Extensdo Largura Total
2.261,00m x 7,00m = 15.827,00 m?
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A

1978,37

Area Espessura Peso Especifico Total
15.827,00 m? x 0,05m X 2,50 t/m? = 1978377

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

04.005.0163-0 ‘ 04.005.0163-A

TXKM ‘ 42732,79

07.01.0 EMOP EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Carga pMT Total
1978377 «x 21,60 km = 42732,79txkm
w7010 o 1€ 10050700 () 1 09.05.0700) | P15Poss30 fina de materiais e residuos de abras em locais de aperagao e isposiofinalapropriados, autorizados e/ou lcenciados pelos érgaos de ficenci e . L7837
-01.01 05 05 de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. 978,3
carga Total
1.978,37T - 1978377
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM
07.01.0 EMOP ‘ 08.027.0037-0 ‘ 08.027.0037-A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO ‘ M ‘ 4522,00
Extensio Lados Total
2261,00m  x 2,00un = as200m
o7.o1.0w| Emop | 08.026.0002-0 | 08.026.0002-A |PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 15827,00
Extensio Largura Total
2261,00m  x 7,00m = 1s8700m

07.01.0 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO T
o o : o & CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA 197837

Extensdo Largura Espessura Peso Especifico Total
2.261,00m x 7,00 m X 0,05m X 2,50 t/m? = 1.978,37t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

04.005.0163-0 ‘ 04.005.0163-A

TXKM ‘ 70429,97

07.01.0] Emop EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Carga pmT Total
1978377 x 35,60 km = 7042997 txkm
08 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
08.01  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
08,010 emop 0502000300 05.020.0030.a | "NAUIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA . 1582
o R ST PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-R} 582,70
Sinalizagéo Horizontal: Area % Total
15.827,00m?  x 10,00% = 1.582,70 m?
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR
08.01.0 Emop ‘ 05.020.0007-0 ‘ 05:020.0007-A | £y 7RUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNITL00/2018-ES. ‘ 2 ‘ 1808,80
Sinalizagéo Horizontal: Comprimento Largura Qtd. travessias Total

2.261,00m X 0,20m x 4,00 un = 1.808,80 m?

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE
08.01.0 EMOP 05.015.0065-0 05.015.0065-A SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE M2 28,93
LEILFORNECIMENTO E COLOCACAO

Sinalizagéo Vertical: Area Quantidade Total
Placa com forma circular 0,28 m? X 45 unid. 12,66 m*
Placa com forma retangular 0,36 m? x 45 unid. 16,27 m*
28,93 m?
08,010 Evop 05.021.0095.0 05.021.0005.4 | ACHAREFLETIVA INJETADA EM "ABS", BIDIRECIONAL MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUSREFLETORES o
. S e PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 565,25
Extensio Quantidade Total
2261,00m / 4 unid = 565,25 unid
09 ILUMINAGAO
09.01  ILUMINAGAO PUBLICA
os.o1.a| EMOP | 21.003.0085-0 | 21.003.0085-A |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN | 343,00
Quantidade Total
343,00 un = 343,00un
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR
09.01.0 EMOP 21.009.0011-0 21.009.0011-A UN 343,00
ALUMINIO
Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
09,010 Evop 21.001.0165.0 2100101654 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES o
o R SO ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE 343,00

Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
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09.01.0 EMOP 21.015.0208-0 21.015.0208-A ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN 343,00

Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado & fuso, interna e externamente por imersao Gnica em banho de zinco, conforme NBR-
09.01.0] sco 1P 05.50.0506 (/) 1P 04.50.0506 (/) |7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projegdo horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme desenho Ad-1407-PD e especificagéo EM-RIOLUZ n.2 17. un 686,00
Fornecimento.

Quantidade Bragos Total
Para postes de 9 metros 343,00 un x 2,00 un = 686 unid.

Luminaria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalaggo em ponta de brago/nicleo, poténcia méxima de 55 W, fluxo minimo 4000Im,
09.01.0f sco 1P 50.05.0450 (/) 1P 49.05.0450 (/) |temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente & UV, tensdo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagdo un 686,00
de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

Quantidade Total
686,00 un = 686 unid.
09.01.0| EMOP | 18.260.0070-0 | 18.260.0070-A |RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 686,00
Quantidade Total
686,00 un = 686 unid.

EMOP ‘ 15.018.0133-0 ‘ 15.018.0133-A

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM ‘ ™ ‘ 343,00

09.01.0] TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
09.01.01 EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-8 s ° A/ GORIA (AAREIAARGILA OU LATE 15 oFu B o ° M3 400,00
ESGOTAMENTO
Comprimento Largura Altura Total
Escavagéio para assentamento do duto corrugado 4.000,00m x 020m x 0,50m = 400,00 m?
09.01.1<| EMOP | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-8 |REATERRD DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 396,88
TUBO
Area =mxDxL
o Volume escavado Volume do tubo Total
L= Comprimento 400,00 m* - 3,12m® = 396,88 m*
[ n [ D x L
*Volume do tubo [ 314 [ 0,0315 X 4000,00 m
Total (m’) 3,12m?
09011 emop 04.014.0095.0 04.014.0095.4 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE o
o R et EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 80,00
Volume Volume/cagamba Total
Retirada do material proveniente da escavagéo 396,88 m* / 5,00 m? = 80,00 un

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM
09.01.1, EMOP 06.069.0100-0 06.069.0100-A INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO M 5200,00
GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

Comprimento % de acréscimo Total
4.000,00 m X 30% = 5.200,00 m

EMOP ‘ 15.008.0025-0 ‘ 15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE ‘ " ‘ 520000

09.01.1 [4AMM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento % de acréscimo Total
400000m  x 30% - 5.200,00m
0011 cvop 15.007.0458:0 15,007 0458, | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO € n
011 0070498 -007.0498-A | rERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO 100
Quantidade Total
1,00 un = 1,00 un
05.01.1‘| EMOP | 15.007.0575-0 | 15.007.0575-A |D|SJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00
Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un
09.01.1 EMOP 15.008.0220-0 15.008.0220-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, M
| - y
o N N N N 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 100,00
Extensdo Total
100,00m B 100,00m
0011 cvop 71.035.0007:0 J1035.0007.4 | CAXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M EXCLUSIVE n
01 03,0007 0350007~ ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 343,00

Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
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10 =08/2023
REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRIGAO UNIDADE QTD TOTAL
09,001 evop 06.016.0008.0 06.016.0008.a | AMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, TIPO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO), CLASSE 8125, CONFORMEABNT NBR o
= S et 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 343,00
Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
09001 emop 06.001.0319.0 0600103194 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F2F,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 o
o Rt S EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 343,00
Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
09.01.2<| EMOP | 21.015.0207-0 | 21.015.0207-A |ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE | UN | 343,00
Quantidade Total
343,00 un = 343,00 un
10 SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
10.01  SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
10.01.0|  COMPOSICAO 02.030.0050-5 02.030.0050-F  [SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO UNXMES 12,00
Quantidade Periodo Total
01 operador para cada extremidade de intervengio 2,00un x 6 meses = 12 unxmes
1 AS BUILT
1101 ASBULT
11.01.0|  COMPOSICAO 01.050.0048-5 01.050.0048-F  [ASBUILT UNXMES 1,00
Quantidade Periodo Total
1,00 un x 1 meses = 1 unxmes
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ANEXO 05
COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSICAO 01 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 02.030.0050-F RS 4.968,88 UNXMES
DESCRIQO: SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALI; AQAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO EALARIOEASS C.HORA C.HORA
DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000 31,63 27,41 | RS 5.733,88 | RS 4.968,88
o C— T YT
TOTAL R$ 4.968,88
COMPOSICAO 02 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 09.026.0046-F RS 394,52 UNIDADE
DESCRICAO: OBSTACULO PARA SKATE DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM
MATERIAL COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO C.HORA c.
ARAME RECOZIDO N2 18 00004 00004 KG 0,00% 0,03600 11,55 11,55 [ R$ 041 | RS 0,41
ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 04,2MM 00013 00013 KG 0,00% 0,85000 10,58 10,558 | RS 899 | RS 899
ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 05,0MM 00014 00014 KG 0,00% 0,85000 11,34 11,34 | RS 9,63 | RS 9,63
ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO 00124 00124 GL 0,00% 0,02700 119,48 119,48 [ RS 3,22 [ RS 3,22
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2" 00173 00173 ™M 0,00% 2,20000 7327 7327
TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES 00294 00294 6L 0,00% 0,03300 84,74 84,74
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 06,3MM 06211 06211 KG 0,00% 1,58000 673 673
(A) TOTAL
COMPOSICGES REUTILIZADAS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESONERADO C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 11.001.0005-1 11.001.0005-8. M3 0,00% 0,03810 374,66 374,66 | RS 14,27 | RS 14,27
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA
BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 11.002.0013-1 11.002.0013-8. M3 0,00% 0,04000 95,64 83,68 | RS 3,82 [ RS 334
DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE
TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M
COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H

11.002.0022-1 11.002.0022-8. M3 0,00% 0,04000 118,54 103,38 [ RS 4,74 | RS 4,13

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 11.004.0020-1 11.004.0020-8 M2 0,00% 0,80000 74,08 67,03 [ RS 59,26 | RS 53,62
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

(B) TOTAL RS 75,36
MAO-DE-OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO SALARIO BASE CHORA @
DESONERADO
mf‘)l;leErOBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS G S u 2,00% 037080 p— s p—r o
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 0,61800 26,73 23,16 [ RS 17,01 [ RS 14,74
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,43260 26,73 23,16 [ RS 11,91 [ RS 10,31
mf‘)l;leErOBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS. o - u 2,00% 2,06000 - e ||es s -
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS G R u 2,00% 2,06000 - S s 60
|sociais
(C) TOTAL R$ 122,30
TOTAL R$ 394,52
COMPOSICAO 03 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 01.050.0048-F RS 55.404,24 UNXMES
DESCRICAO: AS BUILT
SALARIO BASE
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO DESONERAD: C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
9 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000 658, 1299, 638, 148,
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 3265856 )| SEERE 2914801
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000 6.501,44 5.633,76 | RS 669648 | RS 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000 3.585,12 306,40 | RS 3.692,67 | RS 3.199,59
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
. 01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000 915 991, 122, 170,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 691508 BRI |5 HED || 617077
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
¢ 01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000 524, 986, 870, .285,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1152448 SEER | IO 1028582
(A) TOTAL R$ 54.606,96
COMPOSICOES REUTILIZADAS C6D. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESONERADO C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
. . . 19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000 ! r I !
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 113 | 0D |ED 19888
OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 H 0,00% 176,00000 3,40 3,40 [ RS 598,40 | RS 598,40

TOTAL R$ 55.404,24




COMPOSICAO 04

10 = 08/2023 PRECO UNITARIO

UNIDADE

CODIGO DESONERADO: 09.004.0006-F R$ 14.279,46 UNIDADE
DESCRICAO: PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO :’;;g'::ﬂ::s: C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0101-0 05.105.0101-A MES 3,00% 0,25000 6.501,44 5.633,76 | RS 167412 | RS 1.450,69
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0114-0 05.105.0114-A MES 3,00% 0,25000 3.402,08 2.948,00 | RS 876,03 | RS 759,11
o C— S YT
MATERIAL COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO | C.HORA! C.HORA
PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA,
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO CcoTAGAO COTACAD UNID. 0,00% 1,00000 12.069,67 12.069,67 | RS 12.069,66 | RS 12.069,66
o E— [T
[
[TOoTAL R$ 14.279,46
COMPOSICAO 05 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO DESONERADO: 09.026.0025-F RS 1.022,09 UNXMES
DESCRICAO: JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO ::;g'::ﬂ::s; C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO

zzll)Acz‘)l;lussosRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAQCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS — — u 3.00% 040000 - e || - —
zzll)Acz‘)l;lussosRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS e SHTER u 300% 040000 0 w75 s 75l 5
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000 26,73 23,16 | RS 11,01 [ RS

(A) TOTAL RS

MATERIAIS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESONERADO C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000 166,52 166,52 | RS 666,08 | RS 666,08
"TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN: 00197 00197 M 0,00% 2,00000 117,78 117,78 [ RS 235,56 | RS 235,56
BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 5 RS N 0,00% 000250 — . a5 |s -
CAPELINHA
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA
07374 07374 KG 0,00% 1,50000 X X ) ,

C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM 3950 || 75 || 925
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000 512 5,12 | RS 2,56 | RS 2,56

(B) TOTAL RS 963,50

COMPOSICOES REUTILIZADAS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO [ A [4
PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA 58.002.0425-1 58.002.0425-8 M2 0,00% 1,05000 32,05 29,50 | RS 33,65 | RS 3097
ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 03.001.0001-1 03.001.0001-8 w3 0,00% 0,00380 67,69 58,65 | RS 0,25 | RS 022
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE £
" 4 ' 11.002.0029-1 11.002.0029-8 w3 0,00% 0,00616 X , ) )

GUINCHO,COLOCACAO,ADI 0 E ACABAMENTO,CO 0 UMA 12978 | S %D o7
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

(C) TOTAL R$ 31,89

TOTAL

R$ 1.022,09
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CONTATO CONTATO CONTATO CONTATO CONTATO
(11) 2626-8032
ITEM UNIDADE Michael (12) 3662-3426 (11) 25325950 Whatsapp (11)97267-3766 -
contato@decorlazer.com.br | Rua Dr. Gabriel de Resende, 58 - PROPOSTA MAIS BARATA|  PROPOSTA ADOTADA
Vila Invernada - Séo Paulo - SP
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
COTAGAO 01
KASKA CASINHA INFANTIL MEGA PLAYGROUNDS

PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA

CASA TARZAN COM RAMPA UNIDADE | RS 18.290,00 | RS 10.570,00 | RS 7.349,00 RS 7.349,00 | RS 12.069,67
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
Itens de d ou Servigo
Cod
N® Item (SKW) 1 Qtd | Un | Precoun Total
NCM
CASA DO TARZAN COMPLETA K-01 1,000 | UN | 18.290,00 | 18.290,00
Composto por: Plataforma com Telhado, Escalada de Corda, Escada, | 9508.29.00
Escorregador, Balango 2 lugares, Ponte Pénsil, Plataforma sem

1 Telhado, Rampa de Escalada. Area de circulagio: 8,00 x 9,00m -
Medidas Exata do equipamento: 7,20 x §,80m - ldade Recomendada:
3 a 12 anos. Acabamento em Stain Triplo Filro Solar. Acessdrios na
Cor Verde ou iermelho

Mimero de itens: 1
Soma das quantidades: 1,000 Total dos itens | 18.290,00

 —
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CASA DO TARZAN PLAYGROUND DE MADEIRA

VEmcoMoficou! (DEPOIMENTOS ! PrRovosles tconmro: D

1~ Playground De Madeira Grande Com 14 Brinquedos - Cercado de Madeira - A Vista 20% De Desconto!

PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM
14 BRINQUEDOS - CERCADO DE MADEIRA -
A VISTA 20% DE DESCONTO!

R$8:499,00
RS7.349,00 .. o

= 12X DE R$612,42 5/
& 20% de desconto pagando com PagarMe

1 IUROS

\eios de pagamento

COMPRAR

§ 20% de Desconto no PIX ou Boleto!

SO HOJE, APROVEITE!

IUROS!

$ 5%de Desconto em até

Os melhores pregos e condigoes estao aquit




