
OK I0 = 08/2023

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA

01.01.01 EMOP 05.105.0137-0 05.105.0137-A MES 3,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 0,50 = 3,00 meses

01.01.02 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 369,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 3,00 meses x 70% = 369,60 h

01.01.03 EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 158,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 3,00 meses x 30% = 158,40 h

01.02 EQUIPE DE CAMPO

01.02.01 EMOP 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses

01.03 EQUIPE DE APOIO

01.03.01 EMOP 05.105.0169-0 05.105.0169-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses

01.03.02 EMOP 05.105.0122-0 05.105.0122-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses

01.03.03 EMOP 05.105.0125-0 05.105.0125-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses

01.03.04 EMOP 05.105.0185-0 05.105.0185-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses

01.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL

01.04.01 EMOP 05.105.0100-0 05.105.0100-A MES 18,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Sendo 01 profissional para cada turno de 8h 3,00 unid. 6,00 meses x 1,00 = 18,00 meses

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

01.05.01 EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 538,69

Custo Total Custo Total Valor da UR Total
353.920,51R$              x 5% = 17.696,02R$              / 32,85R$                             = 538,69 UR

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.01.01 EMOP 05.100.0026-0 05.100.0026-A UN 2376,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

Vigia 3,00 un. x 22 dias x 6 meses = 396,00 unid.

Servente 10,00 un. x 22 dias x 6 meses = 1.320,00 unid.

Almoxarife 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.

Encarregado de obra 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.

Apropriador 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.

Auxiliar Técnico 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.

 Tecnico Seg. Trabalho 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.

2.376,00 unid.

02.01.02 EMOP 05.100.0020-0 05.100.0020-A UN 2376,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

18,00 un. x 22 dias x 6 meses = 2.376,00 unid.

02.01.03 EMOP 05.100.0022-0 05.100.0022-A UN 2376,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

18,00 un. x 22 dias x 6 meses = 2.376,00 unid.

02.01.04 EMOP 05.100.0024-0 05.100.0024-A UNXMES 108,00

Qt. De Profissionais Período Total

18,00 un. x 6 meses = 108,00 unxmes

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 

VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 

VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
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03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.01 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A UNXMES 6,00

Quantidade Período Total

Container para Engenharia e Administração 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes

03.01.02 EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A UNXMES 6,00

Quantidade Período Total

Container para Banheiro e vestiário 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes

03.01.03 SCO AD 20.15.0100 (/) AD 19.15.0100 (/) un.mês 6,00

Quantidade Período Total

Container para Almoxarife 1,00 unid. x 6,00 meses = 6,00 unxmes

03.01.04 EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A UN 6,00

Quantidade Mob. Desmob. Total

Carga e descarga de Container 3,00 unid. x 2 vezes = 6,00 unid.

03.01.05 EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A UNXKM 213,60

Transporte de Container 6 unid. x 35,60 km = 213,60 Unxkm

03.01.06 EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A UN 1,00

Quantidade Total

Fornecimento de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

03.01.07 EMOP 15.028.0010-0 15.028.0010-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

03.01.08 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de Água 1 unid. = 1 unid.

03.01.09 EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A UNXMES 96,00

Quantidade Período Total

Banheiro Quimico 16 unid. x 6 meses = 96,00 unxmes

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

Container escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com 

compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 

3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso 

aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel mensal.

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 

LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 

SUCCAO PARA LIMPEZA
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03.01.10 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.

03.01.11 EMOP 02.002.0010-0 02.002.0010-A M2 1000,00

Perímetro Altura Total

500,00 m x 2,00 m = 1.000,00 m²

03.01.12 EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A M2 40,00

Comprimento Altura Total Quantidade Total

4,00 m² x 2,50 m = 10,00 m² 4,00 un = 40,00 m²

03.01.13 EMOP 02.030.0005-0 02.030.0005-A UN 20,00

Quantidade Total

20,00 un = 20,00 un

04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

04.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS

04.01.01 EMOP 04.014.0091-1 04.014.0091-B T 236,72

Quantidade Peso Total

Trator esteiras c/lamina 1290kg 1,00 un x 21,00 t = 21,00 t

Trator de pneus diesel 63cv 5,00 un x 6,20 t = 31,00 t

Escavadeira hidraulica,motor diesel 111cv,capacidade 0,78m3 2,00 un x 16,90 t = 33,80 t

Retro-escavadeira,motor diesel 75cv 2,00 un x 5,60 t = 11,20 t

Guindauto 3,5t, alcance 7,0m 4,00 un x 12,00 t = 48,00 t

Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv,inclusive operador 3,00 un x 9,40 t = 28,20 t

Rolo estatico de 7 rodas,autopropelido,99 hp 2,00 un x 8,00 t = 16,00 t

Rolo compactador pe-de-carneiro duplo 1,00 un x 7,40 t = 7,40 t

Motoniveladora, diesel 125cv 1,00 un x 11,80 t = 11,80 t

Pa carregadeira,motor diesel 100cv,capacidade rasa 1,3m3 3,00 un x 9,44 t = 28,32 t

236,72 T

04.01.02 EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-B T X KM 8427,23

Peso DMT Total

236,72 t x 35,60 Km = 8.427,23 tXKm

05 REDE COLETORA DE ESGOTO

05.01 EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

05.01.01 EMOP 03.016.0018-1 03.016.0018-B M3 7276,00

Extensão Largura Altura Total

Trecho  frente das casas (9,00m x 150,00 conjuntos) 1.377,00 m x 1,00 m x 2,00 m = 2.754,00 m³

Tronco coletor 2.261,00 m x 1,00 m x 2,00 m = 4.522,00 m³

7.276,00 m³

05.01.02 EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 6953,24

Quantidade (15) Vol. (m³) :  r² x π Total

1,00 x 6,28 m³ = 6,28 m³  

2,00 x 7,54 m³ = 15,07 m³

2,00 x 9,82 m³ = 19,63 m³

3,00 x 6,28 m³ = 18,84 m³

4,00 x 6,28 m³ = 25,13 m³

3,00 x 9,12 m³ = 27,36 m³

Quantidade (15) Vol. (m³) :  r² x π Total

1,00 x 6,28 m³ = 6,28 m³

2,00 x 6,28 m³ = 12,56 m³

2,00 x 9,82 m³ = 19,63 m³

3,00 x 6,28 m³ = 18,84 m³

4,00 x 6,28 m³ = 25,13 m³

3,00 x 6,28 m³ = 18,84 m³

Quantidade (153) Vol. (m³) :  r² x π Total

153,00 x 0,45 m³ = 69,22 m³

Quantidade 2.261m Vol. (m³) :  r² x π Total

2261,00 x 0,02 m³ = 39,96 m³

Volume escavado Volume caixas e tubo Total

7.276,00 m³ - 322,76 m³ = 6.953,24 m³

05.01.03 EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A M3 11036,89

Volume Empolamento Total

6.953,24 m³ / 0,63 = 11.036,89 m³

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-

ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

VOLUME - TRONCO COLETOR -  Ø 150mm

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

 VOLUME - FOSSA SÉPTICA

 VOLUME - FILTRO ANAERÓBIO

VOLUME - CAIXA DE INSPEÇÃO
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05.01.04 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 12369,20

Volume Peso específico Total

7.276,00 m³ x 1,70 T/m³ = 12.369,20 T

05.01.05 EMOP 04.005.0003-0 04.005.0003-A T X KM 267174,72

Carga Distância Total

12.369,20 T x 21,60 km = 267.174,72 TxKM

05.01.06 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 12369,20

Total

12.369,20 T

05.01.07 EMOP 05.010.0005-0 05.010.0005-A CVxH 3520,00

Potencia Dia(s) Período Hora(s) Total

5,00 Cv x 22,00 dia(s) x 4,00 mês x 8,00 h = 3.520,00 h

05.01.08 EMOP 06.272.0003-0 06.272.0003-A M 3638,00

Comprimento Total

3.638,00 m = 3.638,00 m

05.01.09 EMOP 06.001.0243-0 06.001.0243-A M 3638,00

Comprimento Total

3.638,00 m = 3.638,00 m

05.01.10 EMOP 15.002.0630-0 15.002.0630-A UN 8,00

Quantidade Total

8,00 unid. = 8,00 unid.

05.01.11 EMOP 15.002.0633-0 15.002.0633-A UN 5,00

Quantidade Total

5,00 unid. = 5,00 unid.

05.01.12 EMOP 15.002.0637-0 15.002.0637-A UN 2,00

Quantidade Total

2,00 unid. = 2,00 unid.

05.01.13 EMOP 15.002.0664-0 15.002.0664-A UN 13,00

Quantidade Total

13,00 unid. = 13,00 unid.

05.01.14 EMOP 15.002.0665-0 15.002.0665-A UN 2,00

Quantidade Total

2,00 unid. = 2,00 unid.

05.01.15 EMOP 15.002.0200-0 15.002.0200-A UN 153,00

Quantidade Total

153,00 unid. = 153,00 unid.

05.01.16 EMOP 06.016.0006-0 06.016.0006-A UN 153,00

Quantidade Total

153,00 unid. = 153,00 unid.

06 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

06.01 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

06.01.01 EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A M2 45764,41

Área Total

Intertravado, cor natural 27.761,09 m² = 27.761,09 m²

Intertravado, colorido 2.276,93 m² = 2.276,93 m²

Pavimentação Ciclovia 4.932,88 m² = 4.932,88 m²

Grama 10.452,54 m² = 10.452,54 m²

Saibro 340,97 m² = 340,97 m²

45.764,41 m²

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA 

DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA 

PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE 

ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE 

ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA
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06.01.02 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 23339,84

Área Espessura Peso Especifico Total

Peso especifico material de 1ª categoria, retirado do catálogo de referência EMOP 45.764,41 m² x 0,30 m x 1,70 t/m³ = 23.339,84 T

06.01.03 EMOP 04.005.0006-1 04.005.0006-B T X KM 504140,54

Peso Distância Total

23.339,84 T x 21,60 Km = 504.140,54 TxKm

06.01.04 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 23339,84

Total

23.339,84 T

06.01.05 EMOP 20.005.0001-0 20.005.0001-A M3 3497,09

Área Altura Total

34.970,90 m² x 0,10 m 3.497,09 m³

06.01.06 EMOP 20.116.0020-0 20.116.0020-A M3 3497,09

Área Altura Total

34.970,90 m² x 0,10 m 3.497,09 m³

06.01.07 EMOP 08.020.0008-0 08.020.0008-A M2 27761,09

Área Total

Intertravado, cor natural 27.761,09 m² = 27.761,09 m²

06.01.08 EMOP 08.020.0020-0 08.020.0020-A M2 2276,93

Área Total

Intertravado, colorido 2.276,93 m² = 2.276,93 m²

06.01.09 EMOP 08.017.0020-0 08.017.0020-A M2 4932,88

Área Total

Pavimentação Ciclovia 4.932,88 m² = 4.932,88 m²

06.01.10 EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A M3 81,18

Área Espessura Empolamento Total

Saibro 340,97 m² x 0,15 m / 0,63 = 81,18 m³

06.01.11 EMOP 03.010.0018-0 03.010.0018-A M3 81,18

Total

Saibro 81,18 m³

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA 

PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E 

VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAOE TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) 

SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
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06.01.12 EMOP 09.001.0001-1 09.001.0001-B M2 10452,54

Área Total

Grama 10.452,54 m² = 10.452,54 m²

06.01.13 EMOP 09.003.0065-0 09.003.0065-A UN 340,00

Quantidade Total

340,00 un. = 340,00 un.

06.01.14 EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A UN 340,00

Quantidade Total

340,00 un. = 340,00 un.

06.01.15 SCO PJ 10.30.0100 (/) PJ 09.30.0100 (/) un 340,00

Quantidade Total

340,00 un. = 340,00 un.

06.01.16 EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A UN 340,00

Quantidade Total

340,00 un. = 340,00 un.

06.02 MOBILIÁRIO URBANO

06.02.01 EMOP 09.012.0004-0 09.012.0004-A UN 80,00

Quantidade Total

80 unid. = 80 unid.

06.02.02 EMOP 09.012.0002-0 09.012.0002-A M 507,00

Comprimento Quantidade Total

3,00 m x 169 unid. = 507,00 m

06.02.03 COMPOSIÇÃO 09.026.0025-5 09.026.0025-F UN 55,00

Quantidade Total

55 unid. = 55 unid.

06.02.04 SCO PJ 25.20.0059 (C) PJ 24.20.0059 (C) un 7,00

Quantidade Total

7 unid. = 7 unid.

06.02.05 EMOP 17.017.0300-1 17.017.0300-B M2 126,00

Comp. Médio Altura lados Quantidade Total

Bicicletário 6,00 m x 1,50 m x 2,00 x 7 unid. = 126,0 m²

06.03 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND

06.03.01 SCO PJ 25.13.1100 (/) PJ 24.13.1100 (/) un 9,00

Quantidade Total

9 unid. = 9 unid.

06.03.02 SCO PJ 25.13.0300 (/) PJ 24.13.0300 (/) un 6,00

Quantidade Total

6 unid. = 6 unid.

06.03.03 SCO PJ 25.13.0700 (/) PJ 24.13.0700 (/) un 9,00

Quantidade Total

9 unid. = 9 unid.

06.03.04 SCO PJ 25.13.0600 (/) PJ 24.13.0600 (/) un 9,00

Quantidade Total

9 unid. = 9 unid.

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA 

DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/4" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado 

a frio em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,30x0,30x0,50)m, com gola de proteção na 

junção tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme 

projeto SMAC.  Fornecimento e colocação.

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto  Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia 

(Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia 

Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbê da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de 

Onça), Yucca Elephantipes (iúca Elefante) ou similar.  Fornecimento.

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA 

DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 

0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
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06.03.05 SCO PJ 25.10.0060 (C) PJ 24.10.0060 (C) un 9,00

Quantidade Total

TÚNEL 9 unid. = 9 unid.

06.03.06 SCO PJ 25.13.0400 (/) PJ 24.13.0400 (/) un 9,00

Quantidade Total

9 unid. = 9 unid.

06.03.07 SCO PJ 25.13.0500 (/) PJ 24.13.0500 (/) un 7,00

Quantidade Total

7 unid. = 7 unid.

06.03.08 EMOP 09.015.0332-0 09.015.0332-A UN 7,00

Quantidade Total

7 unid. = 7 unid.

06.03.09 EMOP 09.015.0312-0 09.015.0312-A UN 10,00

Quantidade Total

10 unid. = 10 unid.

06.03.10 EMOP 09.015.0324-0 09.015.0324-A UN 9,00

Quantidade Total

9 unid. = 9 unid.

06.03.11 EMOP 09.015.0330-0 09.015.0330-A UN 21,00

Quantidade Total

21 unid. = 21 unid.

06.03.12 SINAPI 103188-NDES 103188-DES UN 14,00

Quantidade Total

14 unid. = 14 unid.

06.03.13 COMPOSIÇÃO 09.004.0006-5 09.004.0006-F UNID 8,00

Quantidade Total

8 unid. = 8 unid.

06.03.14 COMPOSIÇÃO 09.026.0046-5 09.026.0046-F UNID 16,00

Quantidade Total

16 unid. = 16 unid.

06.03.15 SCO ET 05.60.0050 (B) ET 04.60.0050 (B) m3 15,42

Comprimento Largura Espessura Quantidade Total

FUTMESA 2,75 m x 1,70 m x 0,15 m x 22,00 un = 15,42 m³

06.04 QUADRAS POLIESPORTIVAS E QUADRA DE VOLEY DE AREIA

06.04.01 EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A M2 3325,20

Quantidade Área Total

Quadra poliesportiva 3 unid. x 464,40 m² = 1.393,20 m²

Quadra Areia 7 unid. x 276,00 m² = 1.932,00 m²

3.325,20 m²

06.04.02 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 1130,56

Área Espessura Peso Especifico Total

Peso especifico material de 1ª categoria, retirado do catálogo de referência EMOP 3.325,20 m² x 0,20 m x 1,70 t/m³ = 1.130,56 T

06.04.03 EMOP 04.005.0006-1 04.005.0006-B T X KM 24420,09

Peso Distância Total

1.130,56 T x 21,60 m = 24.420,09 TxKm

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 

DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE 

PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de 

base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ.  Fornecimento e colocação.

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE 

PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

OBSTÁCULO PARA SKATE DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO 

COM SECAO 15X15CM E 0,80M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, 

preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aço 

CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas 

formas, exclusive escoramento.  A utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20m3.
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06.04.04 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 1130,56

Total

= 1.130,56 T

06.04.05 SCO BP 10.10.0050 (B) BP 09.10.0050 (B) m2 3325,20

Quantidade Área Total

Quadra poliesportiva 3 unid. x 464,40 m² = 1.393,20 m²

Quadra Areia 7 unid. x 276,00 m² = 1.932,00 m²

3.325,20 m²

06.04.06 EMOP 17.040.0024-0 17.040.0024-A M2 1393,20

Total

Acabamento de piso para pavimento de quadra poliesportiva 1.393,20 m²

06.04.07 EMOP 09.015.0040-0 09.015.0040-A M2 2265,60

Quantidade Perimetro Altura Total

Quadra poliesportiva 3 unid. x 88,40 m x 3,00 m = 795,60 m²

Quadra Areia 7 unid. x 70,00 m x 3,00 m = 1.470,00 m²

2.265,60 m²

06.04.08 EMOP 14.002.0082-0 14.002.0082-A M2 20,00

Quantidade Largura Altura Total

10,00 un x 1,00 m x 2,00 m = 20,00 m²

06.04.09 EMOP 14.007.0326-0 14.007.0326-A UN 10,00

Altura Total

10,00 un = 10,00 un

06.04.10 EMOP 17.040.0020-0 17.040.0020-A M2 696,60

Qt. Quadras Área % Total

Quadra poliesportiva 3 unid. x 464,40 m² x 50,00% = 696,60 m²

06.04.11 EMOP 18.200.0015-0 18.200.0015-A PAR 3,00

Qt. Quadras Qt. Pares Total

3 unid. x 1 par = 3 Par

06.04.12 EMOP 18.200.0004-0 18.200.0004-A PAR 3,00

Qt. Quadras Qt. Pares Total

3 unid. x 1 par = 3 Par

06.04.13 EMOP 18.200.0005-0 18.200.0005-A PAR 3,00

Qt. Quadras Qt. Pares Total

3 unid. x 1 par = 3 Par

06.04.14 EMOP 18.200.0002-0 18.200.0002-A PAR 10,00

Qt. Quadras Qt. Pares Total

Quadras Poliesportivas 3 unid. x 1 par = 3 pares

Quadras de Areia 7 unid. x 1 par = 7 pares

10 par

06.04.15 EMOP 18.200.0003-0 18.200.0003-A UN 10,00

Quadras Poliesportivas Quantidade Total

Quadras de Areia 3 unid. = 3 unid.

7 unid. = 7 unid.

10 unid.

06.04.16 EMOP 20.092.0001-0 20.092.0001-A M3 966,00

Qt. Quadras Área Espessura Total

Quadra Areia 7 unid. x 276,00 m² x 0,50 m = 966,00 m³

06.04.17 EMOP 11.013.0070-1 11.013.0070-B M3 8,40

Perímetro Altura Espessura Mureta Total:

Cordão de contenção para quadra: 70,00 m x 0,80 m x 0,15 m = 8,40 m³

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E 

FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO

Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com 

nível, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposição, para execução de Quadra Poliesportiva, 

exclusive preparo do terreno.

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERROGALVANIZADO 

COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO 

INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE 

REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO 

INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO 

CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%
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06.04.18 EMOP 17.013.0030-0 17.013.0030-A M2 122,50

Perímetro Altura (x2) Esp. Mureta Total:

Impermeabilização para área do cordão 70,00 m x( 1,60 m + 0,15 m )= 122,50 m²

06.05 PISTA DE SKATE

06.05.01 EMOP 13.373.0021-0 13.373.0021-A M2 1755,74

Quantidade Área Total

Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 54,63 m² = 109,26 m²

Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 69,31 m² = 138,62 m²

Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 124,46 m² = 248,92 m²

SkatePark 2 unid. x 629,47 m² = 1.258,94 m²

1.755,74 m²

06.05.02 EMOP 14.002.0246-0 14.002.0246-A M 136,62

Considerando a áreas das rampas e altura média de 1,50 m Quantidade Perímetro Total

Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 31,41 m = 62,82 m

Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 17,88 m = 35,76 m

Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 19,02 m = 38,04 m

136,62 m

06.05.03 EMOP 03.020.0050-1 03.020.0050-B M3 218,16

Considerando a áreas das rampas e altura média de 1,50 m Quantidade Área Altura Total

Skate Bowl Tipo 01 2 unid. x 40,83 m² x 1,50 m = 122,49 m³

Skate Bowl Tipo 02 2 unid. x 18,68 m² x 1,50 m = 56,04 m³

Skate Bowl Tipo 03 2 unid. x 13,21 m² x 1,50 m = 39,63 m³

218,16 m³

06.05.04 EMOP 01.005.0001-0 01.005.0001-A M2 877,87

Área % Total

1.755,74 m² x 50,00% = 877,87 m²

06.05.05 EMOP 01.006.0010-0 01.006.0010-A M2 877,87

Área % Total

1.755,74 m² x 50,00% = 877,87 m²

06.05.06 EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A M3 2633,61

Espessura Área Total

1,50 m x 1.755,74 m² = 2.633,61 m³

06.05.07 EMOP 03.010.0018-0 03.010.0018-A M3 2633,61

Total

Saibro = 2.633,61 m³

06.05.08 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 1266,29

Área Espessura Densidade Total

1.755,74 m² x 0,30 m x 1,70 t/m³ = 895,42 T

x 1,70 t/m³ = 370,87 T

1.266,29 T

06.05.09 EMOP 04.005.0145-0 04.005.0145-A T X KM 27351,86

Carga DMT Total

1.266,29 T x 21,60 km = 27.351,86 t x km

06.05.10 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 1266,29

Carga Total

1.266,29 T = 1.266,29 T

07 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

07.01 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

07.01.01 SINAPI 96001-NDES 96001-DES M2 15827,00

Extensão Largura Total

2.261,00 m x 7,00 m = 15.827,00 m²

218,16 m³

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO 

DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA 

COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A 

CAPACIDADE DE 1,50M3

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) 

SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E 

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
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07.01.02 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 1978,37

Área Espessura Peso Especifico Total

15.827,00 m² x 0,05 m x 2,50 t/m³ = 1.978,37 T

07.01.03 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 42732,79

Carga DMT Total

1.978,37 T x 21,60 km = 42.732,79 t x km

07.01.04 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 1978,37

Carga Total

1.978,37 T = 1.978,37 T

07.01.05 EMOP 08.027.0037-0 08.027.0037-A M 4522,00

Extensão Lados Total

2.261,00 m x 2,00 un = 4.522,00 m

07.01.06 EMOP 08.026.0002-0 08.026.0002-A M2 15827,00

Extensão Largura Total

2.261,00 m x 7,00 m = 15.827,00 m²

07.01.07 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A T 1978,37

Extensão Largura Espessura Peso Especifico Total

2.261,00 m x 7,00 m x 0,05 m x 2,50 t/m³ = 1.978,37 t

07.01.08 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 70429,97

Carga DMT Total

1.978,37 T x 35,60 km = 70.429,97 t x km

08 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

08.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

08.01.01 EMOP 05.020.0030-0 05.020.0030-A M2 1582,70

Sinalização Horizontal: Área % Total

15.827,00 m² x 10,00% = 1.582,70 m²

08.01.02 EMOP 05.020.0007-0 05.020.0007-A M2 1808,80

Sinalização Horizontal: Comprimento Largura Qtd. travessias Total

2.261,00 m x 0,20 m x 4,00 un = 1.808,80 m²

08.01.03 EMOP 05.015.0065-0 05.015.0065-A M2 28,93

Sinalização Vertical: Área Quantidade Total

Placa com forma circular 0,28 m² x 45 unid. = 12,66 m²

Placa com forma retangular 0,36 m² x 45 unid. = 16,27 m²

28,93 m²

08.01.04 EMOP 05.021.0095-0 05.021.0095-A UN 565,25

Extensão Quantidade Total

2261,00 m / 4 unid. = 565,25 unid.

09 ILUMINAÇÃO

09.01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

09.01.01 EMOP 21.003.0085-0 21.003.0085-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.02 EMOP 21.009.0011-0 21.009.0011-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.03 EMOP 21.001.0165-0 21.001.0165-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR 

ALUMINIO

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA 

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE 

SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE 

LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUSREFLETORES 

PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR 

EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO 

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A 

CAPACIDADE DE 1,50M3
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09.01.04 EMOP 21.015.0208-0 21.015.0208-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.05 SCO IP 05.50.0506 (/) IP 04.50.0506 (/) un 686,00

Quantidade Braços Total

Para postes de 9 metros 343,00 un x 2,00 un = 686 unid.

09.01.06 SCO IP 50.05.0450 (/) IP 49.05.0450 (/) un 686,00

Quantidade Total

686,00 un = 686 unid.

09.01.07 EMOP 18.260.0070-0 18.260.0070-A UN 686,00

Quantidade Total

686,00 un = 686 unid.

09.01.08 EMOP 15.018.0133-0 15.018.0133-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.09 EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 400,00

Comprimento Largura Altura Total

Escavação para assentamento do duto corrugado 4.000,00 m x 0,20 m x 0,50 m = 400,00 m³

09.01.10 EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 396,88

Volume escavado Volume do tubo Total

400,00 m³ - 3,12 m³ = 396,88 m³

π x D x L

*Volume do tubo 3,14 x 0,0315 x 4000,00 m

Total (m³) 3,12 m³

09.01.11 EMOP 04.014.0095-0 04.014.0095-A UN 80,00

Volume Volume/caçamba Total

Retirada do material proveniente da escavação 396,88 m³ / 5,00 m³ = 80,00 un

09.01.12 EMOP 06.069.0100-0 06.069.0100-A M 5200,00

Comprimento % de acréscimo Total

4.000,00 m x 30% = 5.200,00 m

09.01.13 EMOP 15.008.0025-0 15.008.0025-A M 5200,00

Comprimento % de acréscimo Total

4.000,00 m x 30% = 5.200,00 m

09.01.14 EMOP 15.007.0498-0 15.007.0498-A UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un = 1,00 un

09.01.15 EMOP 15.007.0575-0 15.007.0575-A UN 10,00

Quantidade Total

10,00 un = 10,00 un

09.01.16 EMOP 15.008.0220-0 15.008.0220-A M 100,00

Extensão Total

100,00 m = 100,00 m

09.01.17 EMOP 21.035.0007-0 21.035.0007-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 

ESGOTAMENTO

Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-

7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeção horizontal, diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17.  

Fornecimento.

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E 

TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM 

TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO 

GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Luminária a led, LEDRJ-02, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 55 W, fluxo mínimo 4000lm, 

temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação 

de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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09.01.18 EMOP 06.016.0008-0 06.016.0008-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.19 EMOP 06.001.0319-0 06.001.0319-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

09.01.20 EMOP 21.015.0207-0 21.015.0207-A UN 343,00

Quantidade Total

343,00 un = 343,00 un

10 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO

10.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO

10.01.01 COMPOSIÇÃO 02.030.0050-5 02.030.0050-F UNXMÊS 12,00

Quantidade Período Total

01 operador para cada extremidade de intervenção 2,00 un x 6 meses = 12 unxmes

11 AS BUILT

11.01 AS BUILT

11.01.01 COMPOSIÇÃO 01.050.0048-5 01.050.0048-F UNXMÊS 1,00

Quantidade Período Total

1,00 un x 1 meses = 1 unxmes

AS BUILT

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,TIPO QUADRADO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO,CLASSE B125,CONFORMEABNT NBR 

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 

EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE



I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 02.030.0050-5 5.733,88R$                   UNXMES

CÓDIGO DESONERADO: 02.030.0050-F 4.968,88R$                   UNXMES

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000                                                  31,63                                      27,41  R$                                  5.733,88  R$                                  4.968,88 

(A) TOTAL 5.733,88R$                                  4.968,88R$                                  

5.733,88R$              4.968,88R$              

I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 09.026.0046-5 420,10R$                      UNIDADE

CÓDIGO DESONERADO: 09.026.0046-F 394,52R$                      UNIDADE

DESCRIÇÃO:

MATERIAL CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO  DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

ARAME RECOZIDO Nº 18 00004 00004 KG 0,00% 0,03600                                                       11,55                                      11,55  R$                                           0,41  R$                                           0,41 

ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 04,2MM 00013 00013 KG 0,00% 0,85000                                                       10,58                                      10,58  R$                                           8,99  R$                                           8,99 

ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 05,0MM 00014 00014 KG 0,00% 0,85000                                                       11,34                                      11,34  R$                                           9,63  R$                                           9,63 

ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO 00124 00124 GL 0,00% 0,02700                                                    119,48                                    119,48  R$                                           3,22  R$                                           3,22 

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2" 00173 00173 M 0,00% 2,20000                                                       73,27                                      73,27  R$                                      161,19  R$                                      161,19 

TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES 00294 00294 GL 0,00% 0,03300                                                       84,74                                      84,74  R$                                           2,79  R$                                           2,79 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 06,3MM 06211 06211 KG 0,00% 1,58000                                                         6,73                                         6,73  R$                                        10,63  R$                                        10,63 

(A) TOTAL 196,86R$                                      196,86R$                                      

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO  DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0005-1 11.001.0005-B M3 0,00% 0,03810                                                    374,66                                    374,66  R$                                        14,27  R$                                        14,27 

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA 

BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

11.002.0013-1 11.002.0013-B M3 0,00% 0,04000                                                       95,64                                      83,68  R$                                           3,82  R$                                           3,34 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE 

TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M 

COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H

11.002.0022-1 11.002.0022-B M3 0,00% 0,04000                                                    118,54                                    103,38  R$                                           4,74  R$                                           4,13 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

11.004.0020-1 11.004.0020-B M2 0,00% 0,80000                                                       74,08                                      67,03  R$                                        59,26  R$                                        53,62 

(B) TOTAL 82,09R$                                        75,36R$                                        

MÃO-DE-OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
01998 20015 H 3,00% 0,37080                                                       26,73                                      23,16  R$                                        10,20  R$                                           8,84 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 0,61800                                                       26,73                                      23,16  R$                                        17,01  R$                                        14,74 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,43260                                                       26,73                                      23,16  R$                                        11,91  R$                                        10,31 

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
06913 20131 H 3,00% 2,06000                                                       28,76                                      24,92  R$                                        61,02  R$                                        52,87 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
01999 20132 H 3,00% 2,06000                                                       19,33                                      16,75  R$                                        41,01  R$                                        35,54 

(C) TOTAL 141,15R$                                      122,30R$                                      

420,10R$                 394,52R$                 

I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 01.050.0048-5 63.817,44R$                 UNXMES

CÓDIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 55.404,24R$                 UNXMES

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000                                              32.658,56                              28.299,04  R$                                33.638,31  R$                                29.148,01 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000                                                 6.501,44                                5.633,76  R$                                  6.696,48  R$                                  5.802,77 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000                                                 3.585,12                                3.106,40  R$                                  3.692,67  R$                                  3.199,59 

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000                                                 6.915,04                                5.991,04  R$                                  7.122,49  R$                                  6.170,77 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000                                              11.524,48                                9.986,24  R$                                11.870,21  R$                                10.285,82 

(A) TOTAL 63.020,16R$                                54.606,96R$                                

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO   DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 

SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 

RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 

MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 

OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 

RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000                                                    1,13                                         1,13  R$                                      198,88  R$                                      198,88 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000                                                    3,40                                         3,40  R$                                      598,40  R$                                      598,40 

(B) TOTAL 797,28R$                                      797,28R$                                      

63.817,44R$            55.404,24R$            

COMPOSIÇÃO 01

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 03

AS BUILT

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPOSIÇÃO 02

OBSTÁCULO PARA SKATE DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM 



I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 09.004.0006-5 14.619,81R$                 UNIDADE

CÓDIGO DESONERADO: 09.004.0006-F 14.279,46R$                 UNIDADE

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0101-0 05.105.0101-A MES 3,00% 0,25000                                                 6.501,44                                5.633,76  R$                                  1.674,12  R$                                  1.450,69 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0114-0 05.105.0114-A MES 3,00% 0,25000                                                 3.402,08                                2.948,00  R$                                      876,03  R$                                      759,11 

(A) TOTAL 2.550,15R$                                  2.209,80R$                                  

MATERIAL CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO   DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA, 

ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO 
COTAÇÃO COTAÇÃO UNID. 0,00% 1,00000                                              12.069,67                              12.069,67  R$                                12.069,66  R$                                12.069,66 

(B) TOTAL 12.069,66R$                                12.069,66R$                                

TOTAL 14.619,81R$            14.279,46R$            

I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 09.026.0025-5 1.029,00R$                   UNXMES

CÓDIGO DESONERADO: 09.026.0025-F 1.022,09R$                   UNXMES

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
06913 20131 H 3,00% 0,40000                                                       28,76                                      24,92  R$                                        11,84  R$                                        10,26 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
01999 20132 H 3,00% 0,40000                                                       19,33                                      16,75  R$                                           7,96  R$                                           6,90 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000                                                       26,73                                      23,16  R$                                        11,01  R$                                           9,54 

(A) TOTAL 30,81R$                                        26,70R$                                        

MATERIAIS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO   DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000                                                    166,52                                    166,52  R$                                      666,08  R$                                      666,08 

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 M 0,00% 2,00000                                                    117,78                                    117,78  R$                                      235,56  R$                                      235,56 

BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA,MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 

CAPELINHA
00245 00245 UN 0,00% 0,00250                                                       23,70                                      23,70  R$                                           0,05  R$                                           0,05 

CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA 

C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM
07374 07374 KG 0,00% 1,50000                                                       39,50                                      39,50  R$                                        59,25  R$                                        59,25 

DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000                                                         5,12                                         5,12  R$                                           2,56  R$                                           2,56 

(B) TOTAL 963,50R$                                      963,50R$                                      

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO   DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA 

ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS
58.002.0425-1 58.002.0425-B M2 0,00% 1,05000                                                       32,05                                      29,50  R$                                        33,65  R$                                        30,97 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 0,00% 0,00380                                                       67,69                                      58,65  R$                                           0,25  R$                                           0,22 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E 

GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA 

PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

11.002.0029-1 11.002.0029-B M3 0,00% 0,00616                                                    129,78                                    113,64  R$                                           0,79  R$                                           0,70 

(C) TOTAL 34,69R$                                        31,89R$                                        

1.029,00R$              1.022,09R$              

COMPOSIÇÃO 05

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

TOTAL

COMPOSIÇÃO 04

PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO



CONTATO CONTATO CONTATO CONTATO CONTATO

ITEM UNIDADE Michael (12) 3662-3426
(11) 2532-5950

contato@decorlazer.com.br

(11) 2626-8032 

 Whatsapp (11)97267-3766 - 

Rua Dr. Gabriel de Resende, 58 - 

Vila Invernada - São Paulo - SP

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA

KASKA CASINHA INFANTIL MEGA PLAYGROUNDS

PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-

CASA TARZAN COM RAMPA  

ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO

UNIDADE 18.290,00R$                                              10.570,00R$                                  7.349,00R$                                      7.349,00R$                                    12.069,67R$                                  
 ADOÇÃO DA MÉDIA DE 

PREÇO DAS PROPOSTAS 

PROPOSTA - KASKA

PROPOSTA - CASINHA INFANTIL

PROPOSTA - MEGA PLAYGROUNDS

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

MAPA DE COTAÇÃO A

PROPOSTA MAIS BARATA PROPOSTA ADOTADA

COTAÇÃO 01

JUSTIFICATIVA E OBS:


