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PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

10 = 08/2023
REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAGCAO DAS ATIVIDADES
PLANO DE TRABALHO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
01.01.01.01] EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 0,50 meses = 0,50 meses
01.01.01.02 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 6160
o o - o - HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 4
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 70% = 61,60 h
01.01.01.03 EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 26,40
T o - o ) HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ”
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 30% = 26,40 h
PROJETOS EXECUTIVOS
PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLANAGEM
PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.01.01.01 EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAO-DE-DBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
EMOP 18.004.0037-2 16.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 23.20
T - T a HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 123,
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 70% = 123,20h
EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H
T - T B HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h
PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAO-DE-DBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H
o - o a HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 70% = 123,20h
EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 52,80
T - T B HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h
PROJETOS DE URBANIZACAO/PAISAGISMO
PROJETO DE MOBILIARIO URBANO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.03.01.01f EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses.
EMOP | 01.050.0721-0 | 01.050.0721-A |MAOrDErOBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses.
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 123,20

Quantidade
1,00 un X

Horas/Més Més % Total
176,00 h X 1,00 meses X 70% = 123,20h




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAOQ AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

10 = 08/2023
ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
02.03.01.04 EMOP 19.004.0037-4 0004003 7.F VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 52,80
T o 3 o B HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h
02.03.02 PROJETO DE PAVIMENTACAO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.03.02.01] EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,50
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,50 meses = 1,50 meses
02_03_02_02| EMOP | 01.050.0721-0 | 01.050.0721-A |MA07DEVDBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  150meses = 1,50 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
DZ'03'02'°3| Emop | 19.004.0037-2 | 19.004.0037-C |HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 184,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,50 meses X 70% = 184,80 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
DZ'03'02'04| Emop | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-€ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 79,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,50 meses X 30% = 79,20 h
02.03.03 PROJETO DE PAISAGISMO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.03.03.01 EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
DZ.D3.D3.DZ| EMOP | 01.050.0721-0 | 01.050.0721-A |MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
02.03.03.03 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 23.20
T o - o a HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 123,
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 70% = 123,20h
02.03.03.04 EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 2 80
T o - T B HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 52/
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h
02.03.04 PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET! ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVI DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.03.04.01 EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A A0 o ARQU OOUENG RO o/ AS COS DE CONSULTO! N A u URAINCLUSIV MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
02_03_04_02| EMOP | 01.050.0721-0 | 01.050.0721-A |MA0'DEVOBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 1,00 meses = 1,00 meses
02.03.04.03 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 123.20
T - - - a HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses X 70% = 123,20h
02.03.04.04 EMOP 19.004.0037-4 1.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H 52,80
T - - o ) HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses X 30% = 52,80 h
02.03.05 PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
02.03.05.01f EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses = 0,50 meses
02,03,05,02| EMOP | 01.050.0721-0 | 01.050.0721-A |MAO-DE-DBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses = 0,50 meses
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ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO ~ CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
02030508 EMoOP 19.004.0037-2 19.004.0037.c | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA £ ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 6160
T - } - - } - HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Mas % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 70% = 61,60 h
02050500 Emop 19.000.00374 19.004.0037.¢ | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA £ ALCOOLIDE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAO N 26,40
T - } - ) - B HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Mas % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 30% = 26,40 h




