GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRAS E MANUTENGAO DE COMPORTAS E CASA DE BOMBAS DO POLDER DO OUTEIRO (LOTE XV) — BELFORD ROXO - PROJETO IGUAGU.
ANEXO 05

MEMORIA DE CALCULO

10 =07/2023
ITEM REFEREN CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERAD: DESCRIGAO \TD TOTAL
01 ADMINISTRAGAO LOCAL
01.01  EQUIPE DE ENGENHARIA
m.o1.a| EMOP | 05.105.0130-0 | 05.105.0130-A ‘MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR,,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x  12,00meses  x 0,50 = 6,00 meses
m.o1.a| EMOP | 05.105.0124-0 | 05.105.0124-A ‘MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
01.01.o| EMOP | 19.004.0045-2 | 19.004.0045-C ‘VE\CULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 2956,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
2,00 un x 176,00 h x  12,00meses  x 70% = 2.956,80 h
01.01.o‘| EMOP | 19.004.0045-4 | 19.004.0045-E ‘VE\CULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 1267,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
2,00 un x 176,00h x  12,00meses  x 30% = 1.267,20h
01.02  EQUIPE DE CAMPO
01.uz.o| EMOP | 05.105.0127-0 | 05.105.0127-A IMAOVDEVOBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Mas Periodo Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
m.oz.a| EMOP | 05.105.0155-0 | 05.105.0155-A ‘MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
01.02.0. | EMOP | 05.105.0121-0 | 05.105.0121-A IMAOVDEVOBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Mas Periodo Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
01.03  EQUIPE DE APOIO
01.03.o| EMOP | 05.105.0122-0 | 05.105.0122-A ‘MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
0104 SEGURANCA PATRIMONIAL
01.04.0 | EMOP | 05.105.0100-0 | 05.105.0100-A ‘MAOVDEVOBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 48,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Considerando 4 profissionais, com escala de 12h/36h 4,00 unid. 12,00 meses  x 1,00 = 48,00 meses

01.05  DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS
01.05.0 EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 903,41
CCAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total Custo Total Valor da UR Total
RS 592.823,70 x 5% = R$ 29.641,18 / R$ 3281 = 903,41 UR
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES
0201  ENCARGOS COMPLEMENTARES
oz.o1,o| EMOP | 05.100.0026-0 05.100.0026-A |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 5412,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Montador 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Ajudante Montador 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Pedreiro 4,00 un. x 22 dias x 4 meses = 352,00 unid.
Serventes 4,00 un. x 22 dias x 12 meses = 1.056,00 unid.
Motoristas 2,00 un. x 22 dias x 12 meses = 528,00 unid.
Operadores 4,00 un. x 22 dias x 12 meses 1.056,00 unid.
Bombeiro Hidraulico 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Eletricista 1,00 un. x 22 dias x 8 meses 176,00 unid.
Bombeiro 0,00 un. x 22 dias x 12 meses 0,00 unid.
vigia 4,00 un. x 22 dias x 12 meses = 1.056,00 unid.
Almoxarife 0,00 un. x 22 dias x 12 meses = 0,00 unid.
Apontador 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Encarregado da Obra 1,00 un. x 22 dias x 6 meses = 132,00 unid.
Estagiario 1,00 un. x 22 dias x 12 meses = 264,00 unid.
Eletrotecnico 1,00 un. x 22 dias x 12 meses = 264,00 unid,
5.412,00 unid.
oz.o1.o| EMOP | 05.100.0020-0 | 05.100.0020-A ‘CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 6864,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
26,00 un. x 22 dias X 12 meses = 6.864,00 unid.
oz.o1.o| EMOP | 05.100.0022-0 | 05.100.0022-A ‘REFE\CAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 6864,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
26,00 un. x 22 dias x 12 meses = 6.864,00 unid.

03 SERVICOS PRELIMINARES




03.01  SERVICOS PRELIMINARES

02.006.0015-0 ‘ 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS

UNXMES ‘

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

03.01.0 EMOP TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 12,00
INST ELETR.HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragio 1,00 unid. x  12,00meses = 12,00 unxmes
ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
03.01.0 EMOP 02.006.0030-0 02.006.0030-A | TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO UNXMES 12,00
ACESS.7 VASOS SANITARIOS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestidrio 1,00 unid. X 12,00meses = 12,00 unxmes
ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M
03.01.0 EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A | ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO UNXMES 12,00
NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Almoxarife 1,00 unid. X 1200meses = 12,00 meses
03.01.0] EMOP 04.013.0015-0 | 04.013.0015-A  |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 ‘ UN ‘ 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid. x 2 vezes = 6 unid.
03.01v0‘| EMOP I 04.005.0300-0 I 04.005.0300-A ‘TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 95,40
= & m B8 %t &H X § Pe ' B Postosdegasolina g Supermercados || jmHotéls | Q Mais
v Brasi, Rl o) 9
+ Santa isabel
3
© | santa isabel, Beiford a
Q X =Q
@ ad r o Q Prow o ;
T 5 Nova Iguagu  Belford Roxo ]
o o I
£ Enviar ’ =3
3 “ ita
B via BR-101e Av. Pres. Kennedy 50 min o Q e
X PAVUNA
GALeAo
A viaBR-040
ha da
Funda
a via BR-101 1h (
~
Quantidade DMT Total
Transporte de Container 3 unid. x 31,80 km = 95,40 Unxkm
03,010 emop 01.005.0004-0 0100500044 | REPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL w2
| X y
- E0 S EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL 300,00
Comprimento Largura Total
Preparo dos Contaniers 20,00m x 15,00 m = 300,00 m?
03.01.0 EMOP ‘ 20.097.0001-0 ‘ 20.097.0001-A  |PEDRA BRITADA N21,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO ‘ M3 ‘ 150,00
Area Espessura Total
Brita para terreno do container 300,00 m? x 0,50m = 150,00 m*
03.01.0] EMOP ‘ 03.025.0035-0 ‘ 03.025.0035-A  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO m3 ‘ 150,00
Area Espessura Total
Espalhamento da Brita para terreno do container 300,00 m? x 0,50m = 150,00 m?
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU
03.01.0] EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A | POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 £ UN 1,00
8220.FORNECIMENTO
Quantidade Total
Fornecimento de Reservatdrio de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
03011 Evop 15.028.0010-0 15.028.0010.4 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA o
- el R SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 100
Quantidade Total
Instalago de Reservatério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid = 1 unid.
03011 emop 02.015.0001:0 0201500014 |'NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA € ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE o .
= Rt S ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 00
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1 unid. = 1 unid.
03.01.1 EMOP ‘ 15.002.0623-0 ‘ 15.002.0623-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ UN ‘ 1,00
Quantidade Total
Fossa septica 1 unid. = 1 unid.
03.01.1 EMOP ’ 15.002.0663-0 ’ 15.002.0663-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ UN ‘ 1,00
Quantidade Total
Filtro anaerobio 1 unid. = 1 unid.
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
03.01.14 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A UN 1,00

Instalagdo de energia elétrica

Quantidade Total
1 unid = 1 unid.




03.01.1] EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificagio 2 unid. M 2,00m x 2,00m - 16,00 m?
04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
0401  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
04010  EmoP 04.014.0091-1 04.014.0091-B | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 354,94
Peso Quantidade Total
Guindaste 27,007 X 4 unid. B 108,00 T
Escavadeira Anfibia 17,00T x 6 unid. = 102,00T
Escavadeira 3 cabo 22,007 X 2 unid. B 44,007
Escavadeira Hidraulica 17,00T x 2 unid. = 34,007
P Carregadeira 19,127 X 2 unid. B 38,247
Trator Esteira 14,35T x 2 unid. = 28,70T
354,947
aorol  evop 04.005.0350.1 04.005.0350.5 | RANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) € O CUSTO HORARIO DOS Kk
0L 0050350~ 0050350+ EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS 11287,09
Mob/Desmb. omT Total
354,947 x 31,80 km = 11.287,09 TxKm
05 0 DA ESTAGAO DE
05.01 /0 DA ESTAGAO DE
05.01.0| COMPOSICAO 19.004.0087-5 19.004.0087-F MOVIMENTAGAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENGAO DAS BOMBAS MES 4,00
Periodo Total
Bomba 02 1 meses - 4meses
Bomba 03 1 meses
Bomba 04 1 meses
Bomba 05 1 meses
4 meses
05.01v0| COMPOSICAO | 05.105.0155-5 05.105.0155-F REPARO DE BOMBA Unid. 5,00
Quantidade Total
Bomba 01 Lunid. 5 unid.
Bomba 02 1 unid.
Bomba 03 Lunid.
Bomba 04 1 unid.
Bomba 05 L unid.
5 unid.
05.01.0) COMPOSICAO 05.105.0156-5 05.105.0156-F PAINEL DE DISTRIBUIGAO E PAINEIS DE ACIONAMENTO Unid. 1,00
Quantidade Total
Painel L unid. - L unid.
1 unid.
05.01.0{ COMPOSICAO 05.105.0157-5 05.105.0157-F PROPULSOR COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unid. 4,00
Quantidade Total
Bomba 02 1 unid. B 4unid.
Bomba 03 Lunid.
Bomba 04 1 unid.
Bomba 05 L unid.
4 unid.
05.01.0, EMOP 19.004.0054-2 19.004.0054-C ‘GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E H 2224
o 3 3 - 3 3 A 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 140
Quantidade Horas/més Meses Total
Para igamento de bomba durante manutengio regular L00Equip.  x  17600h/més  x  400més  x 60% B 422,40h
05.01.0 EMOP 19.004.0054-4 19.004.0054-E ‘GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E H
| . '
o B B : : 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 281,60
Quantidade Horas/més Meses Total
Para igamento de bomba durante manutengio regular 1,00Equip.  x  17600h/més  x  400més  x 40% - 281,60h
05.01.0| COMPOSIGAO P9846 P9846 Operador de equipamento especial H 9216,00
Qt. De Profissionais Meses Total
1,00 unid. X 2800h/dia  x  3000dias  x  1200més 8.640,00n
Adicional noturno 1,00 unid. x  800h/dia  x  3000dias  x  1200més  x 20% 576,00
Considerando 4 profissionais, com escala de 12h/36h para operagdo das bombas 9.216,00h
osm,o:| EMOP | 05.105.0114-0 | 05.105.0114-A ‘MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 48,00
Qt. De Profissionais més Periodo Total
Para manuteng3o da Estag3o de Bombas, limpeza do pogo e das comportas 4,00 unid. X 1200meses  x = 48,00 meses
05.01.0‘| EMOP | 05.105.0110-0 | 05.105.0110-A ‘MAO'DE'OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais mes Periodo Total
Para manutengio da Estagdo de Bombas 1,00 unid. x 6,00 meses x 1,00 = 6,00 meses
05401,1\| EMOP | 05.105.0151-0 | 05.105.0151-A ‘MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00
Qt. De Profissionais mes Periodo Total
Para manuteng3o da Estag3o de Bombas e geradores 1,00 unid X 300meses  x = 3,00 meses
05.01.1 | EMOP | 05.105.0112-0 | 05.105.0112-A ‘ MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Qt. De Profissionais mes Periodo Total
Para manutengo da Estagdo de Bombas e paineis elétricos 1,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 8,00 meses
05011  Emop ‘ 19.004.0001-2 ‘ 19.004.0001-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 739,20
Quantidade Horas/més Meses Total




1,00 Equip. x  17600h/més  x 6,00 més X 70% = 739,20
05.01.1 EMOP 19.004.0001-4 19.004.0001-€  |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 316,80
Quantidade Horas/més Meses Total
1,00 Equip. x  17600h/més  x 6,00 més x 30% = 316,80h
CAMINHAO RECICLADOR DE ALTA VAZAO - EQUIPAMENTO COMBINADO COMPACTO, MONTADO SOBRE CAMINHAO TRUCADO, COM TANQUE PARA
05.01.1| COMPOSIGAO 19.010.0025-5 19.010.0025-F  [HIDROJATEAMENTO, COM TANQUE DE SUCGAO DE AGUA BRUTA PARA FILTRAGEM E SEPARAGAO E REUTILIZAGAO DA AGUA RECICLADA, COM EQUIPE h 240,00
TECNICA OPERACIONAL E DE APOIO, EPIs E FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA OS SERVICOS, ENCARGOS ESPECIAIS, INSALUBRIDADE E/OU DIREITOS
Quantidade Horas/més Meses
1,00 Equip. X 4000h/més  x 6,00 més X 100% = 240,00h
osor1l  emop 19.010.0050-2 19.0100050.c | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE "
01 010.0050- -010-0050-C | \bROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR 1267,20
Quantidade Horas/més Meses Total
1,00 Equip. x  17600h/més  x 12,00 més x 60% = 1.267,20h
05,011 emop 19.010,0050-4 19.0100050.6 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE "
| - -
o e e APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR 844,80
Quantidade Horas/més Meses Total
1,00 Equip. x  17600h/més  x 12,00 més X 40% = 844,80h
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
05.01.1 EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 13260,00
05 TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Fator (T/m’) Total
7.800,00m®  x 1,70 = 13.260,00 T
0s014]  emop 04.005.0163:0 0000501634 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE XK
S St IR OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T 33150000
Peso DMT Total
13.260,00T  x 25,00m = 331.500,00h
Disposigéo final de materiais e residuos de obras em locais de operag&o e disposicéo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgéos de
05.01.11 sco TC 10.05.0700 (/) TC10.05.0700 (/) |- s t 13260,00
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.
Total
13.260,00 T
06 GERADORES E SUBESTACAO
06.01  GERADORES E SUBESTACAO
06.01.0| COMPOSICAO COMPOSICAO 2 COMPOSICAO 2 MANUTENGAO EM GERADOR DE ATE 450 KVA UNID. 3,00
Quantidade Total
Gerador 01 1 unid. = 1,00un
Gerador 02 1 unid. = 1,00un
Gerador 03 1 unid. 1,00 un
3,00 un
05.01,o| COMPOSICAO | 05.105.0114-5 05.105.0114-F  |SERVICOS DE REVISAO, LIMPEZA E VERIFICAGAO EM SUBESTAGAO DE ATE 1000KVA, COM TRANSFORMADOR A SECO Unid. 1,00
Total
= 1,00un
06.01.0{ COMPOSICAO COMPOSICAO 8 COMPOSICAO 8 Fornecimento de dleo diesel para operagéo de gerador de energia 14040,00
Total
Manutengéo didria 60,00 1/h x 0,25 h/dia x 30 dias x 12 meses = 5.400,001
Anual 60,00 1/h x 12,00 h/dia x 1 dias x 12 meses - 8.640,001
14.040,001
07 TROCA DOS TUBULHOES
07.01  TROCA DOS TUBULHOES
07.01.0| COMPOSICAO 19.004.0054-5 19.004.0054-F  |MOVIMENTAGAO E TROCA DE TUBULOES MES 4,00
Total
Bomba 02 B 1,00 meses
Bomba 03 = 1,00 meses
Bomba 04 B 1,00 meses
Bomba 05 = 1,00 meses
4,00 meses
07.01.0| COMPOSICAO |  COMPOSIGAO 03 COMPOSICAO 03 |KIT DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E FLANGE. FORNECIMENTO UNID 25,00
Total
Tubulo 01 3 unid
Tubuldo 02 3 unid.
Tubulo 03 = 3 unid
Tubulio 04 = 3 unid.
Tubulo 05 = 3 unid
Tubulio de Saida 10 unid.
25 unid.
c7.o1.o| COMPOSICAO | COMPOSIGAO 04 COMPOSICAO 04 | TUBULAO DE ACO AWWA C200, DN 1200 X 8,00 X 6000 MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM UNID 3,00
Total
Tubulo 01 = 1 unid.
Tubuldo 02 = 1 unid.
Tubulo 03 = 1 unid.
3 unid.
08 REFORMA DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO
08.01  REFORMA DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
08.01.0 EMOP 11.016.0003-0 11.016.0003-A  |APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE M2 169,00

PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

Comprimento Largura

Total




13,00m X 13,00m = 169,00 m*

‘COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL

08010  Emop 16.005.0001-0 16.005.0001-A  |DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA M2 169,00
REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Total
- 169,00 m?
'CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E
08010  EmoP 16.005.0005-0 16.005.0005-A ™ 13,00
COLOCACAO
Extensdo Total
13,00m - 13,00m
08.02 REFORMA DA CASA DE COMANDOS
wsozol  evop 1701802500 1701802504 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORMIE ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU v 2060
02 0184 018 EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO /
Lados Comprimento Altura Alvenaria Total
Pintura superficie interna e externa 2,00 un x 41,40 m X 3,00m - 7,71m? = 240,69 m?
08.020|  EmoP 13.301.0080-1 1330100808 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE M2 59,40
Comprimento Largura Total
Revestimento de piso da casa de comando 9,00m X 6,60m B 59,40 m?
‘CERCA CONSTRUIDA COM MOURAO DE PONTA INCLINADA,ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO COM CONCRETO FCK=15MPA,ESPACADOS DE
08.02.0: EMOP 05.035.0009-0 05.035.0009-A 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALHA 8X8CM,# 10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N2 6 E 3 (TRES) FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE M 300,00
SUPERIOR,INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento Total
Cerca delimit da estagdo de 300,00 m = 300,00 m
08.02.0 EMOP 14.002.0072-0 14.002.0072-A PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA N216,COM M2
i : . A h : ! ‘GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10,00
Comprimento Altura Total
Portdio de acesso da Estagdo 4,00m X 2,50m - 10,00m?
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO
08.02.0] EMOP 15.015.0025-0 15.015.0025-A 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM UN 4,00
ALVENARIA
Quantidade de Instalacdo Total
Instalagéo de ponto de luz 4un = 4,00
08.02.0 EMOP 18.027.0516-0 18.027.0516-A LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR uN
| y y
o : h - h EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO 8,00
Quantidade de Instalagéo Total
Colocagio de Lampadas 8un = 8un
FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO, TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO
08.02.0 EMOP 13.196.0090-0 13.196.0090-A SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA M2 59,40
POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
Comprimento Largura Total
9,00m X 6,60m - 59,40 m?
08.03 CONSTRUGAO SALA/VIGIA
08.03.0 EMOP 03.001.0080-1 03.001.0080-B ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 6,40
Comprimento Largura Profundidade Total
Escavagdo do Radier 4,00m x 2,00m x 0,40m - 6,40 m?
08.03.0 EMOP 11.003.0001-1 11.003.0001-8 'CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO M3 1
R B - 8 B " & ‘COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO 160
Comprimento Largura Expessura Total
Concreto magro Radier 4,00 m X 4,00m X 0,10m = 1,60 m*
08.03.0. EMOP 11.004.0020-1 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A M2
e : - - : - & MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,80
Perimetro Altura Total
Forma para concretagem do Radier 16,00 m x 0,30m = 4,80m?
08030  EmoP 11.004.0066-0 11.004.0066-A | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA M2 4,80
Perimetro Altura Total
Escoramento para concretagem do Radier 16,00m X 0,30m - 4,80m?
wosol  emop 1100300060 110030006, | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO s
03 -003.0006- 0030006 COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO 502
Comprimento Largura Profundidade Total
Concretagem do Radier 4,00m X 4,00m x 0,30 m = 4,80 m?
Areas dos Pilares Altura Quantidade Total
Concretagem do Pilar 0,0064 m X 3,00m X 4 unid. - 0,07 m*
Largura Altura Perimetro
Concretagem do Radier 0,12m X 0,08 m X 16,00 m =
5,02m?
wosol  evop 1100900161 1100900145 | PARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIVIO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE & A .
03 -009.0014- -009.0014-B 15 5\iM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO 474,38
Ago / Bloco Volume das Pesas Total
Fornecimento de aco para o Radier 94,50 kg x 4,80 m* = 453,60 kg
Fornecimento de ago para Vigas 94,50 kg x 0,07 m* - 6,61ke
Fornecimento de ago para Pilares 94,50 kg M 0,15m* 14,17 kg
47438 m°
08.03.0 EMOP 11.011.0030-1 11.011.0030-B ‘CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 474,38




Corte e dobra do ago para o Radier
Corte e dobra do ago dos pilares
Corte e dobra do ago para a sinta

Ago / Bloco Volume das Pegas Total
94,50 kg X 4,80m* = 453,60 kg
94,50 kg x 0,07m? 6,61kg
94,50 kg x 0,15m* 14,17 kg

474,38 m*

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE

08.03.04 Emop 11.009.0013-0 11.009.0013-A |6 311, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18, FORNECIMENTO ke 474,38
Ago / Bloco Volume das Pegas Total
Fornecimento de ago para o Radier 94,50 kg X 4,80m* = 453,60 kg
Fornecimento de ago para Vigas 94,50 kg X 0,07m? = 6,61kg
Fornecimento de ago para Pilares 94,50 kg X 0,15 m? - 14,17 kg
474,38 m*
08.03.0 EMOP 11.011.0029-0 11.011.0029-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 474,39
Volume das Pegas Ago / Bloco Total
Corte e dobra do ago para o Radier 4,80 m?* X 94,50 kg = 453,60 kg
Corte e dobra do ago dos pilares 0,07 m? x 94,50 kg = 6,62kg
Corte e dobra do ago para a sinta 0,15 m? X 94,50 kg 14,18 kg
474,39 kg
08.03.1 EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-8  |REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 1,60
Mat. Escavado Vol. Bloco Total
Reaterro na parte externa do Radier 6,40 m* - 4,80m* = 1,60
08031 evop 12.011.0005.0 12011.0005.4 | ALVENARIA EM TOLO ECOLOGICO DE SOLO-CIMENTO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (12,5X25X7)CM,EM PAREDES DE 12,5CM ESTRUTURADA COM . 028
o Rmatted R BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE g
Comprimento Altura Area Esquadrias Total
Alvenaria 16,00m x 3,00m - 3,72m? = 44,28 m?
TAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE
08.03.1 EMOP 11.030.0060-0 11.030.0060-A  |CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO M2 25,00
CONJUNTO
Comprimento Largura Total
Area da laje 5,00m x 5,00m = 25,00 m?
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE
08.03.1 EMOP 16.001.0050-0 16.001.0050-A  [3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E M2 25,00
COLOCACAQ
Comprimento Largura Total
Telhado do Alojamento 5,00m x 5,00m = 25,00 m?
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
08.03.1 EMOP 16.005.0075-0 16.005.0075-A | LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR- M2 25,00
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Comprimento Largura Total
Telhado do Alojamento 5,00m x 5,00m = 25,00 m?
08.04  INSTALAGAO ELETRICA - SALA/VIGIA
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
08.04.0 EMOP 15.015.0020-0 15.015.0020-A  |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM UN 3,00
ALVENARIA
Quantidade de Instalag? Total
Instalagdo de ponto de luz 3un = 3un
08.04.0 EMOP 15.020.0210-0 15.020.0210-A  |LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 6,00
Quantidade de Instalagdo Total
Colocagéo de Lampadas 6un = 6un
08,000 emop 15.015.0265-0 15.015.0265.4  |'NSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIAEQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO o .
B Rt i 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA, DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 00
Quantidade de Instalagdo Total
Instalagdo de tomadas 4un = 4un
08040 evop 15.007.0498-0 15.007.0493.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO o
i R TR E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 100
Quantidade de Instalagdo Total
Instalagéo de QDG 1un = lun
08.04.0] EMOP 15.007.0570-0 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00
Quantidade de Instalagdo Total
Instalagdo de Disjuntores 4un = 4un
08.05  PISO, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS - SALA/VIGIA
08.05.0 EMOP 13.301.0118-0 13.301.0118-A  |CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM M2 16,00
Comprimento Largura Total
Contrapiso 4,00m x 4,00m B 16,00 m*
08,050 emop 13.330,00760 13330.0076.4 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM RESISTENCIA A ABRASAO P.E LIV, ASSENTES EM w2 .
B Retadthl et SUPERFICIE EM 0S50,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 6,00
Comprimento Largura Total
Revestimeto de piso 4,00m x 4,00m = 16,00 m?
08.05.0 Evop 17.017.0010:0 17.017.0010.a | REPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA .
- Rttt Rt CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAQ DOPO RESIDUAL 92,28
Lados Comprimento Altura Area Esquadrias Total
Superficie interna e externa 2,00un 16,00m x 3,00m - 372m? = 92,28 m?
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR ACABAMENTO
08.05.0] EMOP 17.018.0020-0 17.018.0020-A M2 92,28

PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORMEO ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

Lados Comprimento Altura Area Esquadrias Total




Superficie interna e externa

2,00un 16,00 m X 3,00m - 3,72m? = 92,28 m?

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE

08.05.0! EMOP 14.006.0012-0 14.006.0012-A | Loons e FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade Total
1 unid. = 1 unid.
08.05.0 emop 17.017.0120-1 17.017.0120.8 | P™NTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE w2
| - -
e S S SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 147
Comprimento Altura Total
0,70m x 2,10m = 1,47 m?
08050 wor 14.006.0275-0 14.006.0275.A | ANELA DE MADETRA DE LET GUILHOTINA DE 150XTSOX3CMEM 2 FOLHAS, MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO, PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE N
- ettee SRR FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 100
Quantidade Total
1 unid. = 1 unid.
wor 14.007.0130:0 14.007.0130.A | ERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO,CONST FORN.S/COLOC.DE -4 ROLDANAS LATA,DIAM 2", CADA;-4,00MCABO DE ACO N
adined il FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOSFERRO FUNDIDO;-2 FECHOS 100
Quantidade Total
1 unid. = 1 unid.
wor 13.308.0050.0 13.348.0050.4 | EORIL ENI GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA "
pliteeed et DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 150
Comprimento Total
1,50m = 1,50m
os.os,1w| EMOP 13.025.0060-0 13.025.0060-A IASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | M 1,50
Comprimento Total
1,50m = 1,50m
08.06  INSTALACAO HIDRAULICA - SALA/VIGIA
08060 wor 18.002.0015-0 18.002.0015.4 | AVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA, INCLUSIVE ACESSORIOS N
o Sttt et DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAQ 1680 DE 1'X1.1/4", APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA, 1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA 100
Quantidade de Instalagdo Total
Fornecimento de lavatério 1un = 1un
08060 wor 15.004.0063-0 15.008.0063.4 | NSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMEENTO DO APARELHO],COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC N
o dieted adiscnd DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 100
Quantidade de Instalagdo Total
Instalagdo de lavatério do banheiro 1un = 1un
08060 wor 18.002.0065-0 18.002.0065.A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35XGSX35)CM INCLUSIVE ASSENTO N
o Setadted Sestend PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 100
Quantidade de Instalagdo Total
Fornecimento de vaso sanitério 1un = 1un
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
08.06.0f EMOP 15.004.0110-0 15.004.0110-A  [HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA UN 1,00
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO
Quantidade de Instalagso Total
Instalagdo de vaso sanitario lun = 1un
08.06.0] evop 06.006.0020-0 06.006.0020.4 | CAA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM o
e At IR CCONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 100
Quantidade de Instalagdo Total
Caixa de Inspegdo (CI) 1un = lun
08.06.0| EMOP 15.002.0623-0 15.002.0623-A  |FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade de Instalagdo Total
Fossa 1un = lun
08.06.0 | EMOP 15.002.0662-0 15.002.0662-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1,00
Quantidade de Instalagdo Total
Filtro 1un = lun
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO, PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE
EMOP 06.016.0009-0 06.016.0009-A | (60X50)CM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO UN 1,00
EASSENTAMENTO
Quantidade de Instalagdo Total
Tampao 1un = 1un
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU
08.06.0] EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A  |POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E UN 1,00
8220.FORNECIMENTO
Quantidade de Instalagdo Total
Fornecimento de reservatério 1un = 1un
080611 wor 15.028.0010:0 15.028.0010.4 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 10001, INCLUSIVE PECAS DE APOTO EM ALVENARIA E MADEIRA N .
o ettt tead SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 00
Quantidade de Instalagdo Total
Instalagdo de reservatério 1un = 1un
08.07  ECOBARREIRA DO CANAL CINTURA
08.07.0| COMPOSICAD COMPOSIGAO 05 COMPOSICAO 05 |CABO COM ALMA DE AGO, GALVANIZADO, 6X25 DE 7/8. FORNECIMENTO ™M 40,00
Cabo superior da barreira metlica principal = 20,00m
Cabo inferior da barreira metalica principal = 20,00m
40,00m
08.07.0] COMPOSICAD COMPOSICAO 6 COMPOSICAO 6 |BARREIRA METALICA DE CONTENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS FLUTUANTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO Unid. 14,00

Comprimento Tam. Médulos Total
20,00 m / 1,50 m 14un

08.08 BOMBA DE ESGOTAMENTO PARA MANUTENCAO




ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA

08.08.0 EMOP 03.001.0100-0 03.001.0100-A  |COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL EM FAVELAS,EXCLUSIVE M3 11,25
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Comprimento Largura Profundidade Total
3,00m x 2,50m x 1,50m = 11,25 m*
CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DEAREA
08.08.0. EMOP 11.013.0070-1 11.013.0070-8  |MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 2,40
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
Area Lados Espessura
Parede a (3,00m) 4,50 m? x 2,00 x 0,10m = ,90 m?
Parede b (2,50m) 3,75m? x 2,00 x 0,10m = 75 m?
Comprimento Largura Profundidade
Fundo 3,00m x 2,50m x 0,10m - 75 m?
Total
2,40m?
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E
08.08.0. EMOP 06.201.0053-0 06.201.0053-A | ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA, EXCLUSIVE UN 40,00
ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO
Extensdo Total
40,00m = 40,00 un
Bomba hidraulica submersivel, trifésica, motor elétrico com poténcia de 15CV, 220/380V, para tubulagdo de 6", modelo Jumbo 84LD da ABS ou similar.
08.08.0] sco £Q,34.10.0262 (/) £Q34.10.0262 (/) ! un 1,00
Fornecimento. (desonerado)
Total
1,00un
08.08.0] EMOP 05.105.0153-0 05.105.0153-A | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Mas Total
1,00 unid. x 1,00 meses - 1 meses
08.08.0| EMOP 05.105.0154-0 05.105.0154-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Més Total
1,00 unid. X 1,00 meses = 1 meses
09 LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS COMPORTAS
09.01  LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS COMPORTAS
29010 eviop 09.005.0036.0 09.005.0036.4 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA, OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE s 14075
o estteed eatteed CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA 4
Comprimento Largura Altura Quantidade/Lados Total
Polder do Outeiro | 6,05m X 5,20m X 0,55 m x 2,00un = 34,60 m?
Polder do Outeiro Il 6,90 m X 3,72m X 0,55m x 2,00 un = 28,23 m*
Polder do Outeiro Il 6,90m X 3,72m X 0,55 m x 2,00un = 28,23 m?
Polder do Outeiro IV 4,54m x 510m x 0,55m x 2,00 un = 25,46 m*
Polder do Outeiro V 6,90m X 3,72m X 0,55 m X 2,00un 28,23 m*
144,75 m*
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
09.01.0. EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-8 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 217,12
0S TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Fator (T/m?) Total
Material de Poda 144,75 m* 1,50 = 217,127
09,010 emop 00.005.0162:0 04.005.0162-4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM a1
ha SR ST OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T 6904,
Peso pmT Total
217,127 x 31,80m = 6.904,41Txkm
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposigao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos rgaos de
09.01.0] sco TC 10.05.0700 (/) T€10.05.0700 (/) |, e perti t 217,12
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagao pertinente.
Peso Total
217,127 = 217,127
09.01.0] EMOP 05.097.0001-0 05.097.0001-A  |BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA UN 140,80
Lados Extensdo Sc/m* Total
Polder do Outeiro | 2,0m X 6,050 m x 2,25 = 27,22 un
Polder do Outeiro Il 20m x 6,90m x 2,25 = 31,05un
Polder do Outeiro lll 20m X 690m x 2,25 = 31,05 un
Polder do Outeiro IV 20m x 4,540m x 2,25 = 20,43 un
Polder do Outeiro V 20m x 6,90m x 2,25 31,05un
140,80 un
09.01.0| EMOP 05.010.0005-0 05.010.0005-A  |ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 3696,00
Quantidade Horas/Més Meses o Percentual CP Total
Polder do Outeiro | a0 V 2,00 un 176,00h 3 5 70% 3696,00 Cvxh
3696,00 Cvxh
09010 evop 5.010.0006.0 05.010.0006.,4 | FSGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO, DEVENDO SER USADO COMO SEU o 1602,00
o . i COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. 4
Quantidade Horas/Més Meses v Percentual CP Total
2,00un X 178,00h X 3 X 5 X 30% 1602,00 Cvxh
1602,00 Cvxh
09.01.0] COMPOSICAD E9043 - CP E9043 - CP Embarcagdo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW H 985,60
Quantidade Horas/Més Meses Percentual CP Total
1,00un 176,00 h 8 70% 985,600 h
09.01.0 COMPOSICAO E9043-CI E9043-CI Embarcagéo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW H 422,40
Quantidade Horas/Més Meses Percentual CP Total
1,00un 176,00 h 8 30% 422,400 h




10 REMOGAO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS

10.01  REMOGAO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS

10.01.0| COMPOSICAO 05.001.0062-5 05.001.0062-F REMOGAO DE TAMPA DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MESMO, COM AUXILIO DA RETROESCAVADEIRA E/OU MUNCK Y 726,60
Comprimento Largura Quantidade Frente Total
Polder do Outeiro | 3,01m x 1,68m x 28,00 un x 1,00 un = 141,59 m?
Polder do Outeiro Il 4,60m x 144m x 24,00 un x 1,00 un = 158,97 m?
Polder do Outeiro lll 4,60m x 144m x 24,00 un x 1,00 un = 158,97 m?
Polder do Outeiro IV 230m x 2,35m x 20,00 un x 1,00 un = 108,10 m?
Polder do Outeiro V 4,60m x 144m x 24,00 un x 1,00 un
10.01.0{ COMPOSICAO 05.001.0147-5 05.001.0147-F ARRANCAMENTO E REMOGAO DE GRADES EM COMPORTAS, COM UTILIZAGAO DE TALHA - GUINCHO m? 128,70
Area Frente Total
Polder do Outeiro | 30,58 m? x 1,00 30,58 m?
Polder do Outeiro Il 25,67 m? x 1,00 25,66 m?
Polder do Outeiro lll 2567 m? x 1,00 = 25,66 m?
Polder do Outeiro IV 21,14 m? x 1,00 = 21,14 m?
Polder do Outeiro V 2567 m? x 1,00 = 25,66 m?
128,70 m?
Remogio de Grades
10.01v0| COMPOSICAO I 05.003.0012-5 05.003.0012-F ARRANCAMENTO E REMOGAO DE VALVULA STOP LOG Unid. 31,00
Quantidade Total
Arrancamento Vélvulas STOP LOG 31,00un = 31,00 un
10.01.0/ COMPOSICAO 05.002.0092-5 05.002.0092-F DESMONTAGEM E REMOGAO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM AUXILIO DE GUINDASTE Unid. 1,00
Quantidade Total
Polder do Outeiro lll 1,00 un = 1,00un
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ
10.01.0f EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 181,65
0S TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Fator Frente Total
Tampa de concreto 72,66 m* X 2,50 X 1,00 un 181,65t
10010] evop 04.005.0162-0 04.005.0162.a | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 5086.20
a et SRR OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T g
Peso pMT Total
181,65t X 28,00 km = 508620 Txkm
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposigao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos drgaos de
10.01.0 sco TC10.05.0700 (/) T€10.05.0700 (/) | s N t 181,65
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo pertinente.
Peso Total
181,65t = 181,65t
1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS
11.01  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS
11010 wor 11.008.00231 1100200238 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,SERVINDO A e
- ettt ettt MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 765
Perimetro Altura Quantidade Total
Polder do Outeiro | 9,38m x 0,10 x 18,00 un = 16,88 m? 28,00 un
Polder do Outeiro Il 12,08m X 0,10 x 14,00 un = 16,91 m* 24,00 un
Polder do Outeiro lll 12,08 m x 0,10 x 14,00 un = 16,91 m? 24,00 un
Polder do Outeiro IV 9,30m x 0,10 x 10,00 un = 9,30 m? 20,00 un
Polder do Outeiro V 12,08 m x 0,10 x 14,00 un = 16,91 m? 24,00 un
76,91 m?
Forma para execugio das tampas
11010 emop 11,003.0008-0 1100300084 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO w3 227
. Riatted it COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO -
Area Altura Quantidade Total
Polder do Outeiro | 5,05 m? x 0,10 X 18,00 un = 9,09 m* 28,00 un
Polder do Outeiro Il 6,62 m? x 0,10 x 14,00 un 9,26m? 24,00 un
Polder do Outeiro lll 6,62 m? x 0,10 x 14,00 un 9,26 m* 24,00 un
Polder do Outeiro IV 5,40 m? x 0,10 x 10,00 un = 5,40 m? 20,00 un
Polder do Outeiro V 6,62 m? X 0,10 x 14,00 un = 9,26 m* 24,00 un
42,27 m?
Concreto das tampas
11010 Evop 11.009.0013.0 11.009.0013.4 | PARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE © 338160
o o . 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO ,
Volume Kg/m® Total
Fornecimento de armadura 42,27 m? x 80,00 kg/m? = 3381,6 kg
11.01.0] EMOP 11.011.0029-0 11.011.0029-A  |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 3381,60
Peso Total
Corte da armadura 3381,6 kg = 3381,6Kg
CCONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM
11.01.0] EMOP 01.001.0150-0 01.001.0150-A  |E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE S0KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR m3 42,27
M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Volume Total
Controle Tecnolégico de concreto 42,27 m? B 42,27 m?
11.01.0) COMPOSICAO 05.002.0093-5 05.002.0093-F FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM AUXILIO DE GUINDASTE Unid. 1,00
Polder do Outeiro lll Quantidade Total
1,00 Un = 1,00 Un

Levantamento conforme o Relatério de Caracterizagdo de drea




11.01.0| COMPOSICAO 05.001.0148-5 05.001.0148-F FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADE PARA COMPORTAS wm 233,70
Area Frente Total
Polder do Outeiro | 30,58 m? x 1,00 = 30,58 un
Polder do Outeiro Il 25,67 m? x 1,00 - 25,66 un
Polder do Outeiro il 25,67 m? x 1,00 = 25,66 un
Polder do Outeiro IV 21,14 m? x 1,00 - 21,14un
Polder do Outeiro V 25,67 m? x 1,00 = 25,66 un
Grade Pogo das Bombas 35,00 m? x 3,00
Fornecimento de Grades
11.01.0{ COMPOSICAO COTAGAO COTAGAO FORNECIMENTO DE VALVULA STOP LOG Unid. 31,00
Quantidade Total
Fornecimento de Vélvulas STOP LOG 31,00un = 31,00un
11.01.0{ COMPOSICAO 05.003.0013-5 05.003.0013-F INSTALAGAO DE VALVULA STOP LOG Unid. 31,00
Quantidade Total
Instalaggo de Vélvulas STOP LOG 31,00 un = 31,00 un
11.02  RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DAS COMPORTAS
11.02.0 EMOP 05.004.0010-0 05.004.0010-A  |LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA M2 1468,55
Area Frente Percentual Total
Polder do Outeiro | 281,82 m? x 1,00 x 100% = 281,82 m?
Polder do Outeiro Il 32434 m* x 1,00 x 100% = 324,34 m?
Polder do Outeiro Il 320,18 m? x 1,00 x 100% = 320,18 m?
Polder do Outeiro IV 219,95 m* x 1,00 X 100% 219,95 m?
Polder do Outeiro V 322,26 m? x 1,00 x 100% = 322,26 m?
1.468,55 m?
Considerando 100% da limpeza com jato nas estrutura - levantamento conforme projeto
11.02.0 EMOP 05.001.0601-0 05.001.0601-A | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 1027,96
Area Frente Percentual Total
Polder do Outeiro | 281,82 m* x 1,00 x 70% = 197,27 m?
Polder do Outeiro Il 324,34 m? x 1,00 x 70% 227,03 m?
Polder do Outeiro Il 320,18 m* x 1,00 X 70% 224,12 m?
Polder do Outeiro IV 219,95 m? x 1,00 x 70% = 153,96 m?
Polder do Outeiro V 322,26 m* x 1,00 x 70% = 225,58 m*
1.027,96 m?
Considerando 70% de Apicoamneto e 90% na S&o Francisco
INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS
11.02.0 EMOP 07.160.0012-1 07.160.0012-8 KG 62,03
MATERIAIS A INJETAR
Comprimento Kg/m Percentual Total
Polder do Outeiro | 77,90 m x 0,25 x 70% 13,63Kg
Polder do Outeiro Il 70,50 m x 0,25 x 70% 12,33 kg
Polder do Outeiro Il 69,70 m x 0,25 x 70% N 12,19Kg
Polder do Outeiro IV 66,40 m X 0,25 x 70% = 11,62Kg
Polder do Outeiro V 70,10 m x 0,25 x 70% N 12,26 Kg
62,03Kg
Foi considerado 90% na comporta de S&o Marcos conforme o plano de manutengéo
11020 emop 11.090,0515-0 1109005154 | APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURALEXCLUSIVE . 102796
a ST R LIMPEZA DA ESTRUTURA ’
Area Frente Percentual Total
Polder do Outeiro | 281,82 m? X 1,00 x 70% = 197,27 m?
Polder do Outeiro Il 324,34 m? x 1,00 x 70% N 227,03 m?
Polder do Outeiro Il 320,18 m?* X 1,00 x 70% = 224,12 m?
Polder do Outeiro IV 219,95 m? x 1,00 x 70% N 153,96 m?
Polder do Outeiro V 322,26 m* x 1,00 X 70%
1.027,96 m?
Foi considerado 90% na comporta de Sao Marcos conforme o plano de manutengéo
RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
11.02.0] EMOP 11.090.0610-0 11.090.0610-A | AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DES% A 10% DE m3 293,69
CIMENTO
Area Espessura Percentual Total
Polder do Outeiro | 281,82 m? x 0,50 x 40% = 56,36 m?
Polder do Outeiro Il 324,34 m* x 0,50 x 40% = 64,86 m*
Polder do Outeiro Il 320,18 m? x 0,50 x 40% 64,03m*
Polder do Outeiro IV 219,95 m* x 0,50 x 40% 43,99 m*
Polder do Outeiro V 322,26 m? x 0,50 x 40% 64,45 m*
293,69 m*
Foi considerado 90% na comporta de Sao Marcos conforme o plano de manutengéo
11.02.0| EMOP 11.090.0505-0 11.090.0505-A  |RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO KG 1174,82
Area Espessura Ago / Bloco Percentual Total
Polder do Outeiro | 281,82 m? 0,10 x 80,00 x 10% = 225,45Kg
Polder do Outeiro Il 324,34 m? 0,10 x 80,00 x 10% 259,47 kg
Polder do Outeiro Il 320,18 m? 0,10 x 80,00 x 10% 256,14 Kg
Polder do Outeiro IV 219,95 m? 0,10 x 80,00 x 10% N 175,96 kg
Polder do Outeiro V 322,26 m? 0,10 x 80,00 x 10% 257,80 kg
1174,82 Kg
Foi considerado 90% na comporta de S&0 Marcos conforme o plano de manutengéo
12 AS BUILT
1201 ASBULT




11.01v0| COMPOSIGAO | 01.050.0048-5

01.050.0048-F

AS BUILT

UNXMES

Quantidade
1,00un

Total
1,00un




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRAS E MANUTENCAO DE COMPORTAS E CASA DE BOMBAS DO POLDER DO OUTEIRO (LOTE XV) — BELFORD ROXO - PROJETO IGUAGU.
05

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

COMPOSICAO 01 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

02.030.0050-5

CODIGO DESONERA! 02.030.0050-F

DESCRICAO: SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBR
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO. UNID. ACRESC. % QuANT. | saLARIOBASEONERADD | SAUARIOBASE CHORARIO ONERADO | C.HORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000 | RS 3163 27,01 [ RS 573388 | RS 496888
O I S—T T ST
TOTAL R$ 4.968,88 |
COMPOSICAO 02 10 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 01.050.0048-5 191.452,36 UNXMES
CODIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 166.212,74 UNXMES
DESCRICAO: AS BUILT
" SALARIO BASE
WO DE 0BRA COD. ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO CHORARIO ONERADO | CHORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
" 01.050.0715:0 0105007154 WES 3,00% 3,00000 y : X 2
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS B> ERERED |62 222 || 65 TS |6 GHYD
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A e 3,00% 3,00000 | RS 6501,44 | RS 563376 [ RS 20089,44 | RS 17.40831
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES, 3,00% 3,00000 | RS 3.585,12 | RS 3.106,40 [ RS 11.078,02 | RS 9.598,77
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE
. 1.050.0718: 1.050.0718-A wes 3,00% 3,00000
(CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (R CHIEI " " RS GEBED)| | SEE| B EETH || 0ehEn
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA,
° 01.050.0721-0 0105007214 WES 3,00% 3,00000 ¥ X . Y
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS BS YD |6 BT | B |23 LD
(B) TOTAL [Rs _ 1ssoe052 s 163.820,90
SALARIO BASE
COMPOSICOES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO CHORARIO ONERADO | CHORARIO DESONERADO
ESTACAO TOTALCOM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE
500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO, DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
' d - 19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 528,00000
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE BS 08| (&3 25| BB R [[23 S
MENORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB, BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOUITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 H 0,00% 528,00000 | RS 3,40 | RS 3,40 | RS 1.795,20 | RS 1.795,20
(®)ToTAL RS 239184
TOTAL R$ 166.212,74
COMPOSICAO 03 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: EQ 34.100.0400-5 RS 156.606,76
CODIGO DESONERAD! EQ 34.100.0400-F RS 150.033,77
DESCRICAO: Bomba Hidraulica Centrifuga Submersivel, de 30CV, saida de 4" ou 6", modelo Jumbo 201, fabricacao ABS ou similar. Fornecimento

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . unio. ACRESC. % UANT.

MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO. a A etonenny CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

IAG-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS),

197: 20102 W 3.00% 830,00000

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 18 Rl . X RS 2876 | RS 20,92 [rs 26.068,06 | RS 22.587,48
140-DE O DE AIUDANTE D CONSTRUCAD VI INCLUSIVE ENCARGOS oot o00r " oo 55000000 | 15 o | o s PR P a0
TRITOTAL RS 3776968
ReuTILZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO unio, ACRESC.% | QUANT. | CHORARIOONERADO chontmo) CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-2 19.004.0054-C H 0,00% 88,00000 [ RS, 47065 | RS 464,06 [ RS 41.417,20 | RS 40837,28
RETRAIDA E 18.30M ESTENDIDA.INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-4 19.004.0054-E H 0,00% 26,40000 [ RS, 250,03 [ RS 243,44 | RS 6.600,79 | RS 6.426,81
RETRAIDA F 1 30M FSTENDIDA INCLUSIVF OPFRADOR F AUXILIAR

Bomba Hidraulica Centrifuga Submersivel, de 30CV, saida de 4" ou 6", modelo

EQ 34.10.0400 EQ 34.10.0400 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 65.000,00 | RS 65.000,00 | RS 65.000,00 | RS
Jumbo 201 fab 85 ou similar. Fornecimento
(B) TOTAL RS
TOTAL G
COMPOSICAO 04 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 19.004.0087-5 115.505,64

CODIGO DESONERAD! 19.004.0087-F 108.138,59
DESCRIGAO: MOVIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS E ESGOTAMENTOS PARA PREPARO DAS BOMBAS

— copouempo | cov.omsoemoo | b, | acescx | ouaw | CUsTounmino | csrounminio

DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

[CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE
MOTORISTA
(CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE
MOTORISTA

19.004.0004-2 19.004.0004-C H 0,00% 27,00000 [ RS, 183,35 [ RS 179,78 | RS 2950,85 [ RS 4.854,06

19.004.0004-4 19.004.0004-E H 0,00% 20,00000 [ RS 65,28 | RS 61,71 (RS 1.305,60 | RS 123820

(GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A
X L(DO SOLOJA
APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180%, MONTADO SOBRE
(CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE.SAQ CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO
CAMINHAO

19.004.0087-2 19.004.0087-C H 0,00% 14,00000 | RS 80,25 | RS 75,09 [ RS 112350 | RS 105126

(GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A
|APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA
APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 1802, MONTADO SOBRE
(CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE.SAQ CONSIDERADOS DOIS

JUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E O MOTORISTA DO
CAMINHAD

19.004.0087-4 19.004.0087-E H 0,00% 6,00000 [ RS 62,59 [ RS 57,43 RS 375,54 | RS 344,58

(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-2 19.004.0054-C H 0,00% 42,00000 [ RS 47065 | RS 464,06 [ RS 19.767,30 [ RS 19.490,52
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-3 19.004.0054-D H 0,00% 21,00000 [ RS, 286,51 [ RS 279,92 | RS 6.016,71 | RS 5.878,32
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-4 19.004.0054-€ H 0,00% 7,00000 [ RS 250,03 [ RS 243,04 | RS 175021 | RS 1704,08
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

(CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE,MOTOR
BICOMBUSTIVEL(GASOLINA € ALCOOLJDE 1,6 LITROS, EQUIPADA COM ESCADA DE
EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE ACIONAMENTO MANUALE | 19.004.01152 19.004.0115-C H 0,00% 132,20000 [ RS 65,32 [ RS 6532 RS 863530 | RS 8.635,30
TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARAUM PERFEITO
FUNCIONAMENTO,EXCLUSIVE MOTORISTA

(CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES £ CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR
BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOLJDE 1,6 LITROS, EQUIPADA COM ESCADA DE
EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE ACIONAMENTO MANUALE | 19.004.01153 19.004.0115-D H 0,00% 35,20000 [ RS, 17,00 | RS 17,00 [ RS 508,40 | RS 508,40
TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARAUM PERFEITO
FUNCIONAMENTO,EXCLUSIVE MOTORISTA

(CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE,MOTOR
BICOMBUSTIVEL(GASOLINA € ALCOOLJDE 1,6 LITROS, EQUIPADA COM ESCADA DE
EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE ACIONAMENTO MANUALE | 19.004.01154. 19.004.0115-€ H 0,00% 17,60000 [ RS, 11,26 | RS 11,26 [ RS 198,17 | RS 198,17
TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARAUM PERFEITO
FUNCIONAMENTO,EXCLUSIVE MOTORISTA

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE
|APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, 19.005.0008-2 19.005.0008-C H 0,00% 25,20000 [ RS, 264,48 [ RS 260,47 | RS 6.664,89 | RS 6.563,84

05 ARTICULADOS, BRAC JUSTAVELEM 3
POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
177, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE
|APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, 19.005.0008-4 19.005.0008-E H 0,00% 10,80000 [ RS, 96,82 | RS 92,81 [ RS 1.045,65 | RS 100234
COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRAC JUST)

POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR




[ (A) TOTAL RS 51.555,07
ReuTILZADOS COD. ONERADO | COD. DESONERADO uND. AResC.% | QuanT. | cHORARIO ONERADO cionselo) CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO.
Lo o VALA MEDIDO PELAPOTENCIA INSTALADA EPELOTEMPO OF | 05,010,000 0501000054 cuH 0,00% 7.448,00000 [ RS 651 | RS 59 [ RS 48.486,08 | RS 43.943,20
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO, DEVENDO SER USADO COMO SEU 05.010.0006:0 0501000064 o 0,00% 3.192,00000 | RS 457 rs 396 [ RS 14.587,44 | RS 1260032
COMPLEMENTO CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMEA,
(®)TOTAL RS S6583,52
TOTAL R$ 108.138,59
COMPOSICAO 05 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

DESCRICAO:

19.010.0025-5

19.010.0025-F

CCAMINHAO RECICLADOR DE ALTA VAZAO - EQUIPAMENTO COMBINADO COMPACTO, MONTADO SOBRE CAMINHAO TRUCADO, COM TANQUE PARA
HIDROJATEAMENTO, COM TANQUE DE SUCGAO DE AGUA BRUTA PARA FILTRAGEM E SEPARAGAO E REUTILIZACAO DA AGUA RECICLADA, COM EQUIPE TECNICA
OPERACIONAL E DE APOIO, EPIs E FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA OS SERVICOS, ENCARGOS ESPECIAIS, INSALUBRIDADE E/OU DIREITOS TRABALHISTAS EM RELAGAO
A PRESENGA DE ESGOTO NAS REDES DE DRENAGEM - CHP

EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO.
3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
COD.ONERADO |  COD. DESONERADO a Frerios) oD CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

(CAMINHAO RECICLADOR DE ALTA VAZAO - EQUIPAMENTO COMBINADO
COMPACTO, MONTADO SOBRE CAMINHAO TRUCADO, COM TANQUE PARA
HIDROJATEAMENTO, COM TANQUE DE SUCGAO DE AGUA BRUTA PARA
FILTRAGEM E SEPARACAO E REUTILZAGAO DA AGUA RECICLADA, COM EQUIPE
TECNICA OPERACIONAL E DE APOIO, EPls E FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA OS
SERVICOS, ENCARGOS ESPECIALS, INSALUBRIDADE E/OU DIREITOS TRABALHISTAS
EM RELAGAO A PRESENCA DE ESGOTO NAS REDES DE DRENAGEM - CHP

1E034802 1E034802 0,00% 1,00000

700,82 700,82 700,82 700,82

(A)TOTAL

TOTAL

COMPOSICAO 06
CODIGO ONERADO:

CODIGO DESONERA!

PRECO UNITARIO
R$ 380.387,48
R$ 376.532,65

05.105.0155-5
05.105.0155-F

DESCRICAO: PREPARO DE BOMBAS
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO.
X X U, ACRESC. % UANT.
EQUIPAMENTOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO a Pl DeoNEADG CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
SERVICO DE REBOBINAMENTO DO ESTATOR 80282 80282 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 20.515,46 | RS 20.515,46 | RS 20.515,46 | RS 20.515,46
KIT DE ANEIS O'RING 830583 830583 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 46544 | RS 465,44 | RS 465.44 | RS 465,44
IT DE ANEIS ORING 830587 830587 UNID, 0,00% 1,00000 | RS 893,97 | RS 893,97 [ RS 893,97 | RS T893,97
ROLAMENTO DE ESFERAS 833465 833465 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 20.729,96 | RS 20.729,96 | RS 20.729,96 | RS 20.729,96
ROLAMENTO CONTATO ANGULAR DE ESFERAS 842328 842328 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 11.921,28 | RS 11.921,28 | RS 23.842,56 | RS 23.842,56
SELO MECANICO 5598030 5598030 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 62.954,00 | RS 62.954,00 | RS 62.954,00 | RS 62.954,00
|SELO MECANICO P/ 5598030 5598030 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 88.442,39 | RS 88.442,39 | RS 88.442,39 | RS 88.442,39
KIT DE REPARO BOMBA BIG 6643400 6643400 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 8.370,69 | RS 8.370,69 | RS 8.370,69 | RS 8.370,69
CABO ELETRICO - 3X70+2G35/2+5(2X0.5) 941986 941986 M 0,00% 22,00000 | RS 1.312,26 | RS 1312,26 | RS 28.869,72 | RS 28.869,72
CABO ELETRICO 12,1,5MM? 941920 941920 M 0,00% 22,00000 | RS 158,08 | RS 158,08 | RS 3.477.76 | RS 3.477.76
PLACA DE LIGACAO 5501901 5501901 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 5.156,37 | RS 515637 | RS 515637 | RS 515637
SUPORTE 5501400 5501400 UNID, 0,00% 1,00000 | RS 267751 | RS 267751 | RS 267751 | RS 267751
SUPORTE COMPLETO 6847100 6847100 UND. 0,00% 1,00000 | RS 2.593,28 | RS 2593,28 [ RS 2593,28 | RS 2593,28
SUPORTE DE AO DO CABO 37-49MM 835726 835726 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 1.169.29 | RS 1.169,29 | RS 1.169.29 | RS 1.169,29
BUCHA 841934 841934 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 372,14 | RS 372,14 | RS 744,28 | RS 744,28
BARRA DE SUPORTE 6339305 6339305 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 11.026,03 | RS 11.026,03 | RS 11.026,03 | RS 11.026,03
SUPORTE DE SUSTENTACAO DO CABO 6338500 6338500 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 6.899,69 | RS 6.899,69 | RS 6.899,69 | RS 6.899,69
UNIDADE DE 6339200 6339200 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77
SUPORTE GRIP POTENCIA 850330 850330 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 2.057,08 | RS 2.057,08 | RS 2.057,08 | RS 2.057,08
UNIDADE DE 6339200 6339200 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77 | RS 4.346,77
SUPORTE DE SUSTENTAGAO DO CABO 10-24MM - PLASTEEL 850328 850328 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 1.420,35 | RS 1.420,35 | RS 1.420,35 | RS 1.420,35
TAPE KIT 8364100 8364100 UNID. 0,00% 4,00000 | RS 201071 | RS 2.010,71 | RS 8.042,84 | RS 8.042,84
WIRE 8365201 8365201 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 14.758,16 | RS 14.758,16 | RS 14.758,16 | RS 14.758,16
[OLHAL DE ICAMENTO 6338800 6338800 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 4.622,28 | RS 4.622,28 | RS 4.622,28 | RS 4.622,28
PARAFUSO ALLEN C/ CABECA - M6 820017 820017 UNID. 0,00% 5,00000 | RS 3,78 | RS 3,78 | RS 18,90 | RS 18,90
SPRING 823013 823013 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 556,62 | RS 556,62 | RS 556.62 | RS 556,62
 TERMINAL PLATE 7770400 7770400 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 6.528,17 | RS 6.528,17 | RS 6.528,17 | RS 6.528,17
INSOLUTION HOSE 940586 940586 UNID. 0,00% 5,00000 | RS 111,55 | RS 111,55 | RS 557.75 | RS 55775
TAMPA 3448800 3448800 UNDD. 0,00% 1,00000 | RS 252978 | RS 2529,78 | RS 252978 | RS 252978
ANELO 827402 827402 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 20,18 | RS 20,18 | RS 20,18 | RS 20.18
MOLDURA EM ACO BLS0000040015 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 619,73 | RS 619,73 | RS 1.239,46 | RS 1.239,46
|COMPONENTE DA MOLDURA EM ACO BSH0001200015 BSH0001200015 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 916,41 | RS 916,41 | RS 1.832,82 | RS 1.832,82
MODULO DE BORRACHA PARA VEDACAO UNID. 0,00% 2,00000 | RS 1.267,81 | RS 1.267,81 | RS 2.535,62 | RS 2.535,62
MODULO DE BORRACHA PARA VEDACAO RM00100301000 RM00100301000 UNID. 0,00% 4,00000 | RS 313,91 | RS 313,91 | RS 1.255,64 | RS 1.255,64
MODULO DE BORRACHA PARA VEDACAO UNID. 0,00% 4,00000 | RS 248,08 | RS 248,08 | RS 992,32 | RS 992,32
CUNHA DE COMPRI ARW0001201018 ARW0001201018 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 2.948,73 | RS 2.948,73 | RS 2.948,73 | RS 2.948,73
PLACA DE FIXACAO EM AC( ASP0001200018 AASP0001200018 UNID. 0,00% 3,00000 | RS 212,64 | RS 212,64 | RS 637,92 | RS 637,92
JUNTA DE BORRACHA PARA VEDACAO ATS00150061000 ATS00150061000 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 120,49 | RS 120,49 | RS 240,98 | RS 240,98
LUBRIFICANTE DE SEBO NATURAL /ALT0000001000 /ALT0000001000 UNID. 0,00% 2,00000 | RS 93,18 | RS 93,18 | RS 186,36 | RS 186,36
(A) TOTAL RS 351.503,
MAO DE OBRA COD.ONERADD | COD. DESONERADO uNiD, ACRESC.% | QUANT. | CHORARIOONERADO cHosu0) CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 05.105.0153-0 05.105.0153-A MES 3,00% 1,00000 | RS 4.727,36 | RS 4.097,28 | RS 486918 [ RS 422019
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE e P e 00% 2ooo |08 | I8 s |3 T
ENCARGOS SOCIAIS
MAOQ-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0155-0 05.105.0155-A MES, 3,00% 1,00000 | RS 5.566,88 | RS 4.824,16 | RS 5.733,88 | RS 4.968,88
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVICOSDE
' 1.050.0716. 1.050.0716-A wEs 3,00% 015000
(CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS LRI CHEETE & CBER| B CIXFRED | |15 7EEER |5 G
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 05.105.0112-0 05.105.0112-A MES 3,00% 1,00000 | RS 4.704,48 | RS 4.076,16 | RS 4.84561 | RS 4.198,44
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES, 3,00% 0,40000 | RS 7.826,72 | RS 6.781,28 | RS 3.224,60 | RS 2.793,88
(B) TOTAL RS 25.028,75
TOTAL R$ 376.532,65
COMPOSICAO 07 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 05.105.0157-5 RS 406.270,93
CODIGO DESONERAD 05.105.0157-F R$ 405.221,31
DESCRICAO: PROPULSOR COMPLETO
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
X X . ACRESC. % UANT.
MRO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO aQ Pl DesoNEADS CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 05.105.01530 05.105.0153A e 3,00% 1,00000 | RS 472736 [ RS 409728 | RS 486918 | RS 422019
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE 05.105.0154-0 05.105.0154-A MES 3,00% 1,00000 | RS 2.914,56 | RS 2.525,60 [ RS 3.001,99 | RS 2.601,36
(A) TOTAL RS 6.821,55
REUTILIZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNiD. ACRESC. % QUANT. | CHORARIO ONERADO CHonu0) CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG £ DE
TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO
COM CURSO ILIMITADO, ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHAA RE PROVIDAS 19.011.0017-2 19.011.0017-C H 0,00% 5,60000 [ RS 0,67 | RS 0,67 [ RS 3,75 | RS, 375
DE PINOS DE RETENCAO, COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPICA DE 0,82 A
1,20M,CARRETEL E GANCHOS EXCLUSIVE OPERADOR
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG  DE
TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO
(COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHAA RE PROVIDAS 19.011.0017-4 19.011.0017-€ H 0,00% 2,40000 | RS 0,67 | RS 0,67 | RS 1,60 | RS 1,60
DE PINOS DE RETENCAO,COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPICA DE 0,82 A
1 20M CARRETE| £ GANCHOS FXCIUISIVE OPFRANOR
(®)TOTAL
T [ oo oo | cooomomme | owo | scvwsen | avmr | OV | SOV | o romoncaavn | cstorom oronenano
PROPULSOR COMPLETO 6332814, | 6332814 UNID. 0,00% 1,00000 [ RS 398.394,41 [ RS 398.394,41 | RS 398.394,41 | RS 398.394,41
(CToTAL RS 39839441
TOTAL R$ 405.221,31




COMPOSICAO 08
05.105.0156-5
05.105.0156-F

UNIDADE
681.704,95

680.939,95

DESCRICAO: PAINEL DE DISTRIBUIGAO E PAINEIS DE ACIONAMENTO
CUSTO UNITARID CUSTO UNITARIO
X X . ACRESC. % UANT.

EQUIPAMENTOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO. a il DESONERADG CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MULTIMEDIDOR NEXUS, 96X96MM, FREQUENCIA 60HZ. 2CNM103002R1000 | _2CNM103002R1000 ONDD. 0,00% 1,000 [ RS, 429080 | RS 429080 | RS 425080 | RS 425080
MCDS-0245CT5 CV2 SEM BY-PASS; TENSAO DE CONTROLE: 110-220VCA 17565537 17565537 NI, 0,00% 5000 | RS 2051000 [ RS 2051000 | RS 147.55000 | RS 147.550,00
FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA MODELO CP-£ 24/10,0 TSVR427035R0000 | 1SVR427035R0000 ONDD. 0,00% 3,000 [ RS 278693 | RS 278693 | RS 836079 | RS 8360.79
MODULO BATERIA CP ABATTERY 24V DC7.2AH 1251080000 1251080000 UNDD. 0,00% 1,000 [ RS 4517,36 | RS 4.517,36 | RS 4.517,36 | RS 4517,36
 TRANSFORMADOR MONOFASICO 1000VA 0/220/380/440-220V 60HZ TPE-1000 TPE-B00O UNID. 0,00% 5,000 | RS 2.112,15 | RS 2.112,15 | RS, 10.560,75 [ RS 10.560,75
EXAUSTOR DE TETO - VHT - 100.1.220 (1000 M*/H) VHT-100.1.220 VHT-B00.1.220 UNID. 0,00% 3,000 | RS 5.298,30 | RS 5.298,30 | RS 15.894,90 | RS 15.894,90
VENTILADOR PARA PAINEL 230VACTAM=3 VOL=100M*/H 7F.50.8.230.3100 7F.50.8.230.3100 UNID. 0,00% 15,000 | RS 1.530,68 | RS 1.530,68 | RS 22.960,20 | R 22.960,20
[CAPACITOR POTENCIA A SECO TRIFASICO 380V25KVAR CMD33525 38 CMD33525 38 ONDD. 0,00% 5000 [ RS 6.413,19 [ RS 6.413.19 | R 32.065.95 | R 32.065.95
CONTATOR PARA G DE CAPACITOR TRIPOLAR UA63:30:0075 UAG3.00-A075 ™ 0,00% 5,000 [ RS 343164 | RS 344164 | R 17.208,20 | R 17.208,20
SINALEIROS LED VERMELHO ISFAGI9402R5233_| 15FAG19402R5233 ™ 0,00% 22,000 [ RS 117,37 [ RS 117,37 | & 2582,14 | 2582.14
SINALEIROS LED AMARELO ISFAG19402R5232_| _15FAG19402R5232 NI 0,00% 10,000 | RS 117,37 | RS 117,37 | & 1173,70 | & 1173,70
SINALEIROS LED VERDE ISFAG19402R5231 | 15FAG19402R5231 ONDD. 0,00% 20,000 [ RS 117,37 [ RS 117,37 | & 2347.40 | 2347.40
MULTISMART - CONTROLADOR DE BOMBAS -6 BOMBAS 7867600 7867600 UNDD. 0,00% 1,000 [ RS 102:897,04 | RS 102:897,04 | R 102.897,04 | R 102.897,04
MULTISMART - EXPANSAO - 6 BOMBAS 7868300 7868300 ONDD. 0,00% 2,000 [ RS 5235981 | RS 52.359,81 | R 10471962 | & 10471962
MULTISMART - DISPLAY 7" HII - TOUCH SCREEN 6648 6648 UNDD. 0,00% 5,000 | RS 15.974,56 | RS 15.974,56 | R 79.872,80 | R 79.872,80
LTUGO1 - SENSOR DE NIVEL 834529 834529 ONDD. 0,00% 1,000 | RS 730114 | RS 730114 | R 730114 | & 730114
MAS 801 CU CENTRAL UNIT, ONE PER SYSTEM, MAX 10 PUMPS 8230700 230700 UNDD. 0,00% 1,000 [ RS 11.802,31 | RS 11.802,31 | R 11.802,31 | R 11.80231
MAS 801 BU BASE UNIT, ONE PER PUMP. 8230600 8230600 ONDD. 0,00% 5000 | RS 1012973 | RS 1012973 | & 50.648,65 | R 50.648,65
MAS 811 PEM PUMP ELETRONIC MODULE 8230600 8230600 UNDD. 0,00% 5,000 [ RS 6.574,56 | RS 6.574,56 | R 32.872,80 | R 3287280
FOP402 TOUCH SCREEN HMI. 7" FULL COLOS TOUCH DISPLAY 8224800 8224800 ONDD. 0,00% 1,000 | RS 1382614 | RS 1382614 | & 1382614 | & 1382614
TRANFORMER CURRENT 850850 850854 UND. 0,00% 3,000 [ RS 839,06 | RS 839,46 | & 518,38 | 5

(A ToTAL RS
- "CHORARID

WO DE 0BRA COD. ONERADO | COD. DESONERADO ui. ACRESC. % QUANT. | CHORARIO ONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 05.105.0153-0 05.105.0153A e 3,00% 1,00000 [ RS 472736 [ RS 4.097,28 | RS 486918 | RS 422019
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO, INCLUSIVE 05.105.0154:0 05.105.0150A e 3,00% 1,00000 | RS 291456 | RS 252560 | RS 3.001,99 [ RS 260136
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0510501550 05.105.0155-A MES 3,00% 1,00000 | R 556,88 | RS 482436 | RS 573388 | RS 496838
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE

' 01.050.0716: 1.050.0716-A wes 3,00% 007500
(CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ostrey CHIEIZ " " RS CBEHE| B CIXERED| | BERTS || R.2500
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAL 05.105.0112-0 05.105.0112-A MES 3,00% 1,00000 | RS 4.704,48 | RS 4.076,16 | RS 4.845,61 | RS 4.198,44
(®1ToTAL RS 1911187

TOTAL R$ 680.939,95
COMPOSICAO 09 10 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.105.0120-5
05.105.0120-F

DESCRICAO: PORTICO MOVEL COM MOTOR ELETRICO, CAPACIDADE 10t, VAO LIVRE DE 20m.

CODIGO DESONERAD!

FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
X X UNID. ACRESC. % UANT.
EQUIPAMENTOS COD.ONERADO |  COD. DESONERADO a SRCRADD SESONGATD) CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
PORTICO MOVEL C/MOTOR ELETRICO,CAPACIDADE 10T,VAO LIVRE 20M 30521 30521 H 0,00% 0,70000 | RS 72,79 | RS 72,79 | RS 54,44 [ RS 54,44
PORTICO MOVEL C/MOTOR ELETRICO,CAPACIDADE 10T,VAO LIVRE 20M 30522 30522 H 0,00% 030000 | RS 4862 | ks 4862 | ks 1458 [ RS 14,58
(A) TOTAL TR wows 69,02
CHORARIO
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. C.HORARIO ONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 05.105.0120-0 05.105.0120-A WES 3,00% 0,04500 | RS 528352 | RS 457776 | RS w17
(B) TOTAL
TOTAL R$ 281,19
COMPOSICAO 10 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: COMPOSIGAO 2
COMPOSIGAO 2

DESCRIGAO: MANUTENGCAO EM GERADOR DE ATE 450 KVA

CODIGO DESONERAD!

125.812,89
125.812,89

custounmaro | custounmARo
. . unio, Ackesc. % wANT.

ATERIALS OD. ONERADO | COD. DESONERADO a FoUNT USTOUNTARO. | 570 roraL onerabo. | custo Torat oesoneraoo

(OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG 220 220 L 0,00% 40,00000 | RS 20,51 [ RS 20,51 | RS 820,40 [ RS 820,40
(OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA 218 218 L 0,00% 1.200,00000 | RS 7,32 | RS 732 RS 8.784,00 [ RS 8.784,00
Grupo gerador - 456 KVA E9021 E9021 unid 0,00% 0,35000 | RS 325.866,42 [ RS 325.866,42 | RS 114.053,24 | RS 114.053,24
WToTAL [ Tierer

A0 DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO uNp. ACRESC.% | QUANT. | CHORARIOONERADO chontmo) CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

70 D09 E LA DECONSTIUCROCHT AV ERCT0s s s » oo oo | ol wors | oozl v oror
- -OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL INCLUSIVE ENCARGOS 01999 01999 H 3,00% 64,00000 [ RS 1933 | RS 1933 | RS 127423 | RS 127423
B ToTAL [ FRCET
TOTAL RS 12581289

COMPOSICAO 11 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

‘COMPOSICAO 03

COMPOSICAO 03
DESCRIGAO: KIT DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E FLANGE. FORNECIMENTO

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO. UNiD. ACRESC.% | QUANT. CusTo UNTARIO CUSTOUNTARIO. | custo ToTALONERADO | cUSTO TOTAL DESONERADO

PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (5/5" 1757 11757 N 000% 32,00000 | RS 253 [ RS 253 | RS 80,96 | RS 80,9

Arruela de ), de 5/8" MAT007700 MAT007700 un 0,00% 32,00000 | RS 0,40 | RS 0,40 | RS 12,80 | RS 12,80

Porca sextavada de Porca sextavada de ago galvanizado, de 5/5" MAT106250 MAT106250 un 000% 32,00000 | RS 111 [ RS 11| RS 35,52 | RS 35,52

A ToTAL RS 12928

TOTAL RS 129,28
COMPOSICAO 12 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO:
CODIGO DESONERAD!

COMPOSIGAO 04

COMPOSICAO 04

DESCRIGAO: TUBULAO DE AGO AWWA C200, DN 1200 X 8,00 X 6000 MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM

cusTo uNITARID cusTo uNITARIO
3 3 uNp. AcResC. % AT,
MATERIAIS COD. ONERADO COD. DESONERADO al Erane AT ‘CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
TUBO AWWA €200 - DN 1200 X 8,00 X 6000 MM COMPOSIGAO 04 COMPOSIGAO 04 M 500,00% 1,00000 | RS 10.233,42 | RS 10.233,42 | RS 61.400,52 | RS 61.400,52
AToTAL [ s raosz |
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO uN. ARESC.% | QUANT. | CHORARIOONERADO CHORARIO CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 05.105.0153-0 05.105.0153-A MES 3,00% 0,50000 | RS 4.727,36 | RS 4.097,28 [ RS 2.434,59 | RS 2.110,09
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE 05.105.0154-0 05.105.0154-A MES 3,00% 0,50000 | RS 2.914,56 | RS 2.525,60 | RS 1.500,99 [ RS 1.300,68
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 05.105.0116-0 05.105.0116-A MES. 3,00% 0,50000 | RS 5.061,76 | RS 438592 [ RS 2.606,80 | RS 2.258,74
(B) TOTAL [3 5.669,51

TOTAL

R$ 67.070,03




COMPOSICAO 13 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
COMPOSIGAO 05

COMPOSIGAO 05
DESCRICAO: CABO COM ALMA DE AGO, GALVANIZADO, 6X25 DE 7/8. FORNECIMENTO

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO uniD. AGRESC.% | QUANT. ESICENIARD CUSTOUNTTARIO. | 570 TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
Cabo, com aima de a0, galvanizado, 6x25 de 75" COMPOSICRO0S | coMPOSICAO 05 M 0.00% 1,00000 | BS 9620 | RS 9620 | R 96,19 [ RS 9619

TOTAL R$ 96.19 |

COMPOSICAO 14 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: COMPOSIGAO 06

CODIGO DESONERAD! CCOMPOSIGAO 06
DESCRICAO: BARREIRA METALICA DE CONTENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS FLUTUANTE. FORNECIMENTO E INSTALACAQ

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QuanT. CUSTOLATALD ‘:im("m° CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

Barreira de contengio de residuos sdlidos flutuante COMPOSICAO06 |  COMPOSICRO 06 ™ 0,00% 1,00000 | RS 509527 | RS 509527 | RS 509527 [ RS 509527

(A) TOTAL RS 5.095,27

TOTAL RS 509527 |
COMPOSICAO 15 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: COMPOSIGCAO 07 1.086.317,29
CODIGO DESONERAD! CCOMPOSIGAO 07 1.086.317,29
DESCRICAO: Bomba Hidraulica Centrifuga Submersivel, de 101kW, saida de 23", modelo P7101, fabricagéo Flyght ou similar. Fornecimento e Instalagao.

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
; ; oo, | acescx | avmwr
MATERIAIS COD. ONERADO COD. DESONERADO Ql ONERADO 'DESONERADO (CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
Bomba Hrauls CenigsSubmeriel, 401K, sl e 25, model composigioo7 | cowposigioor o 000% voooon [ms ros2see0r|ns  10a2se60r (s 104258607 | 15 104258607
(A) TOTAL RS 1.042.586,07
" CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
; ; oo, | acescx | avmwr
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO al ONERADO. 'DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
o7 o7 " SRR —
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 975 975 X ( RS 28,76 [ RS 28,76 [ RS 5.213,61 | RS 5.213,61
MAO-DE O34 DE AIUDANTE D CORSTRUCAD G NCLUSVE ENCANGOS ot ot " ST — 1933 15 1932 s 25010 | s 250414
(B) TOTAL RS 8.717,75
p— cononemoo | cov.oesonemado | uwp. | acwscx | auawr | CUSOUNTARO | GUSTOUNTARO | uirg roru;onenaoo. | custoronaossonenaoo
CUNDASTE SO0 RO0ASCPACIDAD O STNCLUSE OPRADORE 2003 2003 " oo | ensoom s asa07 [ s asa07 [ 258657 15 253057
CUNDASTE SO0TERODAS CPACIDADE D ST NCUSUE OPRADORE 2005 2005 " oo | 2sa0om s 201 [ a0 15 sazsm| s -

TOTAL R$ 1.086.317,29 |

COMPOSICAO 16 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: COMPOSIGAO 08 1

CODIGO DESONERADO: CCOMPOSIGAO 08 1
DESCRICAO: FORNECIMENTO DE GLEO DIESEL PARA OPERACAO DE GERADOR DE ENERGIA

o~ cov.ommmo | covomsonemoo | wwp | scssex | oumn | CsouNTno | custounmho | oo onesaoo | custotoraoesonemaco
(OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA 218 218 L 0,00% 1,00000 | RS 732 | RS 732 RS 7,32 | RS 732
A TOTAL RS 732
caupamenTos cov.onempo | cov,oesonewoo | . scnscx | auew, | cwsoumino | custounmamo | Cuororora onemaco | cstoToratossonesaso
(CaminhSo tanay deasfal P 1-7kWf1s6 £9509-CP £9509-CP H 0.00% 000320 | RS 266,03 | RS 266,03 | RS 0385 [ RS 085
fw fal 1-7kw/136 E9509 - CI E9509 - CI H 0,00% 0,00213 | RS 74,90 | RS 74,90 | RS 0,15 | RS 0,15
(B) TOTAL RS 1,00

TOTAL RS 832 |

COMPOSICAO 17 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: €05.105.0114-5

CODIGO DESONERADO: €05.105.0114-F
DESCRIGAO: SERVICOS DE REVISAO, LIMPEZA E VERIFICAGAO EM SUBESTAGAO DE ATE 1000KVA, COM TRANSFORMADOR A SECO

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QuanT. CUSTOUNITARE C:gg:("‘m" CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
PASTA PARA TUBOS E CONEXOES DE COBRE, EM EMBALAGENS DE 450G 6069 6069 un 0,00% 3,00000 | RS 3047 | RS 3047 | RS 91,41 [ R 91,41
(A) TOTAL RS 91,41
MRO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QuanT. CUSTOUNITARE C:gg:("‘m" CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO €
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10964 i " 3.00% 19,8100 (RS 185,56 [ RS 185,56 | RS 3786,22 [ RS 378622
MAD-DE.6%A DEBETHCSTA DECORSTRUEAOCWI, INCLIE SHEARGOS 1083 o108 B o0 1743000 | 8 [ 263 | s aross | s wross
- -OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL INCLUSIVE ENCARGOS 01999 01999 H 3,00% 17,4300 [ RS 1933 Rs 1933 [ RS 347,02 [ RS 347,02
(®)ToTAL RS 461312
TOTAL R$ 4.704,53
COMPOSICAO 18 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: €05.105.0114-5

CODIGO DESONERADO: €05.105.0114-F 32.688,95
DESCRICAO: MOVIMENTAGAO E TROCA DE TUBULHOES

CUSTOUNITARG CUSTOUNTTARIO. | cUsTo TOTALONERADO | cUSTO TOTAL DESONERADO

3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
EQUIPAMENTOS COD. ONERADO |  COD. DESONERADO a DESONERADD

(GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A
|APROXIMADAMENTE 2,00M £ ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA
APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 1802, MONTADO SOBRE
(CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE.SAQ CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO
CAMINHAO

19.004.0087-2 19.004.0087-C H 0,00% 14,000 [ RS 80,25 [ RS 75,09 [ RS 112350 | R

105126

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A
|APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA
APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 1802, MONTADO SOBRE
(CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE.SAQ CONSIDERADOS DOIS

JUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E O MOTORISTA DO
CAMINHAD

19.004.0087-4 19.004.0087-E H 0,00% 6,000 [ RS 62,59 [ RS 57,43 RS 375,54 | RS 344,58

(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-2 19.004.0054-C H 0,00% 42,000 [ RS 47065 | RS 464,06 [ RS 19.767,30 | RS
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

19.490,52

(GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-3 19.004.0054-D H 0,00% 21,000 [ RS 286,51 [ RS 279,92 | RS 6.016,71 | R
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

587832

(GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE
4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 19.004.0054-4 19.004.0054-€ H 0,00% 7,000 [ RS 250,03 [ RS 243,44 | RS 175021 | R
RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

1704,08

(A TOTAL RS 28.468,76

MEO DE 0BRA COD.ONERADO |  COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QuanT.

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ONERADO DESONERADD CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [ 05.105.0153-0 05.105.0153-A MES 3,00% 1,00000 [ RS 4.727,36 | RS 4.097,28 | R

4.869,18 | R

422019




[ (B)TOTAL
[
|[ToTAL R$ 32.688,95

COMPOSICAO 19 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 05.002.0013-5
CODIGO DESONERAD 05.002.0013-F
DESCRICAO: DEMOLICAO DE ESCADA EM com EM AR COI , DE CONCRETO ARMADO
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MAO DE OBRA COD.ONERADO |  COD. DESONERADO. UNID. ACRESC. % QuanT. R ESONERADD CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01922 01922 H 3,00% 4,400 | RS 2673 [ RS 2673 [ RS 1214 [ RS 1214

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS.

Socms 01921 01921 H 3,00% 4,400 [ RS 19,33 | RS 1933 RS 87,60 | RS 87,60
(A) TOTAL RS 208,74
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
2 2 UNID. ACRESC. % UANT.
REUTILIZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO. a e oo CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,EXCLUSIVE OPERADOR, PONTEIRA
8 g ) 30608 30608 H 0,00% 6,60000
€ MANGUEIRA(CP) X X RS 2,88 [ RS 2,88 | RS 19,02 | RS 19,02
ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,EXCLUSIVE OPERADOR, PONTEIRA J— J— W 000% 2,20000 [ 7S aza|fes 2zl s -
€ MANGUEIRA,(CI)
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CP) 30807 30807 H 3,00% 3,30000 [ RS 98,31 | RS 98,31 [ RS 33417 | RS 33417
|COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CF) 30808 30808 H 0,00% 1,10000 | RS 22,85 | RS 22,85 | RS 25,13 [ RS 2513
(8) TOTAL RS 382,54
TOTAL R$ 591,28
COMPOSICAO 20 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

05.001.0062-5
05.001.0062-F
DESCRICAO: REMOGAO DE TAMPA DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MESMO, COM AUXILIO DA RETROESCAVADEIRA E/OU MUNCK

W0 DE 0BRA COD.ONERADO |  COD. DESONERADO. uniD. ACRESC. % QuanT. ‘“‘;:i‘;:g;"“’ Cgi;m’:m° CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAD-DE.OBRA D OPERADORDE MAGUINA (TRATOR, 10, NCLUSVE G0 G0 " 300% om0 |0 enc||es e lls o [ 653
MAO-DE.0BRA DE AIUDANTE D CONSTRLCAD L, INCLUSVEENCARGOS o121 o121 " 300% o150 | s | R oen || B
(A) TOTAL [ 9,14
REUTILIZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO. uNiD. ACRESC. % QuanT. ‘“‘;:i‘;:g;"“’ Cgi;m’:m° CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
RETRO-ESCAVADEIRA,MOTOR DIESEL 75CV (CP) 01860 01860 H 0,00% 0,18000 | RS 178,25 [ RS 178,25 | RS 32,08 | RS 32,08
RETRO-ESCAVADEIRA,MOTOR DIESEL 75CV (CF) 01861 01861 H 0,00% 0,18000 | RS 78,07 [ RS 78,07 [ RS 14,05 | RS 14,05
GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP) 02003 02003 H 0,00% 0,18000 | RS 58,48 | RS 58,48 [ RS 10,52 | RS 10,52
(GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CI) 02004 02004 H 0,00% 0,18000 | RS 50,20 [ RS 50,20 [ RS 9,03 | RS 9,03
(®)TOTAL RS 65,68
TOTAL R$ 74,82
COMPOSICAO 21 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.001.0147-5

CODIGO DESONERADO: 05.001.0147-F
DESCRICAO: ARRANCAMENTO E REMOGAO DE GRADES EM COMPORTAS, COM UTILIZAGAO DE TALHA - GUINCHO

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QuanT. ‘“’;:(‘;:g:“‘“ ‘:im["ﬂ';‘)‘f CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
(OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 00165 m3 0,00% 0,250 [ RS 10,20 [ RS 10,20 [ RS 2,55 | RS 2,55
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 00171 KG 0,00% 0,150 [ RS 95,79 | RS 95,79 | RS 14,36 | RS 14,36
(A) TOTAL RS 16,
MAO DE OBRA| COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QuanT. ‘“’;:(‘;:g:“‘“ ‘:im["ﬂ';‘)‘f CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
A ADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS) 01975 01975 H 3,00% 1,00000 | RS 28,76 [ RS 2876 [ RS 2962 | s 2962
AD-DE.BRADE ADHNTE O CORSTRUCAD L IWCLUSVE ENCARGOS 1921 1921 " 300% 100000 | rs | o woo||e o
(B) TOTAL RS a9,
REUTILZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QuanT. ‘“’;:(‘;:g:“‘“ ‘:im["ﬂ';‘)‘f CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (CP) 01183 01183 H 0,00% 1,00000 | RS 0,68 | RS 0,68 | RS 067 | RS 0,67
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (C1) 01184 01184 H 0,00% 1,00000 | RS 0,68 | RS 0,68 | RS 0,67 | RS 0,67
(I ToTAL RS 134
ToTAL oo enrr]
COMPOSICAO 22 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.003.0012-5

CODIGO DESONERADO: 05.003.0012-F
DESCRICAO: ARRANCAMENTO E REMOGAO DE VALVULA STOP LOG

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
MATERIAIS COD. ONERADO |  COD. DESONERADO. a ONERADO DESONERADD CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
(OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M13 00165 00165 v3 0,00% 0,250 [ RS, 10,20 | RS 10,20 [ RS 2,55 RS, 255
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 00171 [9 0,00% 0,150 [ RS 95,79 [ RS 95,79 [ RS 14,36 | RS 1436
(A) TOTAL RS 16,91
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
MAO DE 0BRA COD. ONERADO |  COD. DESONERADO. a ONERADO DESONERADD CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. 01922 01922 H 3,00% 4,40000 [ RS 26,73 | RS 26,73 RS 121,14 | RS 121,14
2?;‘:;?»;?:05” DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS G G " 3.00% 400000 |8 e8|l 9| a | G




(8) TOTAL RS 208,

REUTILIZADOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO unin. AGRESC.% | QUANT. EEICENIARD CUSTOUNTTARIO. | CUsTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,EXCLUSIVE OPERADOR PONTEIRA

" - v 30608 30608 H 0,00% 6,60000
e, g g " 2,88 | RS 28 RS 19,02 [ RS 1902
ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,EXCLUSIVE OPERADOR PONTEIRA oo . P oo T ol o | s o | o
EMANGUEIRA, (CI)
COMPRESSOR AR 170PCM 40cV (CP) 30807 30807 " 000% 3,30000 | RS 0831 [ rs o831 [ s 32043 | rs 32043
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CF) 30808 30808 " 000% 110000 | R 285 | rs 285 | v 2513 [rs 13
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (cP) ouss o183 " 000% 1,00000 | RS 068 | rs 068 [ rs 067 | R 067
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (€I o118 o118 " 000% 1,00000 | RS 068 | R 068 [rs 067 [rs 067

G ToTAL 3 E30)

TOTAL 599,79
COMPOSICAO 23 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.002.0092-5 134.059,23

CODIGO DESONERADO: 05.002.0092-F 134.059,23

DESCRICAO: DESMONTAGEM E REMOCAO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM AUXILIO DE GUINDASTE
" CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
s ' on. acvescx | auan. T
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO Q o) A CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO!
WAD OE OSTA D MONTADOR A MONTAGEN OE ESTRUTURAS NETAICHS,
o175 o175 " s00 | sanooom
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS X X RS 28,76 [ RS 28,76 [ RS 13.034,03 [ RS 13.034,03
1AD-DE-OBA DE AUDANTE DE CONSTRCAO GV, INCLUSIVE ENCARGOS 01921 01921 " 3,00% 24000000 | Rs 1933 [ v 1933 [ RS 876035 | RS 876035
(A) TOTAL RS 21.794,38
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
s ' on. acvescx | auan.
REUTILIZADOS COD. ONERADO COD. DESONERADO a o) A CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
> =
CUNDASTE SO0 RO0ASCFACIDADE O ISTNCLUSE OPRADORE 20503 20503 " oo | ssooom s aoa07 |55 a6407 [ s 1083795 s w083755
(GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 13T, INCLUSIVE OPERADOR E 30505 30505 H 0,00% 26,40000 | RS 243,44 | RS 243,44 | RS 6.426,90 | RS 6.426,90
AUXILIAR (CI)
somba Hifaulic Centriugo submersie,de 30V, aidade 4”00 modeo | ¢34 10400() | EQ 341040001 uo 000 200000 [ s ssooo00 |15 ss00000 | 6500000 [ 85 6500000
(B) TOTAL [ 112.264,85
TOTAL 134.059,23
COMPOSICAO 24 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
05.002.0014-5 R!

05.002.0014-F
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA (DEGRAUS) EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO COM ELEVADA RESISTENCIA EM RAIOS UV E CORROSAO DE
AGENTES QUIMICOS

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO uniD. ACRESC. % QuanT. CUSTOUNITARD C:i;m’:m° CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
[ARGAMASSA EPOXICA DE FIBRA DE CARBONO, PARA CORRECAO DE SUPERFICIE o o © 000% a.20000 |08 || ol o || m
DE CONCRETO, EMBALAGEM DE 1KG
CIM., AREIA TRACO 1:1, 30134 30134 M3 0,00% 0,15000 | RS 731,31 [ RS 731,31 | RS 109,69 | RS 109,69
CIM., AREIA TRACO 1:1, 30134 30134 M3 0,00% 1,00000 | RS 731,31 [ RS 731,31 | RS 731,30 | RS 731,30
(A) TOTAL RS 862,59
" CUSTO UNITARID CUSTO UNITARID
. . UNID. ACRESC. % UANT.
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO a ONERADO, DESONERADD CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIALS 01968 01968 H 3,00% 006000 | RS 2673 | rs 2673 [ rs 165 [ RS 165
MAO-DE.0BRA DE AIDANTE D CONSTRLCAD . INCLUSVE ENCARGOS 1921 1991 R 00% 506000 | RS 1933 | 18 1933 |8 1o | ns 1o
(®ToTAL RS 284
COMPOSICAO 25 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.002.0093-5

CODIGO DESONERAD! 05.002.0093-F 52.922,60
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM AUXILIO DE GUINDASTE

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . oo, | acwscx | aum.
MATERIAIS COD. ONERADO COD. DESONERADO at A e A CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
ARGANASSA EPOHCAOF A D CBONO, PARA CORRECAD DE SUPERIE
DE CONCRETO,EMBALAGEM DE 1KG 3444 3444 ) ) RS 108,00 | RS 108,00 | RS 21,60 | RS 21,60
CIM., AREIA TRACO 1:1, 30134 30134 M3 0,00% 0,15000 | RS 731,31 [ RS 731,31 | RS 109,69 | RS 109,69
VALVULA FLAP 1000 E 1500 COTAGAO COTACAO UNID. 0,00% 1,00000 | RS 52.359,81 | RS 52.359,81 | RS 52.359,81 | RS 52.359,81
(A) TOTAL RS 52.491,10
" CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
€OD. ONERADO ol SONERADO at ONERADO DESONERADO (CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01975 01975 . & RS 28,76 [ RS 28,76 [ RS 46,50 [ RS 46,50
HAD OE OB DEALGANTE DE CONSTRLAO G INCLUSE ENCAoS ozt oozt } 2000 e 1315 1033 | s 225 s s
(B) TOTAL RS 77,75
Reumuzavos copouemdo | con.oesonewico | wp. | acwescw | v | CUSOUNTANO | GUSTOUNTARO | cucrorora onemaoo | custororaLossonemaso
CUNORSTE SORRE RO CAIORSEoF 1o NS OPERADOR T — — - - p— gy P ol e
e e
U STE SO IODAS.CAPACI ST,INCLUSIVE OPERADOR 30505 30505 H 0,00% 0,50000 | RS 243,44 | RS 243,44 [ RS 121,72 | RS 121,72
AUXILIAR (CI)
() TOTAL RS 353,75
TOTAL 52.922,60
COMPOSICAO 26 10 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.001.0148-5 1.669,12

CODIGO DESONERADO: 05.001.0148-F 1.668,91
DESCRICAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADE PARA COMPORTAS

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
» . . oo acescs | auanr.
MATERIAIS COD. ONERADO COD. DESONERADO at FORERA0) PE o0 CUSTO TOTALONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
BARRA CHATA DE ACO, DE 2°X1/2" 11254 11254 KG 0,00% 65,00000 | RS 8,63 RS 8,63 | RS 560,95 | RS, 560,95
CANTONEIRA DE ACO, COM ABAS IGUAIS, DE (2"X3/16") 13980 13980 K6 0,00% 14,52000 | RS 10,23 RS 10,23 [ RS 148,55 | RS 148,55
[VALVULA FLAP 1000 E 1500 13420 13420 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 49,48 | RS 49,48 | RS 49,48 [ RS 49,48
[VALVULA FLAP 1000 E 1500 100727 100727 UNID. 0,00% 1,00000 | RS 28,04 [ RS 27,83 RS 28,04 | RS 27,83
(A) TOTAL RS 786,81
WAoo oora coo.oneraoo | coo.oesoncrao | une. acisc | auawr, | CUSTOUNTARO | CUSIOUNTANO | cusro rorau onerabo. | custo ToraLpesoneaaoo
AD-DE OB DE MONTADOR A (VONTAGEN DE ESTRUTURAS METALCAS,
o175 o175 " 300% soooc0
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. X X RS 28,76 [ RS 28,76 [ RS 236,98 | RS, 236,98
70-0E 0B DE AUDANT e
4D OBA DE AUDANTE DE CONSTRUCAO GV, INCLUSIE ENCARSOS ooz ooz " 2008 500000 s 1933 1993 s 15927 5 15927
A0 0GR D SOEAEOA COTSRUC L LRG3 vioen vioen . oo o000 | I oo | I P o
[——p— T ————
Ttameno superfidale inturada pote ¢ demais et metlces avals o702 20000 W s00% 200000 | w25 s w253 s 12001 [ 15 11




(8) TOTAL RS 762,08

-~ conowemoo | cov.oesonemado | uwp. | acwscx | auawr | CUSTOUNTANO | GSTOUNTRO | uirgrorusongaaso. | custororaLorsoneRado
' TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (CP) 01183 01183 H 0,00% 5,00000 | RS 0,68 | RS 0,68 | RS 3,39 | RS 339
 TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (C1) 01184 01184 H 0,00% 5,00000 | RS 0,68 | RS 0,68 | RS 3,39 | RS 339
RETIFICADOR SOLDA ELETRICA DE 430A (CI) 15023 15023 H 0,00% 5,00000 | RS 0,25 | RS 0,25 | RS 1,26 | RS 1,26
(C) TOTAL RS 120,06

COMPOSICAO 27 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.003.0013-5

CODIGO DESONERADO: 05.003.0013-F

DESCRICAO: INSTALACAO DE VALVULA STOP LOG.

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO uNiD. ACRESC. % QuanT. ‘“5;:;‘::;"“’ Czﬂ;‘"ﬁ";“:‘:" CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
o e ey o s ARBONO, PARA CORRECAO DE sUPERFICIE 13444 13444 K6 0,00% 020000 | RS 108,00 [ RS 108,00 | RS 21,60 | s 21,60
CIM, AREIATRACO 1:1, 30134 30134 V3 0,00% 015000 | RS 73131 | RS 73131 | RS 109,69 [ RS 109,69
(A) TOTAL RS 131,29
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QuanT. ESICENIARD ‘zim("m° CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIALS 01968 20115 H 3,00% 4,40000 | RS 2673 | RS 23,16 | RS 121,14 | RS 104,96
MAO-DE.0BRA DE AUDANTE D CONSTRLCAD G, INCLUSIVEENCARGOS o121 20008 N 300% 410000 | 18 e[ | e 501
(®ToTAL RS 180,87

COMPOSICAO 28 10 = 07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 05.008.0025-5

CODIGO DESONERAD! 05.008.0025-F
DESCRICAO: CABO PP DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MATERIAIS COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNiD. ACRESC. % Quant. CUSTOUNITARD CUSTOUNTARO. | custo ToraLonerao | cusTo ToTAL DESONERADO
FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M 02317 02317 UN 0,00% 0,10000 | RS 531 [ RS 531|RS 0,53 | RS 0,53
(CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, PVC/70°C,DE (3X4MM2) 11574 11574 M 0,00% 1,00000 | RS 9,30 | RS 9,30 [ RS 9,30 | RS 9,30
() TOTAL RS 55
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO uniD. ACRESC. % QuaNT. ESICENIARD ‘:im["m° CUSTOTOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAD CIVIL INCLUSIVE ENCARGOS
J 20060 2011 W 3.00% 006000
SOCIAIS DESONERADOS & 5 < X RS 23,16 [ RS 2316 [ RS 143 [ RS 143
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCA CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
e 20132 20004 H 3,00% 006000 | RS 1675 [ RS 1675 | RS 103 | Rs 103
@IToTAL 3 246
TOTAL 12,29
COMPOSICAO 29 10 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 09.026.0025-5 3 986,91

CODIGO DESONERAD! 09.026.0025-F 983,55
DESCRIGAO: JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA

R~ copouemdo | con.oesoneico | wp | acwescw | avwws | CUSOUNTANO | GUSTOUNTARO | cucrorora onemaoo | custororaLossonemaso
PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 un 0,00% 4,00000 [ RS 159,28 | RS 159,28 [ RS 637,12 | RS 637,12
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 M 0,00% 2,00000 | RS 112,96 | RS 112,96 | RS 225,91 | RS 225,91
BLOCO D VIDRO NACIOAL IO VENEZANA, MEOIDO 20XGASIN 0 s s N 2ot soutso s vose| s s s ocs s o
fever
o o P oo 150000
C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM RS || €00 | B2 || £
osss osss e oo 105000
ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS RS || EREJ| | B || D
ESCAVACAO MAN. 12CAT. 03183 03183 M3 0,00% 0,00380 | RS 259,92 | RS 259,92 | RS 0,98 | RS 0,98
LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H/HORIZ/VERT 01758 01758 m3 0,00% 0,00616 | RS 129,79 [ RS 129,79 | RS 0,79 | RS 0,79
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000 | RS 512 | RS 512 [ RS 2,56 | RS 2,56
(A) TOTAL RS 960,
" CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
COD. ONERADO ol SONERADO at ONERADO 'DESONERADO (CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
R0 DGR O SERFAIIRG O COMTRUCAD G, LU ENCARG0s
SOCIAIS DESONERADOS 20131 20115 H 3,00% 0,40000 | RS 24,92 RS 23,16 [ RS 10,26 | RS 9,54
NAD OEOBADESRVENTE O CONSTRUCAD UL NCLUSE NGO
SOCIAIS DESONERADOS 20132 20004 H 3,00% 0,40000 | RS 16,75 [ RS 16,75 [ RS 6,90 | RS 6,90
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20118 20004 H 3,00% 0,40000 | RS 23,16 [ RS 16,75 [ RS 9,54 | RS 6,90
(B) TOTAL RS 2334
TOTAL 983,55
COMPOSICAO 30 10 =07/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 01.050.0048-5 382.904,73

CODIGO DESONERAD 01.050.0048-F 332.425,50
AO: AS BUILT
" SALARIO BASE
WO DE 0BRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO uni. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO CHORARIO ONERADO | C.HORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
4 0715 0500715+ e g X ! ¥
T O N AR L AT AL e eANaOs S0GIS 0105007150 0105007154 e 3,00% 600000 | RS 3265856 [ RS 28299,04 | RS 201.829,90 | RS, 174.888,06
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0510501450 05.105.0145A e 3,00% 6,00000 | RS 650144 | RS 563376 [ RS 4017889 | RS 3481663
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.01460 05.105.0146A wEs 3,00% 6,00000 | RS 358512 | RS 3.106,40 [ RS 22156,04 [ RS 1919755
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA £ ARQUITETURAINCLUSIVE ENCARGOS SOCIATS 01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 6,00000 | RS 6.915,04 [ RS 5.991,04 | RS 42.73494 | RS 37.024,62
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA.
¢ 0721 05007214 e g X X X
By T e eveanaoe S 0105007210 0105007214 e 3,00% 600000 | RS 1152448 [ RS 9.986,24 [ RS 7122128 [ RS 6171496
(®)TOTAL RS 32764182
. SALARIO BASE
COMPOSIGOES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO uni. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO CHORARIO ONERADO | C.HORARIO DESONERADO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2',ALCANCE MINIMO DE
500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA GATILHO
RAPIDO, DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
" d . 19.011.0019:2 19.011.0019-C H 0,00% 1.056,00000 i i 193, 193,
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE Eo 28|68 29| 2487 | EHERED
MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 H 0,00% 1.056,00000 | RS 3,40 | RS 3,40 | RS 3.590,40 | RS 3.590,40
(B) TOTAL RS 4.783,68

TOTAL R$ 332.425,50
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRAS E MANUTENGAO DE COMPORTAS E CASA DE BOMBAS DO POLDER DO OUTEIRO (LOTE XV) — BELFORD ROXO - PROJETO

IGUAGU.
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
comercial2@isocompositos.com.br vendas3@torri.com.br XX
EMPRESA EMPRESA
ISOCOMPOSITOS TORRI
DEGRAU PARA ESCADA DE SERVICO 1 283,82 149,90 216,86
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
vendas3@wkvalvulas.com.br bruno.suva@Erydrostec.com. XX
EMPRESA EMPRESA
WMVALVULAS HYDROSTEC
VALVULA FLAP 1000mm 1 102.477,00 65.600,00 84.038,50
VALVULA FLAP 1500mm 1 268.374,00 114.400,00 191.387,00
VALVULA FLAP 1000mm e 1500 mm | 1 [RS 137.712,75
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
comercial2@isocompositos.com.br XX
EMPRESA EMPRESA
STOP LOG FIBRASAN
Outeiro 1 - 1440 x 2430 2 23.557,00 23.557,00
Outeiro 1 - 3750 x 1270 4 49.557,00 49.557,00
Outeiro 2 - 2850 x 1870 2 47.697,00 47.697,00
Outeiro 2 - 5040 x 1870 2 88.907,00 88.907,00
Outeiro 2 - 3350 x 1380 3 46.617,00 46.617,00
QOuteiro 3 - 2650 x 1870 2 44.691,00 44.691,00
Outeiro 3 - 5040 x 1870 2 88.907,00 88.907,00
Outeiro 3 - 3350 x 1390 3 46.614,00 46.614,00
Outeiro 4 - 1450 x 1790 2 24.997,00 24.997,00
Outeiro 4 - 3730 x 1390 2 49.997,00 49.997,00
Outeiro 5 - 2850 x 1870 2 44.697,00 44.697,00
Outeiro 5 - 5040 x 1870 2 88.907,00 88.907,00
Outeiro 5 - 3350 x 1380 3 46.617,00 46.617,00
Glaucia 1 - 4700 x 2180 2 91.997,00 91.997,00
Glaucia 1 - 4700 x 1870 2 79.997,00 79.997,00
Glaucia 1 - 2350 x 1380 4 35.997,00 35.997,00
Glaucia 2 - 2700 x 2180 2 91.997,00 91.997,00
Glaucia 2 - 4700 x 1870 2 79.997,00 79.997,00
Glaucia 2 - 2350 x 1380 4 35.997,00 35.997,00
Glaucia 3 - 1440 x 2430 2 23.557,00 23.557,00
Glaucia 3 - 3750 x 1270 4 49.577,00 49.577,00
Sdo Marcos - 2850 x 1880 2 47.697,00 47.697,00
Sdo Marcos - 2750 x 1880 2 50.997,00 50.997,00




MAPA DE COTAGCAO

S3do0 Marcos - 1150 x 1380 4 17.997,00 17.997,00
Pilar 1 - 2950 x 1880 2 53.997,00 53.997,00
Pilar 1 - 2750 x 1880 2 50.997,00 50.997,00
Pilar 1 - 1550 x 1380 4 27.997,00 27.997,00
Pilar 2 - 2550 x 1750 8 45.997,00 45.997,00
Pilar 2 - 2550 x 1550 4 41.997,00 41.997,00

Gramacho 1-1530x 1790 2 21.974,00 21.974,00

Gramacho 1 - 4020x 2830 2 101.997,00 101.997,00

Gramacho 2 - 2040 x 2110 4 44.997,00 44.997,00
Bilac 1 - 1830 x 2100 2 40.997,00 40.997,00
Bilac 1 - 1430 x 3000 4 43.997,00 43.997,00
Bilac 2 - 4600 x 2480 10 100.997,00 100.997,00

EFO - 4700 x 2180 2 91.997,00 91.997,00

EFO - 4700 x 1870 2 79.997,00 79.997,00

EFO - 2350 x 1380 4 35.997,00 35.997,00
Outeiro 1 - 1440 x 2430 2 23.557,00 11.778,50 23.557,00
Outeiro 1 -3750x 1270 4 49.557,00 12.389,25 49.557,00
Outeiro 2 - 2850 x 1870 2 47.697,00 23.848,50 47.697,00
Outeiro 2 - 5040 x 1870 2 88.907,00 44.453,50 88.907,00
Outeiro 2 - 3350 x 1380 3 46.617,00 15.539,00 46.617,00
Outeiro 3 - 2650 x 1870 2 44.691,00 22.345,50 44.691,00
Outeiro 3 - 5040 x 1870 2 88.907,00 44.453,50 88.907,00
Outeiro 3 - 3350 x 1390 3 46.614,00 15.538,00 46.614,00
Outeiro 4 - 1450 x 1790 2 24.997,00 12.498,50 24.997,00
Outeiro 4 - 3730 x 1390 2 49.997,00 24.998,50 49.997,00
Outeiro 5 - 2850 x 1870 2 44.697,00 22.348,50 44.697,00
Outeiro 5 - 5040 x 1870 2 88.907,00 44.453,50 88.907,00
Outeiro 5 - 3350 x 1380 3 46.617,00 15.539,00 46.617,00
Glaucia 1 - 4700 x 2180 2 91.997,00 45.998,50 91.997,00
Glaucia 1 - 4700 x 1870 2 79.997,00 39.998,50 79.997,00
Glaucia 1 - 2350 x 1380 4 35.997,00 8.999,25 35.997,00
Glaucia 2 - 2700 x 2180 2 91.997,00 45.998,50 91.997,00
Glaucia 2 - 4700 x 1870 2 79.997,00 39.998,50 79.997,00
Glaucia 2 - 2350 x 1380 4 35.997,00 8.999,25 35.997,00
Glaucia 3 - 1440 x 2430 2 23.557,00 11.778,50 23.557,00
Glaucia 3 - 3750 x 1270 4 49.577,00 12.394,25 49.577,00

S&do Marcos - 2850 x 1880 2 47.697,00 23.848,50 47.697,00

Sdo Marcos - 2750 x 1880 2 50.997,00 25.498,50 50.997,00

S&do Marcos - 1150 x 1380 4 17.997,00 4.499,25 17.997,00
Pilar 1 - 2950 x 1880 2 53.997,00 26.998,50 53.997,00
Pilar 1 - 2750 x 1880 2 50.997,00 25.498,50 50.997,00
Pilar 1 - 1550 x 1380 4 27.997,00 6.999,25 27.997,00
Pilar 2 - 2550 x 1750 8 45.997,00 5.749,63 45.997,00
Pilar 2 - 2550 x 1550 4 41.997,00 10.499,25 41.997,00

Gramacho 1 - 1530 x 1790 2 21.974,00 10.987,00 21.974,00

Gramacho 1 - 4020x 2830 2 101.997,00 50.998,50 101.997,00

Gramacho 2 - 2040 x 2110 4 44.997,00 11.249,25 44.997,00
Bilac 1 - 1830 x 2100 2 40.997,00 20.498,50 40.997,00
Bilac 1 - 1430 x 3000 4 43.997,00 10.999,25 43.997,00
Bilac 2 - 4600 x 2480 10 100.997,00 10.099,70 100.997,00

EFO - 4700 x 2180 2 91.997,00 45.998,50 91.997,00
EFO - 4700 x 1870 2 79.997,00 39.998,50 79.997,00
EFO - 2350 x 1380 4 35.997,00 8.999,25 35.997,00
113 863.768,83 2.081.504,00
TOTAL 18.420,39
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
comercial@ebse.com.br XX
EMPRESA EMPRESA
EBSE - EMP. BRASILEIRA DE
SOLDA ELET. S.A.
TUBO AWWA €200 - DN 1200 X 8,00 X 18 8.278,80 827880
6000 MM
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO CONTATO
comercial@ebse.com.br
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
BETA COMERCIO DE ARAMES | PORTELLA CABOS DE
LTDA ACO ARI CABOS
Cabo, com alma de ago, galvanizado, 6x25 1 79,05 93,40 115,24
de 7/8"
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
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MAPA DE COTAGCAO

XX
EMPRESA EMPRESA
FLEXPRIN MATOS TEICEIRA
Barreira de contengdo de residuos sélidos 1 3.500,00 2797.46 3.148,73
flutuante
ITEM QUANT. CONTATO CONTATO MEDIA
XX
EMPRESA EMPRESA
XYLEM BRASIL
Bomba Flyght, modelo P7101, 101kW, ou 1 843.448,00 843.448,00

similar.




