
I0 = 07/2023
TIPO DE OBRA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS BDI ADOTADO: 22,47% 28,67%

4. 4.1
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

CUSTO DIRETO DA OBRA (CD) 12.084.585,45R$                      11.830.114,12R$                      

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO BDI 2.715.063,79R$                        3.391.693,72R$                        

PROJETO EXECUTIVO (PE) - -

REPETIÇÃO DE ITEM. VERIFICAR NUMERAÇÃO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO GLOBAL (CG = CD + BDI + PE) 14.799.649,24R$                      15.221.807,84R$                      

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 622.464,58R$                           562.694,98R$                           

01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA 273.573,78R$                          256.424,34R$                          

01.01.01
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
05.105.0130-0 05.105.0130-A EMOP MES 6,00                  19.828,16R$          17.181,12R$             118.968,96R$                           103.086,72R$                           

01.01.02 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0124-0 05.105.0124-A EMOP MES 6,00                  1.590,00R$            1.378,80R$                9.540,00R$                                8.272,80R$                                

01.01.03
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0045-2 19.004.0045-C EMOP H 2.956,80          46,22R$                 46,22R$                     136.663,29R$                           136.663,29R$                           

01.01.04
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0045-4 19.004.0045-E EMOP H 1.267,20          6,63R$                    6,63R$                       8.401,53R$                                8.401,53R$                                

01.02 EQUIPE DE CAMPO 113.762,88R$                          98.577,60R$                            

01.02.01 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A EMOP MES 6,00                  7.826,72R$            6.781,28R$                46.960,32R$                             40.687,68R$                             

01.02.02 MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0155-0 05.105.0155-A EMOP MES 6,00                  5.566,88R$            4.824,16R$                33.401,28R$                             28.944,96R$                             

01.02.03 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0121-0 05.105.0121-A EMOP MES 6,00                  5.566,88R$            4.824,16R$                33.401,28R$                             28.944,96R$                             

01.03 EQUIPE DE APOIO 33.401,28R$                            28.944,96R$                            

01.03.01 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0 05.105.0122-A EMOP MES 6,00                  5.566,88R$            4.824,16R$                33.401,28R$                             28.944,96R$                             

01.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL 172.085,76R$                          149.107,20R$                          

01.04.01 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 05.105.0100-A EMOP MES 48,00                3.585,12R$            3.106,40R$                172.085,76R$                           149.107,20R$                           

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS 29.640,88R$                            29.640,88R$                            

01.05.01

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS 

E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

05.100.0900-0 05.100.0900-A EMOP UR 903,41             32,81R$                 32,81R$                     29.640,88R$                             29.640,88R$                             

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES 200.973,96R$                           200.973,96R$                           

02.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES 200.973,96R$                          200.973,96R$                          

02.01.01 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-0 05.100.0026-A EMOP UN 5.412,00          7,33R$                    7,33R$                       39.669,96R$                             39.669,96R$                             

02.01.02
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0020-0 05.100.0020-A EMOP UN 6.864,00          8,50R$                    8,50R$                       58.344,00R$                             58.344,00R$                             

02.01.03
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0022-0 05.100.0022-A EMOP UN 6.864,00          15,00R$                 15,00R$                     102.960,00R$                           102.960,00R$                           

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 87.908,07R$                             85.958,28R$                             

03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 87.908,07R$                            85.958,28R$                            

03.01.01

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

02.006.0015-0 02.006.0015-A EMOP UNXMES 12,00                900,00R$               900,00R$                   10.800,00R$                             10.800,00R$                             

03.01.02

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),P/SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 VASOS 

SANITARIOS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015)

02.006.0030-0 02.006.0030-A EMOP UNXMES 12,00                1.400,00R$            1.400,00R$                16.800,00R$                             16.800,00R$                             

03.01.03

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 

APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

02.006.0010-0 02.006.0010-A EMOP UNXMES 12,00                700,00R$               700,00R$                   8.400,00R$                                8.400,00R$                                

03.01.04 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 04.013.0015-0 04.013.0015-A EMOP UN 6,00                  87,44R$                 81,24R$                     524,64R$                                   487,44R$                                   

03.01.05
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
04.005.0300-0 04.005.0300-A EMOP UNXKM 95,40                31,70R$                 30,65R$                     3.024,18R$                                2.924,01R$                                

03.01.06
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

01.005.0004-0 01.005.0004-A EMOP M2 300,00             19,90R$                 17,25R$                     5.970,00R$                                5.175,00R$                                

03.01.07
PEDRA BRITADA Nº1,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO 

RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
20.097.0001-0 20.097.0001-A EMOP M3 150,00             131,08R$               131,08R$                   19.662,00R$                             19.662,00R$                             

03.01.08
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE 

LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO
03.025.0035-0 03.025.0035-A EMOP M3 150,00             2,81R$                    2,76R$                       421,50R$                                   414,00R$                                   

03.01.09

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

18.021.0035-0 18.021.0035-A EMOP UN 1,00                  359,46R$               359,46R$                   359,46R$                                   359,46R$                                   

03.01.10

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 

OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E 

MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

15.028.0010-0 15.028.0010-A EMOP UN 1,00                  753,23R$               672,30R$                   753,23R$                                   672,30R$                                   

03.01.11

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

02.015.0001-0 02.015.0001-A EMOP UN 1,00                  4.496,49R$            4.338,33R$                4.496,49R$                                4.338,33R$                                

03.01.12
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0623-0 15.002.0623-A EMOP UN 1,00                  1.923,10R$            1.875,87R$                1.923,10R$                                1.875,87R$                                

03.01.13
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0663-0 15.002.0663-A EMOP UN 1,00                  3.897,22R$            3.829,65R$                3.897,22R$                                3.829,65R$                                

03.01.14
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

02.016.0001-0 02.016.0001-A EMOP UN 1,00                  2.347,77R$            2.195,74R$                2.347,77R$                                2.195,74R$                                

03.01.15
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
02.020.0001-0 02.020.0001-A EMOP M2 16,00                533,03R$               501,53R$                   8.528,48R$                                8.024,48R$                                

04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 46.003,05R$                             43.689,55R$                             

04.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 46.003,05R$                            43.689,55R$                            

04.01.01
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
04.014.0091-1 04.014.0091-B EMOP T 354,94             56,15R$                 49,95R$                     19.929,88R$                             17.729,25R$                             

04.01.02
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

04.005.0350-1 04.005.0350-B EMOP T X KM 11.287,09        2,31R$                    2,30R$                       26.073,17R$                             25.960,30R$                             

05 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 6.955.029,25R$                        6.848.430,62R$                        

05.01 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 6.955.029,25R$                       6.848.430,62R$                       

05.01.01 MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 19.004.0087-5 19.004.0087-F COMPOSIÇÃO MÊS 4,00                  115.505,64 108.138,59 462.022,56R$                           432.554,36R$                           

05.01.02 REPARO DE BOMBA 05.105.0155-5 05.105.0155-F COMPOSIÇÃO Unid. 5,00                  380.347,48 376.532,65 1.901.737,40R$                        1.882.663,25R$                        

05.01.03 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO E PAINEIS DE ACIONAMENTO 05.105.0156-5 05.105.0156-F COMPOSIÇÃO Unid. 1,00                  680.935,95 681.704,95 680.935,95R$                           681.704,95R$                           

05.01.04 PROPULSOR COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 05.105.0157-5 05.105.0157-F COMPOSIÇÃO Unid. 4,00                  406.270,93 405.221,31 1.625.083,72R$                        1.620.885,24R$                        

05.01.05
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

19.004.0054-2 19.004.0054-C EMOP H 422,40             470,65R$               464,06R$                   198.802,56R$                           196.018,94R$                           

05.01.06
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

19.004.0054-4 19.004.0054-E EMOP H 281,60             250,03R$               243,44R$                   70.408,44R$                             68.552,70R$                             

05.01.07 Operador de equipamento especial P9846 P9846 COMPOSIÇÃO H 9.216,00          -R$                     -R$                         -R$                                         -R$                                         

05.01.08 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0114-0 05.105.0114-A EMOP MES 48,00                3.402,08R$            2.948,00R$                163.299,84R$                           141.504,00R$                           
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05.01.09 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0110-0 05.105.0110-A EMOP MES 6,00                  4.704,48R$            4.076,16R$                28.226,88R$                             24.456,96R$                             

05.01.10 MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0151-0 05.105.0151-A EMOP MES 3,00                  5.283,52R$            4.577,76R$                15.850,56R$                             13.733,28R$                             

05.01.11 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0112-0 05.105.0112-A EMOP MES 8,00                  4.704,48R$            4.076,16R$                37.635,84R$                             32.609,28R$                             

05.01.12
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE 

MOTORISTA
19.004.0001-2 19.004.0001-C EMOP H 739,20             152,78R$               149,21R$                   112.934,97R$                           110.296,03R$                           

05.01.13
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE 

MOTORISTA
19.004.0001-4 19.004.0001-E EMOP H 316,80             56,49R$                 52,92R$                     17.896,03R$                             16.765,05R$                             

05.01.14

CAMINHÃO RECICLADOR DE ALTA VAZÃO - EQUIPAMENTO COMBINADO 

COMPACTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TRUCADO, COM TANQUE PARA 

HIDROJATEAMENTO, COM TANQUE DE SUCÇÃO DE ÁGUA BRUTA PARA 

FILTRAGEM E SEPARAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA RECICLADA, COM EQUIPE 

TÉCNICA OPERACIONAL E DE APOIO, EPIs E FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA OS 

SERVIÇOS, ENCARGOS ESPECIAIS, INSALUBRIDADE E/OU DIREITOS TRABALHISTAS 

EM RELAÇÃO A PRESENÇA DE ESGOTO NAS REDES DE DRENAGEM - CHP

19.010.0025-5 19.010.0025-F COMPOSIÇÃO h 240,00             700,82 700,82 168.196,80R$                           168.196,80R$                           

05.01.15

ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 

METRO,INCLUSIVE OPERADOR

19.010.0050-2 19.010.0050-C EMOP H 1.267,20          552,03R$               548,02R$                   699.532,41R$                           694.450,94R$                           

05.01.16

ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 

METRO,INCLUSIVE OPERADOR

19.010.0050-4 19.010.0050-E EMOP H 844,80             214,02R$               210,01R$                   180.804,09R$                           177.416,44R$                           

05.01.17

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS 

TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

04.011.0056-1 04.011.0056-B EMOP T 13.260,00        5,34R$                    5,21R$                       70.808,40R$                             69.084,60R$                             

05.01.18

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

04.005.0163-0 04.005.0163-A EMOP T X KM 331.500,00      0,94R$                    0,93R$                       311.610,00R$                           308.295,00R$                           

05.01.19

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 10.05.0700 (/) SCO t 13.260,00        15,78R$                 15,78R$                     209.242,80R$                           209.242,80R$                           

06 GERADORES E SUBESTAÇÃO 498.956,00R$                           498.956,00R$                           

06.01 GERADORES E SUBESTAÇÃO 498.956,00R$                          498.956,00R$                          

06.01.01 MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ATÉ 450 KVA COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO UNID. 3,00                  125.812,89 125.812,89 377.438,67R$                           377.438,67R$                           

06.01.02
SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA E VERIFICAÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ATÉ 

1000KVA, COM TRANSFORMADOR A SECO 
05.105.0114-5 05.105.0114-F COMPOSIÇÃO Unid. 1,00                  4704,53 4704,53 4.704,53R$                                4.704,53R$                                

06.01.03 Fornecimento de óleo diesel para operação de gerador de energia COMPOSIÇÃO 8 COMPOSIÇÃO 8 COMPOSIÇÃO l 14.040,00        8,32 8,32 116.812,80R$                           116.812,80R$                           

07 TROCA DOS TUBULHÕES 340.051,85R$                           335.197,89R$                           

07.01 TROCA DOS TUBULHÕES 340.051,85R$                          335.197,89R$                          

07.01.01 MOVIMENTAÇÃO E TROCA DE TUBULÕES 19.004.0054-5 19.004.0054-F COMPOSIÇÃO MÊS 4,00                  33.902,44 32.688,95 135.609,76R$                           130.755,80R$                           

07.01.02 KIT DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E FLANGE. FORNECIMENTO COMPOSIÇÃO 03 COMPOSIÇÃO 03 COMPOSIÇÃO UNID 25,00                129,28R$               129,28R$                   3.232,00R$                                3.232,00R$                                

07.01.03
TUBULÃO DE AÇO AWWA C200, DN 1200 X 8,00 X 6000 MM. FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
COMPOSIÇÃO 04 COMPOSIÇÃO 04 COMPOSIÇÃO UNID 3,00                  67.070,03 67.070,03 201.210,09R$                           201.210,09R$                           

08 REFORMA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 463.090,38R$                           450.709,10R$                           

08.01 REFORMA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 59.857,46R$                            57.654,35R$                            

08.01.01

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU 

MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE 

ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 

15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA 

ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

11.016.0003-0 11.016.0003-A EMOP M2 169,00             270,14R$               259,13R$                   45.653,66R$                             43.792,97R$                             

08.01.02

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA 

APROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E 

LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE 

ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E 

CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

16.005.0001-0 16.005.0001-A EMOP M2 169,00             77,31R$                 75,41R$                     13.065,39R$                             12.744,29R$                             

08.01.03
CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE 

ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
16.005.0005-0 16.005.0005-A EMOP M 13,00                87,57R$                 85,93R$                     1.138,41R$                                1.117,09R$                                

08.02 REFORMA DA CASA DE COMANDOS 117.656,74R$                          111.993,47R$                          

08.02.01

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO 

PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

17.018.0250-0 17.018.0250-A EMOP M2 240,69             19,10R$                 17,34R$                     4.597,17R$                                4.173,56R$                                

08.02.02
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE
13.301.0080-1 13.301.0080-B EMOP M2 59,40                44,34R$                 39,23R$                     2.633,79R$                                2.330,26R$                                

08.02.03

CERCA CONSTRUIDA COM MOURAO DE PONTA INCLINADA,ALTURA UTIL DE 

2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO COM CONCRETO FCK=15MPA,ESPACADOS DE 

3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALHA 8X8CM,# 10,FIXADA COM 

ARAME GALVANIZADO Nº 6 E 3 (TRES) FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE 

SUPERIOR,INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS 

MATERIAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

05.035.0009-0 05.035.0009-A EMOP M 300,00             283,58R$               274,24R$                   85.074,00R$                             82.272,00R$                             

08.02.04

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 

1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA 

GALVANIZADA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM 

DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

14.002.0072-0 14.002.0072-A EMOP M2 10,00                1.869,23R$            1.684,08R$                18.692,30R$                             16.840,80R$                             

08.02.05

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGOEM ALVENARIA

15.015.0025-0 15.015.0025-A EMOP UN 4,00                  288,13R$               256,36R$                   1.152,52R$                                1.025,44R$                                

08.02.06
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO 

EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM 

ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.027.0516-0 18.027.0516-A EMOP UN 8,00                  190,97R$               184,00R$                   1.527,76R$                                1.472,00R$                                

08.02.07

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO 

RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 

DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR 

MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 

EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.

13.196.0090-0 13.196.0090-A EMOP M2 59,40                66,99R$                 65,31R$                     3.979,20R$                                3.879,41R$                                

08.03 CONSTRUÇÃO SALA/VIGIA 42.431,30R$                            40.644,52R$                            

08.03.01
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M 

DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM
03.001.0080-1 03.001.0080-B EMOP M3 6,40                  47,78R$                 41,40R$                     305,79R$                                   264,96R$                                   

08.03.02
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0001-1 11.003.0001-B EMOP M3 1,60                  590,19R$               560,25R$                   944,30R$                                   896,40R$                                   

08.03.03
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 

ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO 

A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

11.004.0020-1 11.004.0020-B EMOP M2 4,80                  74,08R$                 67,03R$                     355,58R$                                   321,74R$                                   

08.03.04
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
11.004.0066-0 11.004.0066-A EMOP M2 4,80                  38,28R$                 35,11R$                     183,74R$                                   168,52R$                                   

08.03.05
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0006-0 11.003.0006-A EMOP M3 5,02                  683,82R$               653,88R$                   3.432,77R$                                3.282,47R$                                

08.03.06

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 

A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0014-1 11.009.0014-B EMOP KG 474,38             7,89R$                    7,89R$                       3.742,85R$                                3.742,85R$                                

08.03.07
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
11.011.0030-1 11.011.0030-B EMOP KG 474,38             4,98R$                    4,31R$                       2.362,41R$                                2.044,57R$                                

08.03.08

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0013-0 11.009.0013-A EMOP KG 474,38             8,18R$                    8,18R$                       3.880,42R$                                3.880,42R$                                

08.03.09
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
11.011.0029-0 11.011.0029-A EMOP KG 474,39             5,69R$                    4,93R$                       2.699,27R$                                2.338,74R$                                

08.03.10
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
03.011.0015-1 03.011.0015-B EMOP M3 1,60                  26,28R$                 22,89R$                     42,04R$                                     36,62R$                                     

08.03.11

ALVENARIA EM TIJOLO ECOLOGICO DE SOLO-CIMENTO,MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (12,5X25X7)CM,EM PAREDES DE 12,5CM,ESTRUTURADA 

COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS 

VAOS,VERGAS BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE

12.011.0005-0 12.011.0005-A EMOP M2 44,28                277,73R$               268,84R$                   12.297,88R$                             11.904,23R$                             



08.03.12

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 

4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E 

ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO 

CONJUNTO

11.030.0060-0 11.030.0060-A EMOP M2 25,00                189,56R$               183,46R$                   4.739,00R$                                4.586,50R$                                

08.03.13

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS 

CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 

3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

16.001.0050-0 16.001.0050-A EMOP M2 25,00                126,49R$               118,89R$                   3.162,25R$                                2.972,25R$                                

08.03.14

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 

0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE 

LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS 

ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-

11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS 

P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16.005.0075-0 16.005.0075-A EMOP M2 25,00                171,32R$               168,17R$                   4.283,00R$                                4.204,25R$                                

08.04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SALA/VIGIA 2.611,08R$                               2.348,00R$                               

08.04.01

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGOEM ALVENARIA

15.015.0020-0 15.015.0020-A EMOP UN 3,00                  377,53R$               335,38R$                   1.132,59R$                                1.006,14R$                                

08.04.02
LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 

ECOLOCACAO
15.020.0210-0 15.020.0210-A EMOP UN 6,00                  20,12R$                 19,94R$                     120,72R$                                   119,64R$                                   

08.04.03

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 

2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA

15.015.0265-0 15.015.0265-A EMOP UN 4,00                  287,30R$               257,38R$                   1.149,20R$                                1.029,52R$                                

08.04.04

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 

FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM 

DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15.007.0498-0 15.007.0498-A EMOP UN 1,00                  147,89R$               135,22R$                   147,89R$                                   135,22R$                                   

08.04.05
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.007.0570-0 15.007.0570-A EMOP UN 4,00                  15,17R$                 14,37R$                     60,68R$                                     57,48R$                                     

08.05 PISO, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS - SALA/VIGIA 9.277,43R$                               8.629,51R$                               

08.05.01
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM
13.301.0118-0 13.301.0118-A EMOP M2 16,00                25,66R$                 22,98R$                     410,56R$                                   367,68R$                                   

08.05.02
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS 

EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

13.330.0076-0 13.330.0076-A EMOP M2 16,00                98,32R$                 91,68R$                     1.573,12R$                                1.466,88R$                                

08.05.03

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE 

MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO 

RESIDUAL

17.017.0010-0 17.017.0010-A EMOP M2 92,28                26,53R$                 23,52R$                     2.448,18R$                                2.170,42R$                                

08.05.04

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 

15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM 

DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORMEO ITEM 

17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

17.018.0020-0 17.018.0020-A EMOP M2 92,28                11,62R$                 10,32R$                     1.072,29R$                                952,32R$                                   

08.05.05
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 

2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.006.0012-0 14.006.0012-A EMOP UN 1,00                  681,89R$               642,21R$                   681,89R$                                   642,21R$                                   

08.05.06

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO 

BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE 

SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO

17.017.0120-1 17.017.0120-B EMOP M2 1,47                  9,01R$                    8,37R$                       13,24R$                                     12,30R$                                     

08.05.07
JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO 

DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.006.0275-0 14.006.0275-A EMOP UN 1,00                  2.370,42R$            2.324,13R$                2.370,42R$                                2.324,13R$                                

08.05.08

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA 

PESO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00MCABO 

DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12PARAFUSOS 1.1/4" 

C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOSFERRO FUNDIDO;-2 FECHOS 

SEGURANCA,EMBUTIR,LATAO CROMADO;-2 CONCHAS SIMPLES,LATAO,FORMA 

RETANGULAR,SEM FURO,ACAB.CROMADO

14.007.0130-0 14.007.0130-A EMOP UN 1,00                  492,20R$               492,20R$                   492,20R$                                   492,20R$                                   

08.05.09

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 

DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

13.348.0050-0 13.348.0050-A EMOP M 1,50                  93,30R$                 90,00R$                     139,95R$                                   135,00R$                                   

08.05.10
ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE 

ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015
13.025.0060-0 13.025.0060-A EMOP M 1,50                  50,39R$                 44,25R$                     75,58R$                                     66,37R$                                     

08.06 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - SALA/VIGIA 7.320,33R$                               7.071,25R$                               

08.06.01

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM 

TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS 

DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 

1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM 

AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

18.002.0015-0 18.002.0015-A EMOP UN 1,00                  1.014,59R$            1.014,59R$                1.014,59R$                                1.014,59R$                                

08.06.02
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

15.004.0063-0 15.004.0063-A EMOP UN 1,00                  219,35R$               195,48R$                   219,35R$                                   195,48R$                                   

08.06.03

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 

ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE 

ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

18.002.0065-0 18.002.0065-A EMOP UN 1,00                  345,46R$               345,46R$                   345,46R$                                   345,46R$                                   

08.06.04

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA 

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO 

TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M 

DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE 

VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

15.004.0110-0 15.004.0110-A EMOP UN 1,00                  359,70R$               321,80R$                   359,70R$                                   321,80R$                                   

08.06.05
CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO 

DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM 

CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

06.006.0020-0 06.006.0020-A EMOP UN 1,00                  161,34R$               155,79R$                   161,34R$                                   155,79R$                                   

08.06.06
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0623-0 15.002.0623-A EMOP UN 1,00                  1.923,10R$            1.875,87R$                1.923,10R$                                1.875,87R$                                

08.06.07
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0662-0 15.002.0662-A EMOP UN 1,00                  1.856,10R$            1.808,87R$                1.856,10R$                                1.808,87R$                                

08.06.08

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA CAIXA DE 

INSPECAO OU SEMELHANTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM,CLASSE 

B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

06.016.0009-0 06.016.0009-A EMOP UN 1,00                  328,00R$               321,63R$                   328,00R$                                   321,63R$                                   

08.06.09

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

18.021.0035-0 18.021.0035-A EMOP UN 1,00                  359,46R$               359,46R$                   359,46R$                                   359,46R$                                   

08.06.10

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 

OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E 

MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

15.028.0010-0 15.028.0010-A EMOP UN 1,00                  753,23R$               672,30R$                   753,23R$                                   672,30R$                                   

08.07 ECOBARREIRA DO CANAL CINTURA 75.181,38R$                            75.181,38R$                            

08.07.01 CABO COM ALMA DE AÇO, GALVANIZADO, 6X25 DE 7/8. FORNECIMENTO COMPOSIÇÃO 05 COMPOSIÇÃO 05 COMPOSIÇÃO M 40,00                96,19 96,19 3.847,60R$                                3.847,60R$                                

08.07.02
BARREIRA METÁLICA DE CONTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FLUTUANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO Unid. 14,00                5.095,27 5.095,27 71.333,78R$                             71.333,78R$                             

08.08 BOMBA DE ESGOTAMENTO PARA MANUTENÇÃO 148.754,66R$                          147.186,62R$                          

08.08.01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE 

DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA 

DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.001.0100-0 03.001.0100-A EMOP M3 11,25                83,62R$                 72,46R$                     940,72R$                                   815,17R$                                   

08.08.02

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

11.013.0070-1 11.013.0070-B EMOP M3 2,40                  3.019,69R$            2.843,25R$                7.247,25R$                                6.823,80R$                                

08.08.03

TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE 

PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 

E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE 

ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 

1,0M.FORNECIMENTO

06.201.0053-0 06.201.0053-A EMOP UN 40,00                2.522,28R$            2.522,28R$                100.891,20R$                           100.891,20R$                           

08.08.04
Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 15CV, 

220/380V, para tubulação de 6", modelo Jumbo 84LD da ABS ou similar.  

Fornecimento.(desonerado)

EQ 34.10.0262 (/) EQ 34.10.0262 (/) SCO un 1,00                  32.033,57R$          32.033,57R$             32.033,57R$                             32.033,57R$                             

08.08.05 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0153-0 05.105.0153-A EMOP MES 1,00                  4.727,36R$            4.097,28R$                4.727,36R$                                4.097,28R$                                

08.08.06
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0154-0 05.105.0154-A EMOP MES 1,00                  2.914,56R$            2.525,60R$                2.914,56R$                                2.525,60R$                                



09 LIMPEZA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMPORTAS 147.693,03R$                           143.069,56R$                           

09.01 LIMPEZA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMPORTAS 147.693,03R$                          143.069,56R$                          

09.01.01

RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS 

DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE 

CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE 

DISTANCIA

09.005.0036-0 09.005.0036-A EMOP M3 144,75             37,62R$                 36,43R$                     5.445,49R$                                5.273,24R$                                

09.01.02

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS 

TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

04.011.0056-1 04.011.0056-B EMOP T 217,12             5,34R$                    5,21R$                       1.159,42R$                                1.131,19R$                                

09.01.03

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

04.005.0162-0 04.005.0162-A EMOP T X KM 6.904,41          0,82R$                    0,81R$                       5.661,61R$                                5.592,57R$                                

09.01.04

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 10.05.0700 (/) SCO t 217,12             15,78R$                 15,78R$                     3.426,15R$                                3.426,15R$                                

09.01.05
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS 

D'AGUA COM SACOS DE AREIA
05.097.0001-0 05.097.0001-A EMOP UN 140,80             83,92R$                 75,95R$                     11.815,93R$                             10.693,76R$                             

09.01.06
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO
05.010.0005-0 05.010.0005-A EMOP CVxH 3.696,00          6,51R$                    5,90R$                       24.060,96R$                             21.806,40R$                             

09.01.07
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU 

COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

05.010.0006-0 05.010.0006-A EMOP CVXH 1.602,00          4,57R$                    3,96R$                       7.321,14R$                                6.343,92R$                                

09.01.08 Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW E9043 - CP E9043 - CP COMPOSIÇÃO H 985,60             73,88R$                 73,88R$                     72.816,52R$                             72.816,52R$                             

09.01.09 Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW E9043 - CI E9043 - CI COMPOSIÇÃO H 422,40             37,85R$                 37,85R$                     15.985,81R$                             15.985,81R$                             

10 REMOÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS 223.659,82R$                           223.671,56R$                           

10.01 REMOÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS 223.659,82R$                          223.671,56R$                          

10.01.01
REMOÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MESMO, 

COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA E/OU MUNCK
05.001.0062-5 05.001.0062-F COMPOSIÇÃO M³ 726,60             74,82 74,82 54.364,21R$                             54.364,21R$                             

10.01.02
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE GRADES EM COMPORTAS, COM UTILIZAÇÃO DE 

TALHA - GUINCHO
05.001.0147-5 05.001.0147-F COMPOSIÇÃO M² 128,70             67,10 67,77 8.635,77R$                                8.721,99R$                                

10.01.03 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE VÁLVULA STOP LOG 05.003.0012-5 05.003.0012-F COMPOSIÇÃO Unid. 31,00                599,79 599,79 18.593,49R$                             18.593,49R$                             

10.01.04
DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM 

AUXILIO DE GUINDASTE
05.002.0092-5 05.002.0092-F COMPOSIÇÃO Unid. 1,00                  134.059,23 134.059,23 134.059,23R$                           134.059,23R$                           

10.01.05

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS 

TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

04.011.0056-1 04.011.0056-B EMOP T 181,65             5,34R$                    5,21R$                       970,01R$                                   946,39R$                                   

10.01.06

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

04.005.0162-0 04.005.0162-A EMOP T X KM 5.086,20          0,82R$                    0,81R$                       4.170,68R$                                4.119,82R$                                

10.01.07

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 10.05.0700 (/) SCO t 181,65             15,78R$                 15,78R$                     2.866,43R$                                2.866,43R$                                

11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS 2.307.302,50R$                        2.270.549,88R$                        

11.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS 1.324.892,30R$                       1.319.522,82R$                       

11.01.01
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 

ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO 

A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.004.0023-1 11.004.0023-B EMOP M2 76,91                111,39R$               104,34R$                   8.567,00R$                                8.024,78R$                                

11.01.02
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0008-0 11.003.0008-A EMOP M3 42,27                688,57R$               658,63R$                   29.105,85R$                             27.840,29R$                             

11.01.03

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0013-0 11.009.0013-A EMOP KG 3.381,60          8,18R$                    8,18R$                       27.661,48R$                             27.661,48R$                             

11.01.04
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
11.011.0029-0 11.011.0029-A EMOP KG 3.381,60          5,69R$                    4,93R$                       19.241,30R$                             16.671,28R$                             

11.01.05

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR 

M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

01.001.0150-0 01.001.0150-A EMOP M3 42,27                23,83R$                 21,97R$                     1.007,29R$                                928,67R$                                   

11.01.06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA FLAP DM 1000 A 1500MM, COM 

AUXILIO DE GUINDASTE 
05.002.0093-5 05.002.0093-F COMPOSIÇÃO Unid. 1,00                  52.922,61 52.922,60 52.922,61R$                             52.922,60R$                             

11.01.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA COMPORTAS 05.001.0148-5 05.001.0148-F COMPOSIÇÃO M² 233,70             1.669,12 1.668,91 390.073,34R$                           390.024,26R$                           

11.01.08 FORNECIMENTO DE VÁLVULA STOP LOG COTAÇÃO COTAÇÃO COMPOSIÇÃO Unid. 31,00                25.347,50 25.347,50 785.772,50R$                           785.772,50R$                           

11.01.09 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA STOP LOG 05.003.0013-5 05.003.0013-F COMPOSIÇÃO Unid. 31,00                340,03 312,16 10.540,93R$                             9.676,96R$                                

11.02 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS COMPORTAS 982.410,20R$                          951.027,06R$                          

11.02.01
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE 

PIACAVA
05.004.0010-0 05.004.0010-A EMOP M2 1.468,55          7,56R$                    7,22R$                       11.102,23R$                             10.602,93R$                             

11.02.02 APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO 05.001.0601-0 05.001.0601-A EMOP M2 1.027,96          68,30R$                 59,18R$                     70.209,66R$                             60.834,67R$                             

11.02.03
INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR

07.160.0012-1 07.160.0012-B EMOP KG 62,03                95,23R$                 91,82R$                     5.907,11R$                                5.695,59R$                                

11.02.04
APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURADE 

CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE 

LIMPEZA DA ESTRUTURA

11.090.0515-0 11.090.0515-A EMOP M2 1.027,96          65,93R$                 63,28R$                     67.773,40R$                             65.049,30R$                             

11.02.05

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM 

SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 

50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE 

CIMENTO

11.090.0610-0 11.090.0610-A EMOP M3 293,69             2.289,85R$            2.244,49R$                672.506,04R$                           659.184,26R$                           

11.02.06
RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE 

SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO
11.090.0505-0 11.090.0505-A EMOP KG 1.174,82          131,86R$               127,39R$                   154.911,76R$                           149.660,31R$                           

12 AS BUILT 191.452,96R$                           166.212,74R$                           

12.01 AS BUILT 191.452,96R$                          166.212,74R$                          

12.01.01 AS BUILT 01.050.0048-5 01.050.0048-F COMPOSIÇÃO UNxMÊS 1,00                  191.452,96 166.212,74 191.452,96R$                           166.212,74R$                           

Total Geral 12.084.585,45R$                      11.830.114,12R$                      


