
I0 = 08/2023
TIPO DE OBRA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS BDI ADOTADO: 22,47% 28,67%

4. 4.1
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

CUSTO DIRETO DA OBRA (CD) 31.468.196,10R$                      29.593.885,47R$                      

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO BDI 7.070.011,63R$                        8.484.501,61R$                        

PROJETO EXECUTIVO (PE) 1.823.461,13R$                        1.708.114,61R$                        

REPETIÇÃO DE ITEM. VERIFICAR NUMERAÇÃO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO GLOBAL (CG = CD + BDI + PE) 40.361.668,86R$                      39.786.501,70R$                      

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.690.098,11R$                        1.482.282,11R$                        

01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA 752.358,36R$                           659.483,16R$                           

01.01.01
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL 

DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0132-0 05.105.0132-A EMOP MES 6,00                  45.606,88R$          39.519,04R$             273.641,28R$                            237.114,24R$                            

01.01.02
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
05.105.0137-0 05.105.0137-A EMOP MES 12,00                27.994,56R$          24.256,32R$             335.934,72R$                            291.075,84R$                            

01.01.03 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0125-0 05.105.0125-A EMOP MES 24,00                3.585,12R$            3.106,40R$                86.042,88R$                              74.553,60R$                              

01.01.04
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0250-0 19.004.0250-A EMOP MES 12,00                4.728,29R$            4.728,29R$                56.739,48R$                              56.739,48R$                              

01.02 EQUIPE DE CAMPO 300.938,88R$                           260.768,64R$                           

01.02.01 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0128-0 05.105.0128-A EMOP MES 12,00                10.750,08R$          9.315,68R$                129.000,96R$                            111.788,16R$                            

01.02.02 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A EMOP MES 12,00                7.826,72R$            6.781,28R$                93.920,64R$                              81.375,36R$                              

01.02.03
MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
05.105.0142-0 05.105.0142-A EMOP MES 12,00                6.501,44R$            5.633,76R$                78.017,28R$                              67.605,12R$                              

01.03 EQUIPE DE APOIO 360.708,48R$                           312.554,88R$                           

01.03.01
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0169-0 05.105.0169-A EMOP MES 12,00                7.826,72R$            6.781,28R$                93.920,64R$                              81.375,36R$                              

01.03.02 MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0135-0 05.105.0135-A EMOP MES 12,00                7.513,44R$            6.510,24R$                90.161,28R$                              78.122,88R$                              

01.03.03 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0 05.105.0122-A EMOP MES 12,00                5.566,88R$            4.824,16R$                66.802,56R$                              57.889,92R$                              

01.03.04 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0123-0 05.105.0123-A EMOP MES 12,00                3.585,12R$            3.106,40R$                43.021,44R$                              37.276,80R$                              

01.03.05 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0121-0 05.105.0121-A EMOP MES 12,00                5.566,88R$            4.824,16R$                66.802,56R$                              57.889,92R$                              

01.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL 199.333,44R$                           172.716,48R$                           

01.04.01 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 05.105.0100-A EMOP MES 12,00                3.585,12R$            3.106,40R$                43.021,44R$                              37.276,80R$                              

01.04.02
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO 

APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI 

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

05.105.0204-0 05.105.0204-A EMOP MES 12,00                13.026,00R$          11.286,64R$             156.312,00R$                            135.439,68R$                            

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS 76.758,95R$                             76.758,95R$                             

01.05.01

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS 

E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

05.100.0900-0 05.100.0900-A EMOP UR 2.336,65          32,85R$                  32,85R$                     76.758,95R$                              76.758,95R$                              

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.386.353,76R$                        1.386.353,76R$                        

02.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.386.353,76R$                       1.386.353,76R$                       

02.01.01 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-0 05.100.0026-A EMOP UN 42.504,00        7,44R$                    7,44R$                       316.229,76R$                            316.229,76R$                            

02.01.02
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0020-0 05.100.0020-A EMOP UN 42.504,00        8,50R$                    8,50R$                       361.284,00R$                            361.284,00R$                            

02.01.03
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0022-0 05.100.0022-A EMOP UN 42.504,00        15,00R$                  15,00R$                     637.560,00R$                            637.560,00R$                            

02.01.04
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 

ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL

05.100.0024-0 05.100.0024-A EMOP UNXMES 264,00              270,00R$               270,00R$                   71.280,00R$                              71.280,00R$                              

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 479.360,53R$                            450.990,17R$                            

03.01 CANTEIRO DE OBRAS 463.146,37R$                           435.546,95R$                           

03.01.01

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

02.006.0015-0 02.006.0015-A EMOP UNXMES 24,00                900,00R$               900,00R$                   21.600,00R$                              21.600,00R$                              

03.01.02

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E 

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

02.006.0035-0 02.006.0035-A EMOP UNXMES 48,00                1.500,00R$            1.500,00R$                72.000,00R$                              72.000,00R$                              

03.01.03

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 

APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

02.006.0010-0 02.006.0010-A EMOP UNXMES 24,00                700,00R$               700,00R$                   16.800,00R$                              16.800,00R$                              

03.01.04

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

02.004.0001-0 02.004.0001-A EMOP M2 317,50              523,74R$               468,96R$                   166.287,45R$                            148.894,80R$                            

03.01.05

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE 

OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE 

CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO 

CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO

02.010.0001-0 02.010.0001-A EMOP M2 120,00              352,04R$               316,20R$                   42.244,80R$                              37.944,00R$                              

03.01.06

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 

DE SUCCAO PARA LIMPEZA

02.006.0050-0 02.006.0050-A EMOP UNXMES 24,00                1.200,00R$            1.200,00R$                28.800,00R$                              28.800,00R$                              

03.01.07
REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 

80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

01.006.0010-0 01.006.0010-A EMOP M2 1.000,00          1,97R$                    1,93R$                       1.970,00R$                                1.930,00R$                                

03.01.08
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
06.085.0025-0 06.085.0025-A EMOP M3 50,00                209,16R$               201,18R$                   10.458,00R$                              10.059,00R$                              

03.01.09

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE 

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE 

MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE 

PINTURA

02.001.0001-0 02.001.0001-A EMOP M2 308,00              77,07R$                  71,78R$                     23.737,56R$                              22.108,24R$                              

03.01.10 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 04.013.0015-0 04.013.0015-A EMOP UN 16,00                89,33R$                  83,13R$                     1.429,28R$                                1.330,08R$                                

03.01.11
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
04.005.0300-0 04.005.0300-A EMOP UNXKM 374,40              33,57R$                  32,53R$                     12.568,60R$                              12.179,23R$                              

03.01.12

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

02.015.0001-0 02.015.0001-A EMOP UN 1,00                  4.544,77R$            4.386,62R$                4.544,77R$                                4.386,62R$                                
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03.01.13
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

02.016.0001-0 02.016.0001-A EMOP UN 1,00                  2.383,76R$            2.231,74R$                2.383,76R$                                2.231,74R$                                

03.01.14
ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE 

MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 

ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

02.016.0004-0 02.016.0004-A EMOP UN 1,00                  17.545,77R$          16.894,30R$             17.545,77R$                              16.894,30R$                              

03.01.15
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES 

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
02.020.0001-0 02.020.0001-A EMOP M2 32,00                543,56R$               512,06R$                   17.393,92R$                              16.385,92R$                              

03.01.16
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

02.011.0010-0 02.011.0010-A EMOP M2 2.772,00          0,99R$                    0,99R$                       2.744,28R$                                2.744,28R$                                

03.01.17

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

02.020.0005-0 02.020.0005-A EMOP M 55,44                3,99R$                    3,63R$                       221,20R$                                    201,24R$                                    

03.01.18

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE 

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O 

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

02.020.0009-0 02.020.0009-A EMOP UN 138,00              124,81R$               116,90R$                   17.223,78R$                              16.132,20R$                              

03.01.19

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO 

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

02.030.0005-0 02.030.0005-A EMOP UN 30,00                106,44R$               97,51R$                     3.193,20R$                                2.925,30R$                                

03.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 16.214,16R$                             15.443,22R$                             

03.02.01
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
04.014.0091-1 04.014.0091-B EMOP T 104,23              56,28R$                  50,08R$                     5.866,06R$                                5.219,83R$                                

03.02.02
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA 

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

04.005.0350-1 04.005.0350-B EMOP T X KM 2.438,98          2,44R$                    2,42R$                       5.951,11R$                                5.902,33R$                                

03.02.03
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE 

MOTORISTA
19.004.0004-2 19.004.0004-C EMOP H 1,60                  195,90R$               192,33R$                   313,44R$                                    307,72R$                                    

03.02.04
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE 

MOTORISTA
19.004.0012-2 19.004.0012-C EMOP H 6,40                  212,28R$               208,71R$                   1.358,59R$                                1.335,74R$                                

03.02.05
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE 

MOTORISTA
19.004.0013-2 19.004.0013-C EMOP H 6,40                  239,51R$               235,94R$                   1.532,86R$                                1.510,01R$                                

03.02.06 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA 19.004.0020-2 19.004.0020-C EMOP H 1,60                  204,39R$               200,82R$                   327,02R$                                    321,31R$                                    

03.02.07
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 

4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M 

RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

19.004.0054-2 19.004.0054-C EMOP H 1,60                  480,37R$               473,78R$                   768,59R$                                    758,04R$                                    

03.02.08

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T 

AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A 

APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE 

CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS 

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO 

CAMINHAO

19.004.0080-2 19.004.0080-C EMOP H 1,60                  60,31R$                  55,15R$                     96,49R$                                      88,24R$                                      

04 CANAL PAVUNINHA 26.370.383,98R$                      24.860.386,49R$                      

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.952,84R$                             32.889,78R$                             

04.01.01

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 

CONSTRUIR

01.018.0002-0 01.018.0002-A EMOP M 1.386,00          25,94R$                  23,73R$                     35.952,84R$                              32.889,78R$                              

04.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 929.032,58R$                           879.554,88R$                           

04.02.01

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU 

PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

05.002.0001-0 05.002.0001-A EMOP M3 2.169,75          189,88R$               175,13R$                   411.992,13R$                            379.988,31R$                            

04.02.02

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A 

ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E 

ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO 

DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM 

PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO 

ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTAFORA),CARGA E 

DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

05.002.0062-0 05.002.0062-A EMOP M3 337,71              66,40R$                  63,59R$                     22.423,94R$                              21.474,97R$                              

04.02.03

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU 

CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO

05.001.0142-0 05.001.0142-A EMOP M 2.641,00          21,90R$                  18,97R$                     57.837,90R$                              50.099,77R$                              

04.02.04

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-B EMOP T 5.819,06          14,06R$                  13,60R$                     81.815,98R$                              79.139,21R$                              

04.02.05

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 5.819,06          1,76R$                    1,73R$                       10.241,54R$                              10.066,97R$                              

04.02.06

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL 

A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A EMOP T 5.819,06          1,31R$                    1,27R$                       7.622,96R$                                7.390,20R$                                

04.02.07

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.012.0071-1 04.012.0071-B EMOP T 5.819,06          11,15R$                  10,79R$                     64.882,51R$                              62.787,65R$                              

04.02.08

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0163-0 04.005.0163-A EMOP T X KM 180.390,86      1,00R$                    0,98R$                       180.390,86R$                            176.783,04R$                            

04.02.09

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 

sendo comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 5.819,06              15,78     15,78 91.824,76R$                              91.824,76R$                              

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 4.873.479,58R$                       4.805.648,45R$                       

04.03.01

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.020.0060-1 03.020.0060-B EMOP M3 8.582,05          25,02R$                  24,28R$                     214.722,89R$                            208.372,17R$                            

04.03.02

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.020.0065-1 03.020.0065-B EMOP M3 5.721,37          28,76R$                  27,89R$                     164.546,60R$                            159.569,00R$                            

04.03.03

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR 

COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE 

MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 

90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) 

CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) 

SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

03.010.0015-0 03.010.0015-A EMOP M3 13.727,08        12,29R$                  11,95R$                     168.705,81R$                            164.038,60R$                            

04.03.04 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO 20.104.0001-0 20.104.0001-A EMOP M3 17.845,20        98,00R$                  98,00R$                     1.748.829,60R$                        1.748.829,60R$                        

04.03.05

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-B EMOP T 34.328,20        14,06R$                  13,60R$                     482.654,49R$                            466.863,52R$                            

04.03.06

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 34.328,20        1,76R$                    1,73R$                       60.417,63R$                              59.387,78R$                              



04.03.07

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL 

A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A EMOP T 34.328,20        1,31R$                    1,27R$                       44.969,94R$                              43.596,81R$                              

04.03.08

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.012.0071-1 04.012.0071-B EMOP T 34.328,20        11,15R$                  10,79R$                     382.759,43R$                            370.401,27R$                            

04.03.09

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0163-0 04.005.0163-A EMOP T X KM 1.064.174,20  1,00R$                    0,98R$                       1.064.174,20R$                        1.042.890,71R$                        

04.03.10

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 

sendo comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 34.328,20            15,78     15,78 541.698,99R$                            541.698,99R$                            

04.04 GALERIA RETANGULAR 17.622.989,04R$                     16.493.073,00R$                     

04.04.01
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTODESTA
06.085.0040-0 06.085.0040-A EMOP M3 6.714,40          206,87R$               201,56R$                   1.389.007,92R$                        1.353.354,46R$                        

04.04.02
EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO 

COM BRITA Nº3
06.085.0060-0 06.085.0060-A EMOP M3 1.342,88          190,80R$               182,83R$                   256.221,50R$                            245.518,75R$                            

04.04.03
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, 

INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL
06.085.0020-0 06.085.0020-A EMOP M3 1.392,16          193,96R$               187,31R$                   270.023,35R$                            260.765,48R$                            

04.04.04
DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",PARA 

VIADUTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E 

COLAGEM

06.082.0075-0 06.082.0075-A EMOP M 308,00              23,54R$                  22,48R$                     7.250,32R$                                6.923,84R$                                

04.04.05
MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE 

TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
06.100.0012-0 06.100.0012-A EMOP M2 8.993,60          13,20R$                  13,08R$                     118.715,52R$                            117.636,28R$                            

04.04.06
CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM 

SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O 

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

06.004.0253-1 06.004.0253-B EMOP M2 11.858,00        932,45R$               866,95R$                   11.056.992,10R$                      10.280.293,10R$                      

04.04.07
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO 

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
06.004.0254-1 06.004.0254-B EMOP M2 3.942,40          1.039,02R$            970,00R$                   4.096.232,44R$                        3.824.128,00R$                        

04.04.08
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE 

IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.018.0080-0 11.018.0080-A EMOP M2 118,58              38,99R$                  35,82R$                     4.623,43R$                                4.247,53R$                                

04.04.09

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

11.013.0110-0 11.013.0110-A EMOP M3 139,20              3.045,42R$            2.875,04R$                423.922,46R$                            400.205,56R$                            

04.05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.905.586,36R$                       2.646.134,32R$                       

04.05.01

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS 

COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO 

E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 

VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE 

MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL 

COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

05.080.0020-0 05.080.0020-A EMOP M2 5.698,00          95,81R$                  90,65R$                     545.925,38R$                            516.523,70R$                            

04.05.02
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE 

PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

06.085.0058-0 06.085.0058-A EMOP M3 4.554,00          455,17R$               410,23R$                   2.072.844,18R$                        1.868.187,42R$                        

04.05.03
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO 

DE FUNCIONAMENTO
05.010.0005-0 05.010.0005-A EMOP CVxH 43.200,00        6,56R$                    5,96R$                       283.392,00R$                            257.472,00R$                            

04.05.04

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

06.001.0242-0 TC 09.05.0700 (/) EMOP M 80,00                9,20R$                        15,78 736,00R$                                    1.262,40R$                                

04.05.05
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA.FORNECIMENTO

06.272.0002-0 06.272.0002-A EMOP M 80,00                33,61R$                  33,61R$                     2.688,80R$                                2.688,80R$                                

04.06 CONTROLE DE QUALIDADE 3.343,58R$                               3.086,06R$                               

04.06.01

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR 

M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

01.001.0150-0 01.001.0150-A EMOP M3 139,20              24,02R$                  22,17R$                     3.343,58R$                                3.086,06R$                                

05 PONTES E PASSARELAS 1.202.956,04R$                        1.119.962,46R$                        

05.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 778,20R$                                   711,90R$                                   

05.01.01

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 

CONSTRUIR

01.018.0002-0 01.018.0002-A EMOP M 30,00                25,94R$                  23,73R$                     778,20R$                                    711,90R$                                    

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 23.545,54R$                             22.974,20R$                             

05.02.01

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.020.0060-1 03.020.0060-B EMOP M3 58,50                25,02R$                  24,28R$                     1.463,67R$                                1.420,38R$                                

05.02.02

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.020.0065-1 03.020.0065-B EMOP M3 27,00                28,76R$                  27,89R$                     776,52R$                                    753,03R$                                    

05.02.03
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
03.013.0001-1 03.013.0001-B EMOP M3 34,89                41,81R$                  36,23R$                     1.458,75R$                                1.264,06R$                                

05.02.04 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO 20.104.0001-0 20.104.0001-A EMOP M3 45,35                98,00R$                  98,00R$                     4.444,30R$                                4.444,30R$                                

05.02.05

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-B EMOP T 205,20              14,06R$                  13,60R$                     2.885,11R$                                2.790,72R$                                

05.02.06

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 205,20              1,76R$                    1,73R$                       361,15R$                                    354,99R$                                    

05.02.07

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL 

A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A EMOP T 205,20              1,31R$                    1,27R$                       268,81R$                                    260,60R$                                    

05.02.08

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.012.0071-1 04.012.0071-B EMOP T 205,20              11,15R$                  10,79R$                     2.287,98R$                                2.214,10R$                                

05.02.09

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0163-0 04.005.0163-A EMOP T X KM 6.361,20          1,00R$                    0,98R$                       6.361,20R$                                6.233,97R$                                

05.02.10

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 

sendo comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 205,20                  15,78     15,78 3.238,05R$                                3.238,05R$                                

05.03 FUNDAÇÕES 218.624,30R$                           209.715,86R$                           

05.03.01

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

11.003.0001-1 11.003.0001-B EMOP M3 1,11                  592,09R$               562,15R$                   657,21R$                                    623,98R$                                    



05.03.02

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

11.013.0110-0 11.013.0110-A EMOP M3 49,50                3.045,42R$            2.875,04R$                150.748,29R$                            142.314,48R$                            

05.03.03

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA 

DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN 

(25TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO

10.004.0130-0 10.004.0130-A EMOP M 500,00              69,64R$                  69,64R$                     34.820,00R$                              34.820,00R$                              

05.03.04

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-

ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE 

OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO 

AXIAL DE ATE 250KN (25TF)

10.004.0200-0 10.004.0200-A EMOP M 500,00              54,59R$                  54,59R$                     27.295,00R$                              27.295,00R$                              

05.03.05
EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE 

COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF)
10.004.0260-0 10.004.0260-A EMOP UN 20,00                90,00R$                  90,00R$                     1.800,00R$                                1.800,00R$                                

05.03.06
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO 

DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN
10.012.0001-0 10.012.0001-A EMOP UN 20,00                165,19R$               143,12R$                   3.303,80R$                                2.862,40R$                                

05.04 ESTRUTURA 960.008,00R$                           886.560,50R$                           

05.04.01

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM 

CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 

7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-

CORPOS,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO 

ENTRE7,50 E 12,50M,COLOCADA

11.060.0175-0 11.060.0175-A EMOP M 20,00                43.261,67R$          39.916,31R$             865.233,40R$                            798.326,20R$                            

05.04.02

SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM 

CONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-

CORPOSMETALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA

11.060.0200-0 11.060.0200-A EMOP M 10,00                9.477,46R$            8.823,43R$                94.774,60R$                              88.234,30R$                              

06 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO 275.226,24R$                            238.506,24R$                            

06.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO 275.226,24R$                           238.506,24R$                           

06.01.01
SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR 

DE TRÂNSITO
02.030.0050-5 02.030.0050-F COMPOSIÇÃO UNXMÊS 48,00                5.733,88R$            4.968,88R$                275.226,24R$                            238.506,24R$                            

07 AS BUILT DOS PROJETOS 63.817,44R$                              55.404,24R$                              

07.01 AS BUILT 63.817,44R$                             55.404,24R$                             

07.01.01 AS BUILT 01.050.0048-5 01.050.0048-F COMPOSIÇÃO UNXMÊS 1,00                  63.817,44R$          55.404,24R$             63.817,44R$                              55.404,24R$                              

Total Geral 31.468.196,10R$                      29.593.885,47R$                      


