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PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO, NOS RIOS PIRAQUARA, CARANGUEJO, CANAL DA SERRA, CATARINO E MARINHO, NO BAIRRO DE REALENGO

ANEXO 11
SUBCONTRATACAO - ORCAMENTO COM DESONERACAO

10 =09/2023
EH:C?P[;IS(?P?AP TABELA DESCRICAO NTIDADE PRECC%'\L"INBILI:RIO
02 SERVIGOS PRELIMINARES RS  4.109.820,51
02.01 SERVICOS DE CAMPO RS  4.109.820,51
02.01.02 INVESTIGAGAO GEOLOGICA RS  4.109.820,51
SONDAGEM A  PERCUSSAO,EM  TERRENO ~ COMUM,COM  ENSAIO  DE
02.01.02.01  01.003.0001-A  EMOP PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTERO E M 1.662,00 156,33 RS 250.814,15

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE

02.01.02.02 01.003.0011-A EMOP PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 2.094,00 1.576,61 RS 3.301.415,65
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)
SONDAGEM  ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE

02.01.02.03 01.004.0003-A EMOP  ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 382,80 590,35 RS 225.985,68
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM ROTATIVA com COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA

02.01.02.04 01.004.0014-A EMOP  SA,DIAMETROBWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 301,20 988,93 RS 297.865,63
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

02.01.02.05 01.008.0050-A EMOP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E UN 1,00 9.448,80 RS 9.44879
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

02.01.02.06 01.009.0050-A EMOP UN 1,00 15.290,62 RS 15.290,61
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

TOTAL DE SUBCONTRATAGAO 4.109.820,51

VALOR TOTAL DO CONTRATO 21.136.866,18
PERCENTUAL DE SUBCONTRATACAO 19,44%




