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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA

01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.105.0132-0 05.105.0132-A MES 2,75

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 11,00 meses x 0,25 = 2,75 meses

01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 05.105.0130-0 05.105.0130-A MES 11,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 11,00 meses x 1,00 = 11,00 meses

01.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 580,80

01.01.04 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 1355,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 11,00 meses x 30% = 580,80 h
1,00 un x 176,00 h x 11,00 meses x 70% = 1.355,20 h

01.02 EQUIPE DE CAMPO

01.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.105.0129-0 05.105.0129-A MES 8,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 8,00 meses

01.03 EQUIPE ADMINISTRATIVA

01.03.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.105.0122-0 05.105.0122-A MES 8,00

Quantidade Mês Período Total
1,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 8,00 meses

01.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL

01.04.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.105.0100-0 05.105.0100-A MES 24,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Sendo 01 profissional para cada turno de 8h 3,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 24,00 meses

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

01.05.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 888,24

Custo Valor UR
584.996,45R$                 x 5% = 29.249,82R$              / 32,93R$                  = 888,24 UR

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.01 TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO LOCAL

02.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.100.0026-0 05.100.0026-A UN 16896,00

Qt. De Profissionais Dias de trabalho Período Total

Mestre e encarregado 2,00 un. x 22 dias x 8 meses = 352,00 unid.

Almoxarife 1,00 un. x 22 dias x 8 meses = 176,00 unid.

Vigia 3,00 un. x 22 dias x 8 meses = 528,00 unid.

Mão de obra executiva 90,00 un. x 22 dias x 8 meses = 15.840,00 unid.

16.896,00 unid.

02.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 05.100.0020-0 05.100.0020-A UN 16896,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

96,00 un. x 22 dias x 8 meses = 16.896,00 unid.

02.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 05.100.0022-0 05.100.0022-A UN 16896,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

96,00 un. x 22 dias x 8 meses = 16.896,00 unid.

02.01.04 COMPOSIÇÃO EMOP 05.100.0024-0 05.100.0024-A UNXMES 768,00

Qt. De Profissionais Período Total

96,00 un. x 8 meses = 768,00 unid.

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 ALUGUEL DE DEPENÊNCIAS

03.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A UNXMES 8,00

Quantidade Período Total

Container para Engenharia e Administração 1,00 unid. x 8,00 meses = 8,00 unxmes

03.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A UNXMES 16,00

Quantidade Período Total

Container para Banheiro e vestiário 2,00 unid. x 8,00 meses = 16,00 unxmes

03.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A UNXMES 8,00

Quantidade Período Total

Container para Almoxarife 1,00 unid. x 8,00 meses = 8,00 unxmes

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DO CÓRREGO BIQUINHA - VALENÇA - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA 

E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA 

E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

03.01.04 COMPOSIÇÃO EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A UN 8,00

Quantidade Mob. Desmob. Total

Carga e descarga de Container 4 unid. x 2 vezes = 8,00 unid.

03.01.05 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A UNXKM 1232,00

Quantidade Mob. Desmob. DMT Total

Transporte de Container 4 unid. x 2 unid. x 154,00 km = 1232,00 unxkm

03.01.06 COMPOSIÇÃO EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A UNXMES 56,00

Extensão Quantidade Período Total:

01 Banheiro quimico a cada 150,00m: 1020,00 / 150,00 = 7 unid. x 8 meses = 56,00

03.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

03.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A UN 1,00

Quantidade Total

Fornecimento de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

03.02.02 COMPOSIÇÃO EMOP 15.028.0010-0 15.028.0010-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

03.02.03 COMPOSIÇÃO EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de Água 1 unid. = 1 unid.

03.02.04 COMPOSIÇÃO EMOP 15.002.0623-0 15.002.0623-A UN 1,00

Quantidade Total

Fossa séptica 1 unid. = 1 unid.

03.02.05 COMPOSIÇÃO EMOP 15.002.0663-0 15.002.0663-A UN 1,00

Quantidade Total

1 unid. = 1 unid.

03.02.06 COMPOSIÇÃO EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.

03.03 SINALIZAÇÃO DE OBRA

03.03.01 COMPOSIÇÃO EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A M2 8,00

Quantidade Largura Comprimento Total

Placa de identificação 1 unid. x 2,00 m x 4,00 m = 8,00 m²

03.03.02 COMPOSIÇÃO EMOP 02.030.0005-0 02.030.0005-A UN 4,00

Quantidade Total

Placa de sinalização 4 unid. = 4 unid.

03.03.03 COMPOSIÇÃO EMOP 02.011.0010-0 02.011.0010-A M2 2448,00

Altura Extensão Lados Total

Proteção da área de intervenção 1,20 m x 1020,00 m x 2 = 2.448,00 m²

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 

E 8220.FORNECIMENTO

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 

MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

04.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS

04.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 04.014.0091-1 04.014.0091-B T 226,17

Quantidade Peso Total

Retro-escavadeira, motor diesel 111CV, capacidade 0,78m³ 2,00 un x 7,00 t = 14,00 t

Retro-escavadeira, motor diesel 75CV 2,00 un x 7,00 t = 14,00 t

Pá carregadeira,motor diesel 100cv, capacidade 1,3m³ 3,00 un x 12,00 t = 36,00 t

Rolo compactador, 6 a 9 t, motor diesel 55 CV 1,00 un x 0,60 t = 0,60 t

Rompedor hidráulico 6,00 un x 1,70 t = 10,20 t

Betoneira gasolina 320l 1,00 un x 1,50 t = 1,50 t

Vibrador imersão elétrico 2CV 4,00 un x 0,04 t = 0,16 t

Máquina de juntas 8,25CV 1,00 un x 0,08 t = 0,08 t

Soquete vibratório 2,5CV 1,00 un x 0,08 t = 0,08 t

Escavadeira sobre esteiras, versão drag-line, capacidade 0,57m³ 2,00 un x 23,00 t = 46,00 t

Escavadeira hidraulica, motor diesel 111cv, capacidade 0,78m3 6,00 un x 17,00 t = 102,00 t

Compressor de ar 170PCM 40CV 1,00 un x 1,49 t = 1,49 t

Rompedor pneumático 2,00 un x 0,03 t = 0,06 t

226,17 t

04.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-B T X KM 34830,18

Peso DMT Total

226,17 t x 154,00 Km = 34.830,18 tXKm

05 CANALIZAÇÃO

05.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

05.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 03.036.0200-0 03.036.0200-A M3 8414,14

PARA ESCAVAÇÃO, FOI CONSIDERADO 0,5M DE FOLGA LATERAL E 1,5M DE ALTURA PARA EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE BASE

Comp. (m) Vol. Cheio Esc.

ABERTO 1 0 + 0 18 + 3,5 = 363,50 m 12.817,01 m³

FECHADO 1 18 + 3,5 18 + 18,9 = 15,40 m 580,89 m³

ABERTO 1 18 + 18,9 28 + 0 = 181,10 m 6.385,59 m³

ABERTO 2 28 + 0 28 + 3,8 = 3,80 m 91,50 m³

FECHADO 2 28 + 3,8 28 + 18,4 = 14,60 m 376,10 m³

ABERTO 2 28 + 18,4 32 + 7,4 = 69,00 m 1.661,52 m³

FECHADO 2 32 + 7,4 32 + 16,4 = 9,00 m 231,84 m³

ABERTO 2 32 + 16,4 38 + 12,9 = 116,50 m 2.805,32 m³

FECHADO 2 38 + 12,9 38 + 18,4 = 5,50 m 141,68 m³

ABERTO 2 38 + 18,4 41 + 12,2 = 53,80 m 1.295,50 m³

FECHADO 2 41 + 12,2 42 + 7,2 = 15,00 m 386,40 m³

ABERTO 2 42 + 7,2 51 + 0 = 172,80 m 4.161,02 m³

TOTAL = 1.020,00 m 30.934,37 m³

Para volume existente do canal foi considerado que o eixo do canal existente coincide 80% Volume cheio Vol. existente do canal Total a escavar

com o eixo do canal projetado e que a seção ex. coincide 40% c/ a de escavação 30.934,37 m³ - 9.899,00 m³ = 21.035,37 m³

Total a escavar % material mole Total

21.035,37 m³ x 40% = 8.414,14 m³

05.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 03.020.0052-1 03.020.0052-B M3 12621,23

Total a escavar Esc. material mole Total

21.035,37 m³ - 8.414,14 m³ = 12.621,23 m³

05.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B T 35760,13

Peso específico para material de 1ª categoria, retirado do catálogo Volume bota-fora Peso específico Total

de referência EMOP 21.035,37 m³ x 1,70 t/m³ = 35.760,13 T

05.01.04 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 715202,60

Carga DMT Total

35.760,13 T x 20,00 Km = 715.202,60 tXKm

05.01.05 COMPOSIÇÃO SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 35760,13

Total

= 35.760,13 T

05.01.06 COMPOSIÇÃO EMOP 05.010.0005-0 05.010.0005-A CVxH 7040,00

Potencia Dia(s) Período Hora(s) Quantidade Total

5,00 Cv x 22,00 dia(s) x 8,00 mês x 8,00 h x 1 = 7.040,00 cvxh

05.01.07 COMPOSIÇÃO EMOP 05.080.0020-0 05.080.0020-A M2 4896,00

Comprimento Altura Lados % ultilização Total

1.020,00 m x 4,00 m x 2 x 60% = 4.896,00 m²

05.01.08 COMPOSIÇÃO EMOP 05.097.0001-0 05.097.0001-A UN 446,00

Largura Altura Sc/m³ Total

ABERTO 1 6,00 x 2,00 m / 0,09 = 134,00 un

FECHADO 1 6,00 x 2,00 m / 0,09 = 134,00 un

ABERTO 2 4,00 x 2,00 m / 0,09 = 89,00 un

FECHADO 2 4,00 x 2,00 m / 0,09 = 89,00 un

Considerando Saco de Safia de 50L (0,6x0,9x0,1) 446,00 un

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 

DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO 

DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

Estaca inicial Estaca final

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E 

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE 

MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

05.01.09 COMPOSIÇÃO EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 3077,85

PARA ESCAVAÇÃO, FOI CONSIDERADO 0,5M DE FOLGA LATERAL E 1,5M DE ALTURA PARA EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE BASE

Comp. (m) Vol. Galeria

ABERTO 1 0 + 0 18 + 3,5 = 363,50 m 6.019,56 m³

FECHADO 1 18 + 3,5 18 + 18,9 = 15,40 m 288,29 m³

ABERTO 1 18 + 18,9 28 + 0 = 181,10 m 2.999,02 m³

ABERTO 2 28 + 0 28 + 3,8 = 3,80 m 40,20 m³

FECHADO 2 28 + 3,8 28 + 18,4 = 14,60 m 174,62 m³

ABERTO 2 28 + 18,4 32 + 7,4 = 69,00 m 730,02 m³

FECHADO 2 32 + 7,4 32 + 16,4 = 9,00 m 107,64 m³

ABERTO 2 32 + 16,4 38 + 12,9 = 116,50 m 1.232,57 m³

FECHADO 2 38 + 12,9 38 + 18,4 = 5,50 m 65,78 m³

ABERTO 2 38 + 18,4 41 + 12,2 = 53,80 m 569,20 m³

FECHADO 2 41 + 12,2 42 + 7,2 = 15,00 m 179,40 m³

ABERTO 2 42 + 7,2 51 + 0 = 172,80 m 1.828,22 m³

TOTAL = 1.020,00 m 14.234,52 m³

Vol. Cheio Esc. Volume galeria Vol. Rachão Total

30.934,37 m³ - 14.234,52 m³ - 13.622,00 m³ = 3.077,85 m³

05.01.10 COMPOSIÇÃO EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A M3 3737,38

Volume Empolamento Total

3.077,85 m³ x 121% = 3.737,38 m³

05.02 ASSENTAMENTO DO CANAL

05.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 06.085.0040-0 06.085.0040-A M3 13622,00

RACHÃO Comprimento Largura média Altura Total

ABERTO 1 544,60 m x 7,85 m x 2,00 m = 8.550,22 m³

FECHADO 1 15,40 m x 7,85 m x 2,00 m = 241,78 m³

ABERTO 2 415,90 m x 5,25 m x 2,00 m = 4.366,95 m³

FECHADO 2 44,10 m x 5,25 m x 2,00 m = 463,05 m³

13.622,00 m³

05.02.02 COMPOSIÇÃO EMOP 06.004.0253-1 06.004.0253-B M2 11520,00

Comprimento Perímetro interno Total

ABERTO 1 544,60 m x 14,00 m = 7.624,40 m²

FECHADO 1 15,40 m x 14,00 m = 215,60 m²

ABERTO 2 415,90 m x 8,00 m = 3.327,20 m²

FECHADO 2 44,10 m x 8,00 m = 352,80 m²

11.520,00 m²

05.02.03 COMPOSIÇÃO EMOP 06.004.0254-1 06.004.0254-B M2 313,74

Comprimento Largura Células/seção Total

FECHADO 1 15,40 m x 3,60 m x 2,00 = 110,88 m²

FECHADO 2 44,10 m x 4,60 m x 1,00 = 202,86 m²

313,74 m²

05.02.04 COMPOSIÇÃO EMOP 06.100.0056-0 06.100.0056-A M2 17362,40

Para Junções das Galerias Junções Largura Perímetro Total

ABERTO 1 545,00 un x 0,40 m x 11,80 m = 2.572,40 m²

FECHADO 1 16,00 un x 0,40 m x 11,80 m = 75,52 m²

ABERTO 2 416,00 un x 0,40 m x 9,20 m = 1.530,88 m²

FECHADO 2 45,00 un x 0,40 m x 9,20 m = 165,60 m²

4.344,40 m²

Para base da Galeria; largura da manta = 2,30m; cobrimento = 0,30m Perímetro Mantas/seção Extensão Largura da manta Total

ABERTO 1 11,80 m → 6,00 un x 544,60 m x 2,30 m = 7.515,48 m²

FECHADO 1 11,80 m → 6,00 un x 15,40 m x 2,30 m = 212,52 m²

ABERTO 2 9,20 m → 5,00 un x 415,90 m x 2,30 m = 4.782,85 m²

FECHADO 2 9,20 m → 5,00 un x 44,10 m x 2,30 m = 507,15 m²

13.018,00 m²

05.02.05 COMPOSIÇÃO EMOP 14.002.0210-0 14.002.0210-A UN 875,00

Extensão Lados Largura do módulo Total

ABERTO 1 544,60 m x 2,00 un / 2,20 m = 496,00 un

ABERTO 2 415,90 m x 2,00 un / 2,20 m = 379,00 un

875,00 un

05.02.06 COMPOSIÇÃO EMOP 22.020.0125-0 22.020.0125-A M2 2465,60

Comprimento Lados Talude Total

ABERTO 1 544,60 m x 2,00 un x 1,50 m = 1.633,80 m²

ABERTO 2 415,90 m x 2,00 un x 1,50 m = 831,80 m²

2.465,60 m²

06 EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

06.01 ESCAVAÇÃO

06.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 03.016.0015-1 03.016.0015-B M3 5202,00

Comprimento Largura média Altura Lados Total

1.020,00 m x 1,70 m x 1,50 m x 2 = 5.202,00 m³

06.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 05.010.0005-0 05.010.0005-A CVxH 3520,00

Potencia Dia(s) Período Hora(s) Quantidade Total

5,00 Cv x 22,00 dia(s) x 4,00 meses x 8,00 h x 1 = 3.520,00 CV.h

06.02 ASSENTAMENTO DOS COLETORES E PVS

06.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 06.088.0010-0 06.088.0010-A M3 142,80

Comprimento Largura Espessura Lados Total

1.020,00 m x 0,70 m x 0,10 m x 2 = 142,80 m³

06.02.02 COMPOSIÇÃO EMOP 06.272.0004-0 06.272.0004-A M 2040,00

Comprimento Lados Total

1.020,00 m x 2 = 2.040,00 m

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-

ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O 

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Estaca finalEstaca inicial

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO 

DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

06.02.03 COMPOSIÇÃO EMOP 06.001.0244-0 06.001.0244-A M 2040,00

Comprimento Lados Total

1.020,00 m x 2 = 2.040,00 m

06.02.04 COMPOSIÇÃO EMOP 06.017.0008-0 06.017.0008-A UN 68,00

Comprimento frequencia Quantidade Lados Total

1.020,00 m / 30,00 m = 34,00 un x 2 = 68,00 un

06.02.05 COMPOSIÇÃO EMOP 06.016.0105-0 06.016.0105-A UN 68,00

Total

= 68,00 un

06.03 REATERRO E BOTA-FORA

06.03.01 COMPOSIÇÃO EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 4791,11

Vol. Escavado Reaterro  até G.S. Vol. de embasamento Vol. Do tubo Total

( 5.202,00 m³ - 204,00 m³ - 142,80 m³ - 64,09 m³ = 4.791,11 m³

06.03.02 COMPOSIÇÃO EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B T 108,95

Peso específico para material de 1ª categoria, retirado do catálogo Volume bota-fora Peso específico Total

de referência EMOP 64,09 m³ x 1,70 t/m³ = 108,95 T

06.03.03 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 2179,00

Carga DMT Total

108,95 T x 20,00 Km = 2.179,00 tXKm

06.03.04 COMPOSIÇÃO SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 108,95

Total

= 108,95 T

06.04 LIGAÇÕES DOMICILIARES E FOSSAS SÉPTICAS

06.04.01 COMPOSIÇÃO EMOP 15.065.0015-0 15.065.0015-A UN 120,00

Comprimento % de margem ocupada Testada / casa Casas Lados

1.020,00 m x 70% / 12,00 m = 60,00 un x 2 = 120,00 un

06.04.02 COMPOSIÇÃO EMOP 15.002.0649-0 15.002.0649-A UN 10,00

Comprimento frequencia Quantidade Lados

1.020,00 m / 250,00 m = 5,00 un x 2 = 10,00 un

06.04.03 COMPOSIÇÃO EMOP 15.002.0666-0 15.002.0666-A UN 10,00

= 10,00 un

07 URBANIZAÇÃO

07.01 CICLOVIA

07.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A M2 2550,00

Área Total

Pavimentação Ciclovia 2.550,00 m² = 2.550,00 m²

2.550,00 m²

07.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B T 650,25

Peso específico para material de 1ª categoria, retirado do catálogo Área Espessura média Peso específico Total

de referência EMOP 2.550,00 m² x 0,15 m³ x 1,70 t/m³ = 650,25 T

07.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 13005,00

Carga DMT Total

650,25 T x 20,00 Km = 13.005,00 tXKm

07.01.04 COMPOSIÇÃO SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 650,25

Total

= 650,25 T

07.01.05 COMPOSIÇÃO EMOP 08.017.0020-0 08.017.0020-A M2 1530,00

Comprimento Largura Total

Pavimentação Ciclovia 1.020,00 m x 1,50 m = 1.530,00 m²

07.01.06 COMPOSIÇÃO EMOP 05.020.0012-0 05.020.0012-A M2 183,60

Comprimento Largura % Total

1.020,00 m x 0,30 m x 60,00% = 183,60 m²

07.01.07 COMPOSIÇÃO EMOP 05.020.0030-0 05.020.0030-A M2 30,60

Área % Total

1.530,00 m² x 2,00% = 30,60 m²

07.01.08 COMPOSIÇÃO 09.026.0025-5 09.026.0025-F UNIDADE 11,00

Quantidade Total

11,00 un. = 11,00 un.

07.02 PAISAGISMO

07.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 09.003.0065-0 09.003.0065-A UN 100,00

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM 

PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES.

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO 

FUNDIDONODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI 

ESCAVACAO E REATERRO

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,60M

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO,TIPO LEVE,DE 0,60M DE DIAMETRO,ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA 

PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO 

SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO 

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA 

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

Quantidade Total

100,00 un. = 100,00 un.

07.02.02 COMPOSIÇÃO EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A UN 100,00

Quantidade Total

100,00 un. = 100,00 un.

07.02.03 COMPOSIÇÃO SCO PJ 10.30.0100 (/) PJ 09.30.0100 (/) un 100,00

Quantidade Total

100,00 un. = 100,00 un.

07.02.04 COMPOSIÇÃO EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A UN 100,00

Quantidade Total

100,00 un. = 100,00 un.

08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

08.01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

08.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 21.005.0050-0 21.005.0050-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 21.009.0011-0 21.009.0011-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.03 COMPOSIÇÃO SCO IP 05.50.0506 (/) IP 04.50.0506 (/) un 34,00

Quantidade Total

Para postes de 7 metros 34,00 un = 34 unid.

08.01.04 COMPOSIÇÃO SCO IP 50.05.0450 (/) IP 49.05.0450 (/) un 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34 unid.

08.01.05 COMPOSIÇÃO EMOP 18.260.0070-0 18.260.0070-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34 unid.

08.01.06 COMPOSIÇÃO EMOP 15.018.0133-0 15.018.0133-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.07 COMPOSIÇÃO EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 163,20

Comprimento Largura Altura Total

Escavação para assentamento do duto corrugado 1.020,00 m x 0,40 m x 0,40 m = 163,20 m³

08.01.08 COMPOSIÇÃO EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 162,41

Volume escavado Volume do tubo Total

163,20 m³ - 0,79 m³ = 162,41 m³

π x D x L

*Volume do tubo 3,14 x 0,0315 x 1020,00 m

Total (m³) 0,79 m³

08.01.09 COMPOSIÇÃO EMOP 04.014.0095-0 04.014.0095-A UN 33,00

Volume Volume/caçamba Total

Retirada do material proveniente da escavação 162,41 m³ / 5,00 m³ = 33,00 un

08.01.10 COMPOSIÇÃO EMOP 06.069.0100-0 06.069.0100-A M 1326,00

Comprimento % de acréscimo Total

1.020,00 m x 30% = 1.326,00 m

08.01.11 COMPOSIÇÃO EMOP 15.008.0025-0 15.008.0025-A M 1326,00

Comprimento % de acréscimo Total

1.020,00 m x 30% = 1.326,00 m

08.01.12 COMPOSIÇÃO EMOP 15.007.0498-0 15.007.0498-A UN 1,00

Quantidade Total

2,00 un = 1,00 un

08.01.13 COMPOSIÇÃO EMOP 15.007.0575-0 15.007.0575-A UN 10,00

Quantidade Total

10,00 un = 10,00 un

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO 

E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE 7,00M.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM 

RAPIDA,NA COR ALUMINIO

Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-

7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeção horizontal, diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17.  

Fornecimento.

Luminária a led, LEDRJ-02, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 55 W, fluxo mínimo 4000lm, 

temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de 

operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM 

TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto  Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave 

Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii 

(Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbê da Folha Ondulada), Tibouchina 

Grandifolia (Orelha de Onça), Yucca Elephantipes (iúca Elefante) ou similar.  Fornecimento.

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE 

AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

08.01.14 COMPOSIÇÃO EMOP 15.008.0220-0 15.008.0220-A M 1326,00

Comprimento % de acréscimo Total

1.020,00 m x 30% = 1.326,00 m

08.01.15 COMPOSIÇÃO EMOP 21.035.0007-0 21.035.0007-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.16 COMPOSIÇÃO EMOP 06.016.0008-0 06.016.0008-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.17 COMPOSIÇÃO EMOP 06.001.0319-0 06.001.0319-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

08.01.18 COMPOSIÇÃO EMOP 21.015.0207-0 21.015.0207-A UN 34,00

Quantidade Total

34,00 un = 34,00 un

09 DESFAZIMENTO

09.01 DESFAZIMENTO

09.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 05.002.0062-0 05.002.0062-A M3 24768,00

Fator de Área Área Média Quantidade Altura Total

0,5 x 43,00 m² x 256,00 un x 4,50 m = 24.768,00 m³

09.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-B T 20805,12

Peso específico para entulho de obras, retirado do catálogo Volume dos prédios % vol. construído % empolamento Peso específico Total

de referência EMOP 24.768,00 m³ x 40% x 140% x 1,50 t/m³ = 20.805,12 T

09.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 416102,40

Carga DMT Total

20.805,12 T x 20,00 Km = 416.102,40 tXKm

09.01.04 COMPOSIÇÃO SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 20805,12

Total

= 20.805,12 T

10 APOIO DE TRÁFEGO

10.01 APOIO DE TRÁFEGO

10.01.01 COMPOSIÇÃO 02.030.0050-5 02.030.0050-F UNXMES 22,00

Quantidade Meses Total

Considerando 01 operador para cada extremidade da intervenção 2,00 un x 11,00 meses = 22,00 unxmes

11 AS BUILT

11.01 AS BUILT

11.01.01 COMPOSIÇÃO 01.050.0048-5 01.050.0048-F UNXMES 1,00

Quantidade Período Total

1,00 un x 1 meses = 1 unxmes

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

AS BUILT

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O 

TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTAFORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,TIPO QUADRADO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO,CLASSE 

B125,CONFORMEABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 

EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE



I0 = 09/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 01.050.0048-5 65.071,70R$                 UNXMES

CÓDIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 56.411,14R$                 UNXMES

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000                                              32.658,56                              28.299,04  R$                                33.638,31  R$                                29.148,01 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000                                                 6.501,44                                5.633,76  R$                                  6.696,48  R$                                  5.802,77 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000                                                 3.585,12                                3.106,40  R$                                  3.692,67  R$                                  3.199,59 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 

SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 

RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 

MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 

OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 

RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000                                                    1,13                                         1,13  R$                                      198,88  R$                                      198,88 

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000                                                 6.915,04                                5.991,04  R$                                  7.122,49  R$                                  6.170,77 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000                                              11.524,48                                9.986,24  R$                                11.870,21  R$                                10.285,82 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 

ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE 

LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA 

ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO 

CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS 

COMPOE RELATORIO

01.050.0300-0 01.050.0300-A UN 0,00% 1,00000                                                 1.852,66                                1.605,30  R$                                  1.852,66  R$                                  1.605,30 

(A) TOTAL 65.071,70R$                                56.411,14R$                                

65.071,70R$            56.411,14R$            

I0 = 09/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 02.030.0050-5 5.733,88R$                   UNXMES

CÓDIGO DESONERADO: 02.030.0050-F 4.968,88R$                   UNXMES

DESCRIÇÃO:
(A) TOTAL 5.733,88R$                                  4.968,88R$                                  

MATERIAL CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  ONERADO   DESONERADO  C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000                                                  31,63                                      27,41  R$                                  5.733,88  R$                                  4.968,88 

(B) TOTAL 5.733,88R$                                  4.968,88R$                                  

TOTAL 5.733,88R$              4.968,88R$              

I0 = 09/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 

CÓDIGO ONERADO: 09.026.0025-5 1.013,01R$                   UNIDADE

CÓDIGO DESONERADO: 09.026.0025-F 1.006,07R$                   UNIDADE

DESCRIÇÃO:

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
01999 20132 H 3,00% 0,40000                                                       19,33                                      16,75  R$                                           7,96  R$                                           6,90 

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
06913 20131 H 3,00% 0,40000                                                       28,76                                      24,92  R$                                        11,84  R$                                        10,26 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000                                                       26,73                                      23,16  R$                                        11,01  R$                                           9,54 

(B) TOTAL 30,81R$                                        26,70R$                                        

MATERIAL CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  MATERIAL ONERADO 
 MATERIAL 

DESONERADO 
 MATERIAL  ONERADO  MATERIAL  DESONERADO 

PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000                                                    166,52                                    166,52  R$                                      666,08  R$                                      666,08 

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 M 0,00% 2,00000                                                    109,60                                    109,60  R$                                      219,20  R$                                      219,20 

BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA,MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 

CAPELINHA
00245 00245 UN 0,00% 0,00250                                                       23,77                                      23,77  R$                                           0,05  R$                                           0,05 

CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA 

C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM
07374 07374 KG 0,00% 1,50000                                                       39,38                                      39,38  R$                                        59,06  R$                                        59,06 

PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA 

ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS
58.002.0425-1 58.002.0425-B M2 0,00% 1,05000                                                       31,89                                      29,34  R$                                        33,48  R$                                        30,80 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL
03.002.0001-1 03.002.0001-B M3 0,00% 0,00380                                                    259,92                                    242,65  R$                                           0,98  R$                                           0,92 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E 

GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA 

PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

11.002.0029-1 11.002.0029-B M3 0,00% 0,00616                                                    129,79                                    113,64  R$                                           0,79  R$                                           0,70 

DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000                                                         5,12                                         5,12  R$                                           2,56  R$                                           2,56 

(B) TOTAL 982,20R$                                      979,37R$                                      

1.013,01R$              1.006,07R$              

COMPOSIÇÃO 03

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA

TOTAL

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DO CÓRREGO BIQUINHA - VALENÇA - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 02

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

COMPOSIÇÃO 01

AS BUILT

TOTAL


