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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

10 = 09/2023
ITEM REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO SCRICAO NIDADE QTD TOTA
01 ADMINISTRACAO LOCAL
0101 EQUIPE DE ENGENHARIA
01.01.01 | COMPOSICAO EMOP | 05.105.0132-0 | 05.105.0132-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2,75
Qt. De Profissionais més Periodo Total
1,00 unid. X 11,00 meses X 0,25 = 2,75 meses
01.01.02 | COMPOSICAO EMOP | 05.105.0130-0 | 05.105.0130-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 11,00
Qt. De Profissionais més Periodo Total
1,00 unid. X 11,00 meses X 1,00 = 11,00 meses
sor0s | commonciommor | 190080037 19000037 | VEICULO DE PASSEID, 5 PASSAGEIROS 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVEL [GASOLINA £ ALCOOLIDE 1,5 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAO FIDRAULICA ,
o < 004.0087- 004.0057- E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 580,80
'VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA
01.01.04 | COMPOSIGRO EMOP | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-£ |E VIDRO DIANTEROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA H 135,20
Quantidade Horas/Més mas % Total
1,00un X 176,00h X 1100meses  x 30% - 580,80 h
1,00un X 176,00h X 1100meses  x 70% - 135520h
01.02 EQUIPE DE CAMPO
01.02.01 | COMPOSIGRO EMOP | 05.105.0129-0 | 05.105.0129-A |MAO—DE—DBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8,00
Qt. De Profissionais mes Periodo Total
100unid.  x  800meses  x 1,00 - 500meses
01.03 EQUIPE ADMINISTRATIVA
01.03.01 | COMPOSICAO EMOP | 05.105.0122-0 | 05.105.0122-A |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8,00
Quantidade Més Periodo Total
100und.  x  800meses  x 1,00 = 800meses
01.04 A
01.04.01 | COMPOSICAO EMOP | 05.105.0100-0 | 05.105.0100-A |MAD'DE'OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00
mes Periodo Total
Sendo 01 profissional para cada turno de 8h X 800meses  x 1,00 = 24,00meses

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E
01.05.01 COMPOSICAO EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UTENSILIOS, AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 888,24
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Valor UR
RS 584.996,45 x 5% = RS 29.249,82 / R$ 3293 = 888,24 UR
02 [
02,01 TRANSPORTE E ALIMENTAGAO NO LOCAL
02.01.01 | COMPOSICAO EMOP | 05.100.0026-0 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 16896,00
Q. De Profissionais Dias de trabalho Periodo Total
Mestre e encarregado 2,00 un. x 22 dias x 8 meses = 352,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22 dias x 8 meses = 176,00 unid.
Vigia 3,00 un. x 22 dias x 8 meses = 528,00 unid.
Miio de obra executiva 90,00 un. x 22 dias x 8 meses =__ 15.840,00 unid.
16.896,00 unid.
02.01.02 | COMPOSICAO EMOP | 05.100.0020-0 | 05.100.0020-A |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 16896,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
96,00 un. x 22 dias x 8 meses = 16.896,00 unid.
02.01.03 | COMPOSICAO EMOP | 05.100.0022-0 | 05.100.0022-A |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 16896,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
96,00 un. x 22 dias x 8 meses = 16.896,00 unid.
02.01.04 | COMPOSICAO EMOP | 05.100.0024-0 | 05.100.0024-A |CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UNXMES | 768,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
96,00 un. x 8 meses = 768,00 unid.
03 SERVICOS
03.01 ALUGUEL DE DEPENENCIAS
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), P/ESCRITORIO C/WC, MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
03.01.01 | COMPOSIGAO EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A | TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO UNXMES 8,00
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragdo 1,00 unid. X 8,00 meses = 8,00 unxmes

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
03.01.02 COMPOSICAO EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO UNXMES 16,00/
ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestidrio 2,00 unid. x 8,00 meses = 16,00 unxmes

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO
03.01.03 COMPOSICAO EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO UNXMES 8,00
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Almoxarife 1,00 unid. X 8,00 meses = 8,00 unxmes




REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

03.01.04 COMPOSICAO EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 8,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 4 unid. X 2 vezes = 8,00 unid.
03.01.05 COMPOSICAO EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A 'TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 1232,00

Avenida Brasil Préximo Ao 138, RJsubid. | RJ-145,1941

+ O parque Pentagna
v
RJ-145, 1941 - Parque Pentagna, Valenc
L
Adicionar destino
Sair agora ~ Opgdes
Enviar rotas para seu smartphone
via BR-116 e RJ-145 3h13 min

ipida no moment 155 ki

(<Petiopolis

Detalhes

via BR-493 e RJ-145 3h 18 min

rmal 173 kn

via Rod. Pres. Dutra e RJ-145 3 h 30 min

as0 ¢ min devido a acidente 54 km

hega locais préximos a RJ-145, 1941 - Parque
‘agna

reoae

Quantidade Mob. Desmob. DMT Total
Transporte de Container 4 unid. X 2 unid. X 154,00 km = 1232,00 unxkm

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
03.01.06 COMPOSICAO EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE UNXMES 56,00/
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

Extensdo Quantidade Periodo Total:
01 Banheiro quimico a cada 150,00m: 1020,00 / 150,00 = 7 unid. X 8 meses. = 56,00

03.02 INSTALACGES PROVISORIAS

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
03.02.01 COMPOSICAO EMOP 18.021.0035-0 18.021.0035-A OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 UN 1,00
E 8220.FORNECIMENTO

Quantidade Total
Fornecimento de Reservatério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

" COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
03.02.02 | COMPOSICAO EMOP | 15.028.0010-0 | 15.028.0010-A |SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | N | L00
Quantidade Total
Instalagéo de Reservatério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
" INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
03.02.03 | COMPOSICAO EMOP | 02.015.0001-0 | 02.015.0001-A |ESCAVACAO,E)(CLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | N | L00
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1 unid. = 1unid.
03.02.04 | COMPOSICAO EMOP | 15.002.0623-0 | 15.002.0623-A |FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00
Quantidade Total
Fossa séptica 1 unid. = 1 unid.
03.02.05 | COMPOSICAO EMOP | 15.002.0663-0 | 15.002.0663-A |mezo ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00
Quantidade Total
1 unid. = 1 unid.
03.02.06 | COMPOSICAO EMOP 02.016.0001.0 02.016.0001.a | NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS, VI3-CHAVE 100A,CARGA o
o < o e 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 100
Quantidade Total
Instalagéo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
03.03 SINALIZACAO DE OBRA
03.03.01 | COMPOSICAO EMOP | 02.020.0001-0 | 02.020.0001-A |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificaio 1 unid. x 2,00m x 4,00m = 8,00m?
030302 | COMPOSICAG EMOP 0203000050 0203000054 | ACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E o
- < peteced ettteel PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 400
Quantidade Total
Placa de sinalizaéo 4 unid. = 4unid.
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
03.03.03 | COMPOSIGAO EMOP 02.011.0010-0 02.011.0010-A M2 2448,00

APOIOS, FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

Altura Extensdo Lados Total
Protegdo da drea de intervengdo 1,20m X 1020,00m X 2 = 244800m*




ITEM REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO QTD TOTA
04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
04.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS
04.01.01 | COMPOSIGAO EMOP | 04.014.0091-1 | 04.014.0091-8 |CARGA £ DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO i | 226,17
Quantidade Peso Total
Retro-escavadeira, motor diesel 111CV, capacidade 0,78m* 2,00un X 7,00t - 14,00t
Retro-escavadeira, motor diesel 75CV 2,00un x 7,00t = 14,00t
2] ira,motor diesel 100cv, 1,3m* 3,00un X 20t = 36,00t
Rolo compactador, 6 a 9 t, motor diesel 55 CV 1,00un x 0,60t = 0,60t
Rompedor hidrdulico 6,00un X 1,70t - 10,20t
Betoneira gasolina 320/ 1,00un x 1,50t = 1,50t
Vibrador imersdo elétrico 2CV 4,00un X 0,08t - 0,16t
Méquina de juntas 8,25CV 1,00un x 0,08t = 0,08t
Soquete vibratdrio 2,5CV 1,00un X 0,08t - 0,08t
Escavadeira sobre esteiras, verséo drag-line, capacidade 0,57m* 2,00un x 23,00t = 26,00t
Escavadeira hidraulica, motor diesel 111cv, capacidade 0,78m3 6,00un X 17,00t = 102,00t
Compressor de ar 170PCM 40CV/ 1,00un x 149t - 149t
Rompedor pneumiitico 2,00un X 0,03t - 0,06t
226,17t
sior0r | commoncrommor | 00050901 20050505 | TRANSPORTE DE EQUIPAWIENTOS PESADOS EM| CARRETAS EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGATVIDE TEWI 0.014.0091] E 0 CUSTO RORARIO E—
ot < 10050350~ 10050350+ DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS 3483018
Peso pmT Total
226,17t x  15400Km =  34.830,18 tXKm
05 CANALIZAGAO
05.01 MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO
05.01.01 COMPOSICAO EMOP 03.036.0200-0 03.036.0200-A DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) M3 8414,14
PARA ESCAVACAO, FOI C 0,5M DE FOLGA LATERAL E 1,5M DE ALTURA PARA EXECUCAO DAS CAMADAS DE BASE
Estaca inicial Estaca final Comp. (m) Vol. Cheio Esc.
ABERTO 1 0 ¥ 0 18 + 35 | se3som 12.817,01m°
FECHADO 1 18 ¥ 35 18 + 189 E 15,40m 580,89 m*
ABERTO 1 18 - 189 28 + 0 E 181,10m 6.385,59 m?
ABERTO 2 28 - 0 28 + 38 < 380m 9150m*
ABERTO 2 28 + 18,4 32 + 74 - 69,00m 161,52 m*
ABERTO 2 32 + 164 38 + 129 - 11650m 2.805,32 m?*
ABERTO 2 38 + 18,4 a1 + 122 - 53,80m 1.295,50 m®
ABERTO 2 2 + 72 51 + 0 172,80m 4.161,02m?
|ToTaL 102000m | [ 3093437m’ |
Para volume existente do canal foi considerado que o eixo do canal existente coincide 80% Volume cheio Vo, existente do canal  Total a escavar
com o eixo do canal projetado e que a segdo ex. coincide 40% c/ a de escavagio 3093437m - 9899,00m® =  21.03537m’
Total a escavar % material mole Total
2103537m*  x 0% - sauum
. ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 £ 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
05.01.02 | COMPOSIGROEMOP |  03.020.0052-1 0302000528 | 0783 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO m3 12621,23
Total a escavar Esc. material mole Total
2103537m' - 84l414m’ = 1262123m
CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
050103 | COMPOSIGROEMOP |  04.011.0056-1 04.011.0056-8 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 35760,13
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Peso especifico para material de 12 categoria, retirado do catélogo Volume bota-fora Peso especifico Total
de referéncia EMOP 2103537m®  x  170tm® = 35760137
" TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
050104 | COMPOSICAO EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A |51} EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKkM 715202,60
carga pmT Total
35.760,13T  x  20,00km =  715.202,60 tXkm
050105 | composciosco | 110050700 () 1C08050700()) | PisPosica0finalde materiis @ residuos de obras em locais de operagao e disposisao fnalapropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de .
01 < -05.0700 05 ) |licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislag3o pertinente. 3576013
Total
= 35760137
05.01.06 | COMPOSIGAO EMOP | 05.010.0005-0 | 05.010.0005-A |ESGOTAMENTD DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO cvxH | 7040,00
Potencia Diafs) Periodo Hora(s) Quantidade Total
5,00 Cv X 22,00 dials) X 8,00 més X 8,00h X 1 = 7.04000cwh
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E
05.01.07 COMPOSICAO EMOP 05.080.0020-0 05.080.0020-A RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE M2 4896,00
MADEIRA,EXCL.ESCAVACAOQ.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS
Comprimento Altura Lados % ultilizagdo Total
1.020,00 m x 4,00 m X 2 X 60% = 4.896,00 m?
05.01.08 COMPOSICAO EMOP 05.097.0001-0 05.097.0001-A BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA UN 446,00
Largura Altura Sc/m?® Total
ABERTO 1 6,00 X 2,00m / 0,09 = 134,00 un
FECHADO 1 6,00 X 2,00m / 0,09 - 134,00 un
ABERTO 2 4,00 X 2,00m / 0,09 = 89,00 un
FECHADO 2 4,00 X 2,00m / 0,09 - 89,00 un
Considerando Saco de Safia de 50L (0,6x0,9x0,1) 446,00 un




REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

050109 | COMPOSICAO EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-8 |REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL [VE] 3077,85/
PARA ESCAVACAO, FOI CC 0,5M DE FOLGA LATERAL E 1,5M DE ALTURA PARA EXECUGAO DAS CAMADAS DE BASE
Estaca inicial Estaca final Comp. (m) Vol. Galeria
ABERTO 1 [ + o 18 + 35 E 363,50 m 6.019,56 m*
FECHADO 1 18 + 35 18 + 18,9 =] 1540 m 288,29 m*
ABERTO 1 18 + 18,9 28 + [ | 181,10 m 2.999,02 m?
ABERTO 2 28 + 0 28 + 38 =] 3,80m 40,20 m*
ABERTO 2 28 + 18,4 32 + 74 =| 69,00 m 730,02 m*
ABERTO 2 32 + 16,4 38 + 12,9 =| 116,50 m 1.232,57 m*
ABERTO 2 38 + 18,4 41 + 12,2 =| 53,80 m 569,20 m*
ABERTO 2 2 + 7.2 51 + 0 172,80 m 1.828,22 m*
ToTAL 102000m | [ 142352m |
Vol. Cheio Esc. Volume galeria Vol. Rachdo Total
3093437m® - 1423452m* - 13.62200m® = 3.077,85m?
050110 | COMPOSICAO EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A [SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO M3 3737,38,
Volume Empolamento Total
307785m*  x 121% = 373738 m*
05.02 ASSENTAMENTO DO CANAL
05.02.01 | COMPOSICAO EMOP 06.085.0040-0 06.085.0040-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA ™3 13622,00
RACHAO Comprimento Largura média Altura Total
ABERTO 1 544,60 m x 7,85m x 2,00m = 855022 m®
FECHADO 1 15,40m x 7,85m x 2,00m = 241,78 m*
ABERTO 2 415,90 m X 525m x 2,00m = 4.366,95 m*
FECHADO 2 44,10m x 525m x 2,00m = 463,05 m*

13.622,00 m?

05.02.02 COMPOSICAO EMOP 06.004.0253-1 06.004.0253-8 CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O M2
o < T 3 o 3 COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 1152000

Comprimento Perimetro interno Total
ABERTO 1 544,60 m x 14,00 m = 7.624,40 m?
FECHADO 1 15,40 m x 14,00m = 215,60 m*
ABERTO 2 415,90 m x 8,00m = 3.327,20m?
FECHADO 2 44,10m x 8,00m = 352,80 m*
11.520,00 m*
05.02.03 | COMPOSIGAO EMOP 06.004.0254-1 06.004.0254-8 | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 313,74
Comprimento Largura Células/segio Total
FECHADO 1 15,40m x 3,60m x 2,00 = 110,88 m?
FECHADO 2 44,10m x 4,60m x 1,00 = 202,86 m*
313,74 m*

05.02.04 COMPOSICAO EMOP 06.100.0056-0 06.100.0056-A MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO! M2
02 < 1000056 1000056 DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO 17362,40

Para Jungbes das Galerias Jungdes Largura Perimetro Total
ABERTO 1 545,00 un x 040m X 11,80m = 257240m
FECHADO 1 16,00 un x 040m x 11,80m = 75,52 m?
ABERTO 2 416,00 un x 040m X 9,20m = 153088m
FECHADO 2 45,00 un x 040m x 9,20m = 165,60 m*
4344,40 m?
Para base da Galeria; largura da manta = 2,30m; cobrimento = 0,30m Perimetro Mantas/seso Extensio Largura da manta Total
ABERTO 1 11,80m > 6,00un x 544,60 m x 230m = 751548m
FECHADO 1 11,80m > 6,00un x 15,40 m X 2,30m = 212,52 m?
ABERTO 2 9,20m > 5,00un x 41590 m x 230m = a78285m?
FECHADO 2 9,20m > 5,00 un x 44,10m X 2,30m = 507,15 m*
13.018,00 m*

05.02.05 COMPOSICAO EMOP 14.002.02100 14.002.0210-A GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS UN 8
-He C U 8 o X INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 75,00

Extensdo Lados Largura do médulo Total
ABERTO 1 544,60 m x 2,00un / 220m = 496,00 un
ABERTO 2 415,90 m x 2,00un / 2,20m = 379,00 un
875,00 un

150206 | comonciommor | 2201001250 20700125 |PLANTIO DE GRAWIA EV PLACAS,ENI ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS, BATATATS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE "
02 < 0200125 020.0125- ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA, DESCARGA E PREPARODO TERRENO 246580

Comprimento Lados Talude Total
ABERTO 1 544,60 m x 2,00un x 1,50m = 1.633,80 m*
ABERTO 2 41590 m x 2,00un x 1,50m = 831,80 m?
2.465,60 m?
06 EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
06.01 ESCAVACAO
060101 | CoMPOSICAG EMOP 03,016,005 0301600155 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAC ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO- s
- < st et ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 520200
Comprimento Largura média Altura Lados Total
1.020,00 m x 1,70m x 1,50m x 2 = 520200m®
06.01.02 | COMPOSICAO EMOP | 05.010.0005-0 | 05.010.0005-A |ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | cvxH | 3520,00
Potencia Dia(s) Periodo Hora(s) Quantidade Total
5,00 Cv x 22,00 dials) x 4,00 meses x 800h x 1 = 352000Cvh
06.02 DOS COLETORES E PVS
06.02.01 | COMPOSICAO EMOP | 06.088.0010-0 | 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA | ™3 | 142,80,
Comprimento Largura Espessura Lados Total
1.020,00 m x 0,70m X 0,10m x 2 = 142,80 m®
06.02.02 | COMPOSICAO EMOP | 06.272.0004-0 | 06.272.0004-A |TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M | 2040,00
Comprimento Lados Total

1.020,00 m X 2 = 2.040,00 m




ITEM REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO SCRICAO NIDADE QTD TOTA
200205 | commonciormor | oeo0102e00 0,001 0204 |PSSENTANIENTO DE TUBULACRO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOWINAL DE 200V ATERRO £ SOCRATE A "
02 < 0010244 -001.0244-A | ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 204000
Comprimento Lados Total
1.020,00 m x 2 = 2.040,00 m
o020 | commonciormor | 0601700050 6.017.0008 A |POCO DE VISTTA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE ™
02 < 017.0008- -017.0008- TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,60M 58,00
Comori ; I Lados Total
1.020,00 m / 30,00 m = 34,00 un X 2 = 68,00 un
o020 | commonciormor | oeote0m050 6.016.0105 7| FAWIPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO, EXCLUSIVE ESTE] ARTICULADO, TIPO LEVE,DE 0,60M DE DIAWIETRO,ASSENTADO ™
02 < -016.0105 -016.0105-4 | coM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 58,00
Total
= 68,00 un
06.03 E BOTA-FORA
06.03.01 | COMPOSIGRO EMOP | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-8 |REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL | w3 a791,11
Vol. Escavado Reaterro até G.S. Vol. de embasamento Vol. Do tubo Total
( s20200m® - 20400m - 1480m - 6409m' = 479111m}
CARGA £ DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADETRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINFIAG BASCULANTE A OLEO
06.03.02 | COMPOSIGROEMOP |  04.011.0056-1 04.011.0056-8 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 108,95
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Peso especifico para material de 12 categoria, retirado o catélogo Volume bota-fora Peso especifico Total
de referéncia EMOP 64,09 m? x 1,70 t/m? = 108,95 T
' TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
06.03.03 COMPOSICAO EMOP 04.005.0163-0 ‘ 04.005.0163-A OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKkM 2179,00
Carga omT Total
108,95 T X 2000km = 2179,00tXKm
060301 | composciosco | 110050700 ) 1C09050700()) | P15Posica0 finalde materiis e residuos de obras em locai de operagao e disposisao finalapropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de . X
03 ICA -05. 05 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagao pertinente. 08,95
Total
- 108,95 T
06.04 UGA(;ﬁES DOMICILIARES E FOSSAS SEPTICAS
LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO
06.04.01 COMPOSICAO EMOP 15.065.0015-0 15.065.0015-A FUNDIDONODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI UN 120,00
ESCAVACAO E REATERRO
Comprimento % de margem ocupada Testada / casa Casas Lados
1.020,00 m X 70% / 12,00m = 60,00 un x 2 = 120,00 un
06.04.02 | COMPOSICAO EMOP | 15.002.0649-0 | 15.002.0649-A |F055A SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 10,00
¢ Q Lados
1.020,00 m / 250,00 m = 5,00 un x 2 = 10,00 un
06.04.03 | COMPOSICAO EMOP | 15.002.0666-0 | 15.002.0666-A |F‘LTRU ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 10,00
= 10,00 un
07 URBANIZAGAO
07.01 CICLOVIA
07.01.01 COMPOSICAO EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2
o c 3 3 8 3 3 - DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA 2550,00
Area Total
Pavimentagao Ciclovia 2550,00m? = 2.550,00m?
2.550,00 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
07.01.02 CCMFOSK;AQ EMOP 04.011.0056-1 04.011.0056-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 650,25
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAQO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H
Peso especifico para material de 12 categoria, retirado do catslogo Area Espessura média Peso especifico Total
de referéncia EMOP 255000m  x 0,15 m? x o 170tym = 650,251
070005 | composiciormor | 0800501630 04.005.0163. | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA £ DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE Xk
o1 < 005.0163- 00501634 | 6 EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEL7T 13005,00
carga pmT Total
650,25T X 20,00 Km = 13.005,00 tXKm
wror0s | cowposciosco | 110050700 ) 1C08.050700()) | PisPosica0finalde materiis @ residuos de obras em locais de operagao e disposisao fnal apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de .
014 < 05 05 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagao pertinente. 650,25
Total
- 650,251
PAVIMENTO RIGIDO, P/CICLOVIA, C/8CM ESP.EM CONCR ARGAMASSADO, 15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO, JUNTAS SERRADAS, LONA
07.01.05 | COMPOSICROEMOP |  08.017.0020-0 08.017.0020-A  [PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO m2 1530,00
SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO
Comprimento Largura Total
Pavimentagéo Ciclovia 1.020,00 m X 1,50m = 1.530,00 m?
70100 | commonciormor | 0502000120 502000127 |FINALIZACAG HORIZONTAL ECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EVI VIAS URBAAS APLICADA COM " o0
o < 0204 020 PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES. '
Comprimento Largura % Total
1.020,00 m x 0,30m x 60,00% = 183,60 m?
70107 | commonciormor | 0502000300 5.020.0030 A |FINALIZACAC MANUAL DE FAIXAS € FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EN VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA "
014 C -020.0030+ -020.0030- PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ 30,60
Area % Total
1.530,00 m? X 2,00% = 30,60 m?
07.01.08 | COMPOSICAO | 09.026.0025-5 | 09.026.0025-F |JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA | UNIDADE 11,00
Quantidade Total
11,00 un. - 11,00 un.
07.02
07.02.01 | COMPOSICRO EMOP | 09.003.0065-0 09.003.0065-A | ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO uN 100,00




ITEM REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO INIDADE QTD TOTA
Quantidade Total
100,00un. = 100,00 un.
070202 | COMPOSICAG EMOP 09.002.0001.0 09.002.00014 | ANTIO DE ARVORE [SOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECTE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES € o
. < et eatte ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE 100,00
Quantidade Total
100,00un. = 100,00 un.
Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragdo), Agave
07.02.03 COMPOSICAO SCO P110.30.0100 /) p109.30.0100(/) | AEustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosesa (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arbores (Dracena), Eugenia Sprengeli 100,00
o oA o = (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Phi Gloriosum (Fi Glorioso), Phi Undulatum (Guaimbé da Folha Ondulada), Tibouchina un g
Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (itca Elefante) ou similar. Fornecimento.
Quantidade Total
100,00un. = 100,00 un.
070200 | COMPOSICAG EMOP 09.002.0001.0 09.002.00014 | PANTIO DE ARVORE [SOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECTE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES € o
- < st etaatte ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE 100,00
Quantidade Total
10000un. = 100,00 un.
08 ILUMINACAO PUBLICA
08.01 ILUMINAGAO PUBLICA
POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, DE 7,00M.FORNECIMENTO
08.01.01 | COMPOSIGAO EMOP 21.005.0050-0 21.005.0050-A UN 34,00
E ASSENTAMENTO
Quantidade Total
34,00 un = 34,00 un
080102 | COMPOSICAG EMOP 71.009.00110 71.009.0011.n | PNTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAGS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM o
f— < S R RAPIDA,NA COR ALUMINIO 34,00
Quantidade Total
34,00 un = 34,00 un
Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 101071020 izado 3 fusao, interna e por imersao Gnica em banho de zinco, conforme NBR
08.01.03 COMPOSIGAO SCO 1P 05.50.0506 (/) 1P 04.50.0506 (/) |7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeg3o horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificagiio EM-RIOLUZ n.2 17. un 34,00
Formeci
Quantidade Total
Para postes de 7 metros 34,00 un B 34 unid.
Tuminaria a led, LEDRI-0Z, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagao em ponta de brago/nicleo, poténcia maxima de 55 W, fluxo minimo 4000Im,
08.01.04 COMPOSIGAO SCO 1P 50.05.0450 (/) 1P 49.05.0450 (/) |temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente 4 UV, tenséo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de un 34,00
operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-094. i
Quantidade Total
34,00 un = 34 unid.
08.01.05 | COMPOSICAO EMOP | 18.260.0070-0 | 18.260.0070-A |RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 34,00
Quantidade Total
34,00 un = 34 unid.
- CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM
08.01.06 | COMPOSICAO EMOP | 15.018.0133-0 | 15.018.0133-A |TAMPA.FDRNECIMENTO £ COLOCACAO | UN 34,00
Quantidade Total
34,00 un = 34,00 un
" ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
08.01.07 | COMPOSICAO EMOP | 03.001.0001-1 | 03.001.0001-8 |ESCDRAMENTO € ESGOTAMENTO M3 163,20
Comprimento Largura Altura Total
Escavagdio para assentamento do duto corrugado 1.020,00m x 0,40m x 0,40m = 163,20 m*
08.01.08 | COMPOSICAO EMOP | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-8 |REATERRD DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL EXCLUSIVE MATERIAL | w3 162,41
TUBO
Area =mxDxL Onde: ,1416
iametro Volume escavado Volume do tubo Total
Comprimenta 163,20 m? - 0,79 m? - 162,41 m?
n [ D X L
[*volume do tubo [ 3,14 [x 0,0315 x 1020,00m
Total (m?) 0,79 m*
080109 | COMPOSICAO EMOP 02.014.0095.0 02.014.0095.4 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE o
- < pelinesed eleell EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 33,00
Volume Volume/cagamba Total
Retirada do material proveniente da escavagiio 162,41 m?® / 5,00m* = 33,00un
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM
08.01.10 | COMPOSIGAO EMOP 06.069.0100-0 06.069.0100-A  |INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 11/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE M 1326,00
AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898, LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO
Comprimento % de acréscimo Total
1.020,00m X 30% = 1.326,00m
080111 | COMPOSICAO EMOP 15.008.0025-0 15.008.0025. |10 DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMIA, COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE M
. < sl ettt 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1326,00
Comprimento % de acréscimo Total
1.020,00m X 30% = 1.326,00m
08,0112 | COMPOSICKO EMOP 15.007.0498-0 15.007.0498. | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR,CON PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO o
. < aacetied ediadtad E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO 00
Quantidade Total
2,00un = 1,00 un
08.01.13 | COMPOSICAO EMOP | 15.007.0575-0 | 15.007.0575-A |D\SJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 10,00

Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un




REFERENCIA CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

08.01.14 COMPOSICAO EMOP 15.008.0220-0 15.008.0220-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, v
o < e e 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1326,00

Comprimento % de acréscimo Total
102000m  x 30% - 132600m
08.01.15 COMPOSICAO EMOP 21.035.0007-0 21.035.0007-A CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE UN
o < - 3 B 3 3 i ESCAVACAOQ,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 34,00
Quantidade Total
33,00un = 34,00un
soits | composiciormor | 06.016.00080 06.016.0008.4 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,TIPO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO, CLASSE o
01 < -016.0008- -016.0008- B125,CONFORMEABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 34,00
Quantidade Total
34,00 un = 34,00 un
wsortr | comoncrommor | ceooromes 060010310 |PSSENTAWIENTO DE TAMPAC DE FEF,TIP0 QUADRADO ATE 0,25 X 0,25, ASSENTADO COM ARGAMIASSA DE CIVENTO E AREIA,NO TRACO 14 ~
o0 < 0010319 -001.0319- EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 34,00
Quantidade Total
3300w = 34,00un
08.01.18 | COMPOSICAO EMOP | 21.015.0207-0 | 21.015.0207-A |ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE | UN | 34,00
Quantidade Total
3300w = 34,00un
03
09.01 DESFAZIMENTO

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO, PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE
09.01.01 COMPOSICAO EMOP 05.002.0062-0 05.002.0062-A EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O M3 24768,00
'TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO, TRANSP.(BOTAFORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

Fator de Area Area Média Quantidade Altura Total
05 x 43,00 m? x 256,00un  x 4,50m = 2476800m
CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
09.0102 | COMPOSICAOEMOP | 04.011.0056-1 04.011.0056-8 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 20805,12
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Peso especifico para entulho de obras, retirado do catélogo Volume dos prédios % vol. construido % empolamento Peso especifico Total
de referéncia EMOP 24.768,00 m* X 20% X 140% x  150ym* = 20805127
" TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
09.01.03 ‘ COMPOSICAO EMOP ‘ 04.005.0163-0 ‘ 04.005.0163-A | 51y EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM ‘ 416102,40
carga pmT Total
20805127  x  20,00Kkm =  416.102,40 tXkm
90108 | composciosco | 110050700 ) 1C09050700 () | PisPosica0finalde materiis e residuos de obras em locais de operagao e disposiao finalapropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de . 20805.12
01 < 05 05 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacio pertinente. 0805,
Total
= 20805127
10 'APOIO DE TRAFEGO
10.01 APOIO DE TRAFEGO
10.01.01 COMPOSIGAO 02.030.0050-5 02.030.0050-F |SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO UNXMES 22,00
Quantidade Meses Total
Considerando 01 operador para cada extremidade da intervengio 2,00un X 1100meses = 22,00 unxmes
1 AS BUILT
1101 ASBUILT
11.01.01 | COMPOSIGAO 01.050.0048-5 01.050.0048-F  |ASBUILT UNXMES 1,00
Quantidade Periodo Total

1,00un x 1 meses = 1 unxmes
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ANEXO 05
COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO
COMPOSICAO 01 10 = 09/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 01.050.0048-F RS 56.411,14 UNXMES
DESCRICAO: AS BUILT
SALARIO BASE
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO DESONERAD: C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
! 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000 658, . ) . 3 .148,(
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 3265856 )| SEEOER || 2914801
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000 6.501,44 5.633,76 | RS 6.696,48 | RS 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000 3.585,12 306,40 | RS 369267 |R$ 3199,59
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
i’ d . 19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000 ! i ) .
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 13 8| 0D || 19888
OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
MAQ-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000 6.915,04 5.991,04 | RS 722,49 | RS 6.170,77
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
g 01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000 524, . z x 2 ).285,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1152448 S| WERA & 1028582
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE
LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS PLANILHA
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 01.050.0300-0 01.050.0300-A UN 0,00% 1,00000 1852,66 1.605,30 [ R$ 1.852,66 | RS 1.605,30
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO
CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS
COMPOE RELATORIO
(A) TOTAL RS 56.411,14
TOTAL R$ 56.411,14
COMPOSICAO 02 10 = 09/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 02.030.0050-F RS 4.968,88 UNXMES
DESCRICAO: SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO
(A) TOTAL R$ 4.968,88
MATERIAL COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO I CHORA c
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000 31,63 27,41 [ RS 5.733,88 | RS 4.968,88
(B) TOTAL R$ 4.968,88
[ToTAL R$ 4.968,88
COMPOSIGAO 03 10 = 09/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO DESONERADO: 09.026.0025-F RS 1.006,07 UNIDADE
DESCRICAO: JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO ;:u"': B‘:’SE C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
IQAOAC[‘J/;IIJSEVOBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS e R " 2,00% 040000 om s s o
;\I(I)Ac(‘)/;:)SErOBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS, — p— " 300% 040000 P s -
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000 2673 23,16 | RS 11,01
(B) TOTAL
MATERIAL
MATERIAL COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. MATERIAL ONERADO DESONERADO MATERIAL ONERADO MATERIAL DESONERADO
PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000 166,52 166,52 | RS 666,08 | RS 666,08
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 M 0,00% 2,00000 109,60 109,60 | RS 219,20 [ R$ 219,20
E;{;:LOIND:I\DRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO - - N 0,00% 000250 P ey o o5
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA
07374 07374 KG 0,00% 1,50000 , % X X
C/PORCAS. PARAFUSOS E FERRAGENS. C/ESPES.2.7MM 3938 =8| SRS || 906
PINTURA INTERNA/EXTERN SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA
58.002.0425-1 58.002.0425-8 M2 0,00% 1,05000 4 X k ¥
ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS 3189 2824(183 D[ 3080
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM
0 03.002.0001-1 03.002.0001-8 M3 0,00% 0,00380 X ¥ X X
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL 2992 Z5B|® Rl e 092
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE £
" " ' 11.002.0029-1 11.002.0029-8 M3 0,00% 0,00616 % , X )
GUINCHO,COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA 12979 B D %D o070
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000 512 5,12 | RS 2,56 | RS, 2,56
(B) TOTAL R$ 979,37
TOTAL R$




