
1.1.

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1.1 01.050.0714-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 12,00 meses x 0,50 = 6,00 meses

1.1.2 05.105.0126-A MES 48,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
4,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 48 meses

1.1.3 05.105.0122-A MES 48,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
4,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 48 meses

1.1.4 05.105.0100-A MES 36,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
01 vigias para frente de trabalho 3,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 36 meses

1.1.5 19.004.0045-C H 739,20

1.1.6 19.004.0045-E H 316,80

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 6,00 meses x 70% = 739,20 h
1,00 un x 176,00 h x 6,00 meses x 30% = 316,80 h

1.1.7 05.100.0900-A UR 1165,82

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
765.947,42R$               x 5% = 38.297,37                / 32,85R$                 = 1.165,82 UR

1.2.

1.2.1 02.006.0035-A UNXMES 48,00

Quantidade Período Total
Container para Banheiro e vestiário 4,00 unid. x 12,00 meses = 48,00 unxmes

1.2.2 AD 19.15.0050 (/) un.mês 48,00

Quantidade Período Total
Container para Almoxarife 4,00 unid. x 12,00 meses = 48,00 unxmes

1.2.3 04.013.0015-A UN 160,00

Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 8 unid. x 20 vezes = 160 unid.

1.2.4 04.005.0300-A UNXKM 4000,00

Quantidade DMT Mobilizações Total
Transporte de Container 8 unid. x 50,00 km x 10 vezes = 4.000,00 unxkm

1.2.5 02.006.0050-A UNXMES 36,00

Quantidade Período Total
Banheiro Quimico 3 unid. x 12 vezes = 36,0 unid.

1.2.6 02.020.0001-A M2 240,00

Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificação 60 unid. x 2,00 m x 2,00 m = 240,00 m²

1.2.7 02.030.0005-A UN 60,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Container escritório, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com 

compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, 

entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e 

hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel 

mensal.(desonerado)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 

OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Quantidade Total
Placa de sinalização 60 unid. = 60 unid.

1.2.8 01.003.0001-A M 700,00

Comprimento Dist.Furo Compr. Furo Fator Total
4.000,00 m / 20,00 m x 5,00 un x 70% = 700,00 m

1.2.9 01.002.0009-A M 300,00

Comprimento Dist.Furo Compr. Furo Fator Total
4.000,00 m / 20,00 m x 5,00 un x 30% = 300,00 m

1.2.10 01.008.0100-A UN 10,00

Total
* Mobilização e desmobilização 10,00 un

1.2.11 01.009.0100-A UN 4,00

Total
* Mobilização e desmobilização 4,00 un

1.2.12 01.016.0082-A M2 120000,00

Extensão Largura Total
4.000,00 m x 30,00 m = 120.000,00 m²

1.2.13 01.016.0021-A UN 15,00

Quantidade Total
15,00 = 15,00 un

1.2.14 01.016.0031-A KM 4,00

Extensão Total
4.000,00 m \ 1.000,00 = 4,00 Km

1.2.15 01.016.0050-A KM 4,00

Extensão Total
4.000,00 m \ 1.000,00 = 4,00 Km

1.2.16 01.016.0070-A KM 1500,00

Mob. E Desmob. DMT Total
* Mobilização e desmobilização 15,00 un x 100,00 Km = 1.500,00 Km

1.3.

1.3.1 01.050.0714-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 12,00 meses x 0,75 = 9,00 meses

1.3.2 19.004.0045-C H 1108,80

1.3.3 19.004.0045-E H 475,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 9,00 meses x 70% = 1.108,80 h
1,00 un x 176,00 h x 9,00 meses x 30% = 475,20 h

1.4.

1.4.1 05.035.0010-F M 8000,00

Comprimento Lados Total

4.000,00 m x 2,00 un = 8.000,00 m

1.5.

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO

CERCAMENTO DAS ÁREAS

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 

1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A 

PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE 

INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE 

OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE 

ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE 

R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 

01.016.0050 A 01.016.0052

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO 

EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO

PROTEÇÃO DAS MARGENS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
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1.5.1 06.077.0010-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.2 06.076.0005-A M3 500,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,50 m x 1,00 m x 5% = 500,00 m³

1.5.3 06.076.0015-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.4 06.085.0045-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.5 09.001.0002-A M2 40000,00

Extensão Largura Total
4.000,00 m x 10,00 m = 40.000,00 m²

1.5.6 14.002.0210-A UN 910,00

Comprimento Lados Largura/módulo Total

1.000,00 m x 2,00 un / 2,20 m = 910,00 un

1.6.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 400,00 m²
Piso Cimentado 80,00 m²
Piso Intertravado = 30,00 m²
Vegetação = 40,00 m²
Campo de areia = 150,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 80,00 m²
Solo Natural = 20,00 m²

=
Tento h=15cm = 430,00 m
Mureta h=40cm = 50,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 60,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 50,00 un

Banco de concreto l=2,0m = 35,00 un
Banco de concreto continuo = 20,00 m
Mesa de jogos = 10,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm = 20,00 un
Árvores = 20,00 un

1.6.1 01.018.0001-A M2 800,00

Área (m²) Quantidade Praças Total

400,00 m x 2 unid. = 800,00 m²

1.6.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
100,00 m x 2,00 m = 200,00 m² x 2,00 = 400,00 m²

1.6.3 02.020.0001-A M2 12,00

Compr (m) x H (m) Praças Total

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

PRAÇA 01

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRONOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM 

PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA 

GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA 

ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNTNBR 8964 E 10514 

,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA 

ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 

10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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3,00 m x 2,00 m x 2,00 = 12,00 m²

1.6.4 13.370.0015-A M2 160,00

Área (m²) Praças Total

Pista de Caminhada 80,00 m² x 2,00 = 160,00 m²

1.6.5 08.020.0008-A M2 60,00

Área (m²) Praças Total
Pavimento intertravado 30,00 m² x 2,00 x = 60,00 m²

1.6.6 BP 19.10.0053 (B) m 860,00

Compr (m) Praças Total

430,00 m x x 2,00 x = 860,00 m

1.6.7 14.002.0210-A UN 56,00

Extensão Largura/módulo Total Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 60,00 m / 2,20 m = 28,00 un x 2,00 = 56,00 un

1.6.8 11.001.0020-B M3 5,00

1.6.9 11.002.0012-B M3 5,00

1.6.10 11.002.0027-B M3 5,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 1,00 m x 0,05 m = 2,50 m³ x 2,00 = 5,00 m³

1.6.11 11.002.0021-B M3 16,50

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 8,25 m³ x 2,00 = 16,50 m³

1.6.12 11.009.0070-B KG 362,50

Extensão Total barras de Ø6.3 Peso (kg/m) Total Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m → 725,00 m x 0,25 = 181,25 Kg x 2,00 = 362,50 Kg

1.6.13 11.004.0020-B M2 60,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,60 m = 30,00 m² x 2,00 = 60,00 m²

1.6.14 11.004.0053-B M2 60,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,60 m = 30,00 m² x 2,00 = 60,00 m²

1.6.15 11.046.0013-A M3 16,50

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 8,25 m³ x 2,00 = 16,50 m³

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

4 / 60



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.6.16 03.001.0001-B M3 73,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 1,10 m x 0,30 m x 1,00 x 2,00 = 33,00 m³
Golas de Árvore 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 20,00 x 2,00 = 40,00 m³

73,00 m³

1.6.17 03.016.0005-B M3 160,00

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Área H (m) Vol (m³) Praças Total
400,00 m² x 0,20 m = 80,00 m³ x 2,00 = 160,00 m³

1.6.18 09.003.0193-A M2 24,00

1.6.19 09.002.0023-A M2 24,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 30% = 12,00 m² x 2,00 = 24,00 m²

1.6.20 09.001.0001-B M2 56,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 70% = 28,00 m² x 2,00 = 56,00 m²

1.6.21 09.002.0001-A UN 42,00

Qtd. Total

Árvores 21,00 x 2,00 = 42,00

1.6.22 09.003.0028-A UN 12,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 20,00 x 30% = 6,00 x 2,00 = 12,00

1.6.23 09.003.0036-A UN 24,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 20,00 x 60% = 12,00 x 2,00 = 24,00

1.6.24 09.003.0078-A UN 6,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 20,00 x 10% = 3,00 x 2,00 = 6,00

1.6.25 09.004.0002-A UN 42,00

Qtd. Praças Total

Golas 21,00 x 2,00 = 42,00 un

1.6.26 09.015.0006-A M2 300,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 50,00 m x 3,00 m x 150,00 m² x 2,00 = 300,00 m²

1.6.27 09.006.0032-A M3 8,00

Área (m²) Espessura Total Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 0,10 m = 4,00 m³ x 2,00 = 8,00 m³

1.6.28 09.005.0041-A DAM2 25,60

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 4,00 x 8,00 = 12,80 dam² x 2,00 = 25,60 dam²

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
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1.6.29 09.005.0037-A UN 1280,00

Qtd. Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Praças Total
Árvores 20,00 x 4,00 x 8,00 = 640,00 x 2,00 = 1.280,00 un

1.6.30 09.012.0002-A M 40,00

Comprimento Praças Total
Banco contínuo 20,00 m x 2,00 = 40,00 m

1.6.31 09.014.0015-A UN 100,00

Qtd. Praças
50,00 un x 2,00 = 100,00 un

1.6.32 13.370.0015-A M2 160,00

Calçadas Área (m²) Praças
Pista de Caminhada 80,00 m² x 2,00 = 160,00 m²

1.6.33 13.462.0015-A M2 40,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças
Sinalização tátil 80,00 m x 0,25 m = 20,00 m² x 2,00 = 40,00 m²

1.6.34 04.005.0123-B T X KM 103,20

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Concreto 21,50 m³ x 2,40 t/m³ = 51,60 t

Peso (t) DMT (km) Total Praças

51,60 t x 1,00 km = 51,60 un x 2,00 = 103,20 txkm

1.6.35 04.005.0163-A T X KM 14343,24

Peso (t) DMT (km) Total Praças
Bota Fora 239,05 t x 30,00 km = 7.171,62 un x 2,00 = 14.343,24 txkm

1.6.36 05.001.0171-A M3 43,00

Concreto Vol (m³)
21,50 m³ x 2,00 = 43,00 m³

1.6.37 04.006.0014-B T 581,31

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 400,00 m² x 0,20 m = 80,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 80,00 m³ x 1,70 t/m³ = 136,00 t x 2,00 = 272,00 t
Material escavado excedente 60,62 m³ x 1,70 t/m³ = 103,05 t x 2,00 = 206,11 t

Volume Peso específico: Total: Praças
Concreto 21,50 m³ x 2,40 t/m³ = 51,60 t x 2,00 = 103,20 t

581,31 t

1.6.38 TC 09.05.0700 (/) t 478,11

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 400,00 m² x 0,20 m 80,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 80,00 m³ x 1,70 t/m³ 136,00 t x 2,00 = 272,00 t
Material escavado excedente 60,62 m³ x 1,70 t/m³ 103,05 t x 2,00 = 206,11 t

478,11 t

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.6.39 12.005.0030-A M2 40,00

Compr (m) Altura Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,40 m = 20,00 m² x 2,00 = 40,00 m²

1.6.40 20.092.0001-A M3 30,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
Campo 150,00 m² x 0,10 m = 15,00 m³ x 2,00 = 30,00 m³

1.6.41 17.018.0031-A M2 101,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 1,01 m = 50,50 m² x 2,00 = 101,00 m²

1.6.42 13.001.0015-A M2 95,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,95 m = 47,50 m² x 2,00 = 95,00 m²

1.6.43 20.104.0001-A M3 40,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
400,00 m² x 0,05 m = 20,00 m³ x 2,00 = 40,00 m³

1.6.44 PJ 24.20.0040 (/) un 1,00

1.6.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.6.46 09.015.0308-A UN 2,00

1.6.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.6.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.6.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.6.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.6.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.6.52 09.015.0330-A UN 2,00

1.6.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.6.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.6.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.6.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE 

E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
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1.6.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.6.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.6.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

1.6.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.6.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.6.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.6.63 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.6.63 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

1.7.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 320,00 m²
Piso Cimentado 60,00 m²
Piso Intertravado = 20,00 m²
Vegetação = 50,00 m²
Campo de areia = 120,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 60,00 m²
Solo Natural = 10,00 m²

=
Tento h=15cm = 300,00 m
Mureta h=40cm = 30,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 40,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 44,00 un

Banco de concreto l=2,0m 30,00 un
Banco de concreto continuo 15,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm 15,00 un
Árvores 15,00 un

1.7.1 01.018.0001-A M2 640,00

Área (m²) Quantidade Praças Total

320,00 m x 2 unid. = 640,00 m²

1.7.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Quantidade Total
100,00 m x 2,00 m 200,00 m x 2,00 m = 400,00 m²

1.7.3 02.020.0001-A M2 12,00

Compr (m) x H (m) Praças Total
3,00 m x 2,00 m x 2,00 = 12,00 m²

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

PRAÇA 02

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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1.7.4 13.370.0015-A M2 120,00

Área (m²) Praças Total

Pista de Caminhada 60,00 m² x 2,00 = 120,00 m²

1.7.5 08.020.0008-A M2 40,00

Área (m²) Praças Total
Pavimento intertravado 20,00 m² x 2,00 x = 40,00 m²

1.7.6 BP 19.10.0053 (B) m 600,00

Compr (m) Praças Total

300,00 m x x 2,00 x = 600,00 m

1.7.7 14.002.0210-A UN 38,00

Extensão Largura/módulo Total Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 40,00 m / 2,20 m = 19,00 un x 2,00 = 38,00 un

1.7.8 11.001.0020-B M3 3,00

1.7.9 11.002.0012-B M3 3,00

1.7.10 11.002.0027-B M3 3,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 1,00 m x 0,05 m = 1,50 m³ x 2,00 = 3,00 m³

1.7.11 11.002.0021-B M3 9,90

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 4,95 m³ x 2,00 = 9,90 m³

1.7.12 11.009.0070-B KG 217,50

Extensão Total barras de Ø6.3 Peso (kg/m) Total Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m → 435,00 m x 0,25 = 108,75 Kg x 2,00 = 217,50 Kg

1.7.13 11.004.0020-B M2 36,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,60 m = 18,00 m² x 2,00 = 36,00 m²

1.7.14 11.004.0053-B M2 36,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,60 m = 18,00 m² x 2,00 = 36,00 m²

1.7.15 11.046.0013-A M3 9,90

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 4,95 m³ x 2,00 = 9,90 m³

1.7.16 03.001.0001-B M3 49,80

Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 1,10 m x 0,30 m x 1,00 x 2,00 = 19,80 m³
Golas de Árvore 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 15,00 x 2,00 = 30,00 m³

49,80 m³

1.7.17 03.016.0005-B M3 128,00

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
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Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Área H (m) Vol (m³) Praças Total
320,00 m² x 0,20 m = 64,00 m³ x 2,00 = 128,00 m³

1.7.18 09.003.0193-A M2 30,00

1.7.19 09.002.0023-A M2 30,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 50,00 m² x 30% = 15,00 m² x 2,00 = 30,00 m²

1.7.20 09.001.0001-B M2 70,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 50,00 m² x 70% = 35,00 m² x 2,00 = 70,00 m²

1.7.21 09.002.0001-A UN 30,00

Qtd. Total

Árvores 15,00 x 2,00 = 30,00

1.7.22 09.003.0028-A UN 10,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 15,00 x 30% = 5,00 x 2,00 = 10,00

1.7.23 09.003.0036-A UN 18,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 15,00 x 60% = 9,00 x 2,00 = 18,00

1.7.24 09.003.0078-A UN 2,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 15,00 x 10% = 1,00 x 2,00 = 2,00

1.7.25 09.004.0002-A UN 30,00

Qtd. Praças Total

Golas 15,00 x 2,00 = 30,00 un

1.7.26 09.015.0006-A M2 264,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 44,00 m x 3,00 m x 132,00 m² x 2,00 = 264,00 m²

1.7.27 09.006.0032-A M3 10,00

Área (m²) Espessura Total Praças Total
Cobertura vegetal 50,00 m² x 0,10 m = 5,00 m³ x 2,00 = 10,00 m³

1.7.28 09.005.0041-A DAM2 32,00

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Praças Total
Cobertura vegetal 50,00 m² x 4,00 x 8,00 = 16,00 dam² x 2,00 = 32,00 dam²

1.7.29 09.005.0037-A UN 960,00

Qtd. Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Praças Total
Árvores 15,00 x 4,00 x 8,00 = 480,00 x 2,00 = 960,00 un

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
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1.7.30 09.012.0002-A M 30,00

Comprimento Praças Total
Banco contínuo 15,00 m x 2,00 = 30,00 m

1.7.31 09.014.0015-A UN 10,00

Qtd. Praças
5,00 un x 2,00 = 10,00 un

1.7.32 13.370.0015-A M2 120,00

Calçadas Área (m²) Praças
Pista de Caminhada 60,00 m² x 2,00 = 120,00 m²

1.7.33 13.462.0015-A M2 30,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Sinalização tátil 60,00 m 0,25 m 15,00 m² x 2,00 = 30,00 m²

1.7.34 04.005.0123-B T X KM 61,92

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Concreto 12,90 m³ x 2,40 t/m³ = 30,96 t

Peso (t) DMT (km) Total Praças

30,96 t x 1,00 km = 30,96 un x 2,00 = 61,92 txkm

1.7.35 04.005.0163-A T X KM 10849,74

Peso (t) DMT (km) Total Praças
Bota Fora 180,83 t x 30,00 km = 5.424,87 un x 2,00 = 10.849,74 txkm

1.7.36 05.001.0171-A M3 25,80

Concreto Vol (m³)
12,90 m³ x 2,00 = 25,80 m³

1.7.37 04.006.0014-B T 423,58

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 320,00 m² x 0,20 m = 64,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 64,00 m³ x 1,70 t/m³ = 108,80 t x 2,00 = 217,60 t
Material escavado excedente 42,37 m³ x 1,70 t/m³ = 72,03 t x 2,00 = 144,06 t
Concreto

Volume Peso específico: Total: Praças
Concreto 12,90 m³ x 2,40 t/m³ = 30,96 t x 2,00 = 61,92 t

423,58 t

1.7.38 TC 09.05.0700 (/) t 361,66

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 320,00 m² x 0,20 m = 64,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 64,00 m³ x 1,70 t/m³ 108,80 t x 2,00 = 217,60 t
Material escavado excedente 42,37 m³ x 1,70 t/m³ 72,03 t x 2,00 = 144,06 t

361,66 t

1.7.39 12.005.0030-A M2 24,00

Compr (m) Altura Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,40 m = 12,00 m² x 2,00 = 24,00 m²

1.7.40 20.092.0001-A M3 24,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
Campo 120,00 m² x 0,10 m = 12,00 m³ x 2,00 = 24,00 m³

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
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1.7.41 17.018.0031-A M2 60,60

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 1,01 m = 30,30 m² x 2,00 = 60,60 m²

1.7.42 13.001.0015-A M2 57,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,95 m = 28,50 m² x 2,00 = 57,00 m²

1.7.43 20.104.0001-A M3 32,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
320,00 m² x 0,05 m = 16,00 m³ x 2,00 = 32,00 m³

1.7.44 PJ 24.20.0040 (/) un 1,00

1.7.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.7.46 09.015.0308-A UN 2,00

1.7.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.7.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.7.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.7.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.7.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.7.52 09.015.0330-A UN 2,00

1.7.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.7.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.7.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.7.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

1.7.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.7.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.7.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE 

E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)
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1.7.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.7.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.7.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.7.63 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

1.8.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 270,00 m²
Piso Cimentado 50,00 m²
Piso Intertravado = 20,00 m²
Vegetação = 40,00 m²
Campo de areia = 100,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 50,00 m²
Solo Natural = 10,00 m²

=
Tento h=15cm = 250,00 m
Mureta h=40cm = 20,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 30,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 40,00 un

Banco de concreto l=2,0m 25,00 un
Banco de concreto continuo 10,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm 10,00 un
Árvores 10,00 un

1.8.1 01.018.0001-A M2 540,00

Área (m²) Quantidade Praças Total

270,00 m x 2 unid. = 540,00 m²

1.8.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Quantidade Total
100,00 m x 2,00 m 200,00 m x 2,00 m = 400,00 m²

1.8.3 02.020.0001-A M2 12,00

Compr (m) x H (m) Praças Total
3,00 m x 2,00 m x 2,00 = 12,00 m²

1.8.4 13.370.0015-A M2 100,00

Área (m²) Praças Total

Pista de Caminhada 50,00 m² x 2,00 = 100,00 m²

1.8.5 08.020.0008-A M2 40,00

Área (m²) Praças Total
Pavimento intertravado 20,00 m² x 2,00 x = 40,00 m²

1.8.6 BP 19.10.0053 (B) m 500,00

Compr (m) Praças Total

250,00 m x x 2,00 x = 500,00 m

1.8.7 14.002.0210-A UN 28,00

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

PRAÇA 03

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Extensão Largura/módulo Total Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 30,00 m / 2,20 m = 14,00 un x 2,00 = 28,00 un

1.8.8 11.001.0020-B M3 2,00

1.8.9 11.002.0012-B M3 2,00

1.8.10 11.002.0027-B M3 2,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 1,00 m x 0,05 m = 1,00 m³ x 2,00 = 2,00 m³

1.8.11 11.002.0021-B M3 6,60

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 3,30 m³ x 2,00 = 6,60 m³

1.8.12 11.009.0070-B KG 145,00

Extensão Total barras de Ø6.3 Peso (kg/m) Total Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m → 290,00 m x 0,25 = 72,50 Kg x 2,00 = 145,00 Kg

1.8.13 11.004.0020-B M2 24,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,60 m = 12,00 m² x 2,00 = 24,00 m²

1.8.14 11.004.0053-B M2 24,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,60 m = 12,00 m² x 2,00 = 24,00 m²

1.8.15 11.046.0013-A M3 6,60

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 3,30 m³ x 2,00 = 6,60 m³

1.8.16 03.001.0001-B M3 33,20

Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 1,10 m x 0,30 m x 1,00 x 2,00 = 13,20 m³
Golas de Árvore 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 10,00 x 2,00 = 20,00 m³

33,20 m³

1.8.17 03.016.0005-B M3 108,00

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Área H (m) Vol (m³) Praças Total
270,00 m² x 0,20 m = 54,00 m³ x 2,00 = 108,00 m³

1.8.18 09.003.0193-A M2 2,00

1.8.19 09.002.0023-A M2 2,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 30% = 12,00 m² x 2,00 = 24,00 m²

1.8.20 09.001.0001-B M2 2,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 70% = 28,00 m² x 2,00 = 56,00 m²

1.8.21 09.002.0001-A UN 20,00

Qtd. Total

Árvores 10,00 x 2,00 = 20,00

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
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1.8.22 09.003.0028-A UN 6,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 10,00 x 30% = 3,00 x 2,00 = 6,00

1.8.23 09.003.0036-A UN 12,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 10,00 x 60% = 6,00 x 2,00 = 12,00

1.8.24 09.003.0078-A UN 2,00

Qtd. % Total Praças Total

Árvores 10,00 x 10% = 1,00 x 2,00 = 2,00

1.8.25 09.004.0002-A UN 20,00

Qtd. Praças Total

Golas 10,00 x 2,00 = 20,00 un

1.8.26 09.015.0006-A M2 240,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 40,00 m x 3,00 m x 120,00 m² x 2,00 = 240,00 m²

1.8.27 09.006.0032-A M3 8,00

Área (m²) Espessura Total Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 0,10 m = 4,00 m³ x 2,00 = 8,00 m³

1.8.28 09.005.0041-A DAM2 25,60

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 4,00 x 8,00 = 12,80 dam² x 2,00 = 25,60 dam²

1.8.29 09.005.0037-A UN 640,00

Qtd. Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Praças Total
Árvores 10,00 x 4,00 x 8,00 = 320,00 x 2,00 = 640,00 un

1.8.30 09.012.0002-A M 20,00

Comprimento Praças Total
Banco contínuo 10,00 m x 2,00 = 20,00 m

1.8.31 09.014.0015-A UN 10,00

Qtd. Praças
5,00 un x 2,00 = 10,00 un

1.8.32 13.370.0015-A M2 100,00

Calçadas Área (m²) Praças
Pista de Caminhada 50,00 m² x 2,00 = 100,00 m²

1.8.33 13.462.0015-A M2 25,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Sinalização tátil 50,00 m 0,25 m 12,50 m² x 2,00 = 25,00 m²

1.8.34 04.005.0123-B T X KM 41,28

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Concreto 8,60 m³ x 2,40 t/m³ = 20,64 t

Peso (t) DMT (km) Total Praças

20,64 t x 1,00 km = 20,64 un x 2,00 = 41,28 txkm

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T
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1.8.35 04.005.0163-A T X KM 8389,50

Peso (t) DMT (km) Total Praças
Bota Fora 139,83 t x 30,00 km = 4.194,75 un x 2,00 = 8.389,50 txkm

1.8.36 05.001.0171-A M3 17,20

Concreto Vol (m³)
8,60 m³ x 2,00 = 17,20 m³

1.8.37 04.006.0014-B T 320,93

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 270,00 m² x 0,20 m = 54,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 54,00 m³ x 1,70 t/m³ = 91,80 t x 2,00 = 183,60 t
Material escavado excedente 28,25 m³ x 1,70 t/m³ = 48,03 t x 2,00 = 96,05 t
Concreto

Volume Peso específico: Total: Praças
Concreto 8,60 m³ x 2,40 t/m³ = 20,64 t x 2,00 = 41,28 t

320,93 t

1.8.38 TC 09.05.0700 (/) t 279,65

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 270,00 m² x 0,20 m = 54,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 54,00 m³ x 1,70 t/m³ 91,80 t x 2,00 = 183,60 t
Material escavado excedente 28,25 m³ x 1,70 t/m³ 48,03 t x 2,00 = 96,05 t

279,65 t

1.8.39 12.005.0030-A M2 16,00

Compr (m) Altura Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,40 m = 8,00 m² x 2,00 = 16,00 m²

1.8.40 20.092.0001-A M3 20,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
Campo 100,00 m² x 0,10 m = 10,00 m³ x 2,00 = 20,00 m³

1.8.41 17.018.0031-A M2 40,40

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 1,01 m = 20,20 m² x 2,00 = 40,40 m²

1.8.42 13.001.0015-A M2 38,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,95 m = 19,00 m² x 2,00 = 38,00 m²

1.8.43 20.104.0001-A M3 27,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
270,00 m² x 0,05 m = 13,50 m³ x 2,00 = 27,00 m³

1.8.44 PJ 24.20.0040 (/) un 1,00

1.8.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.8.46 09.015.0308-A UN 2,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)
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1.8.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.8.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.8.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.8.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.8.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.8.52 09.015.0330-A UN 2,00

1.8.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.8.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.8.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.8.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

1.8.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.8.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.8.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

1.8.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.8.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.8.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.8.63 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE 

E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.9.

1.9.1 01.018.0001-A M2 300,00

Área do Centro Esportivo
Total

Área: 15,00 m x 20,00 m = 300,00 m²

1.9.2 20.013.0005-A M3 15,00

Quadras Poliesportivas
Área (m²) H (m) Vol (m³)

Pó-de-pedra 300,00 m² x 0,05 m = 15,00 m³

1.9.3 13.370.0015-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300,00 m²

1.9.4 14.002.0082-A M2 9,00

Qtd Compr (m) H (m) Área (m²)
Campo 2,00 x 1,80 m x 2,50 m = 9,00 m²

1.9.5 03.016.0005-B M3 60,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)
Limpeza do terreno 300,00 m² x 0,20 m = 60,00 m³

1.9.6 09.015.0006-A M2 210,00

Compr (m) H (m) Área (m²)
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 70,00 m x 3,00 m = 210,00 m²

1.9.7 05.005.0054-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300,00 m²

1.9.8 18.200.0004-A PAR 1,00

Total
1,00

1.9.9 17.040.0020-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300,00 m²

1.9.10 04.005.0121-A T X KM 22,50

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Pó-de-pedra 15,00 m³ x 1,50 t/m³ = 22,50 t

Peso (t) DMT Total
22,50 t x 1,00 km = 22,50 txkm

1.9.11 04.005.0120-A T X KM 2346,00

Peso (t) DMT Total
102,00 t x 23,00 km = 2.346,00 txkm

QUADRA

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE 

PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.9.12 20.116.0020-A M3 15,00

Vol (m³)
Pó-de-pedra = 15,00 m³

1.9.13 04.005.0120-A T X KM 124,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 300,00 m² x 0,20 m = 60,00 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
60,00 m³ x 1,70 = 102,00 t

Pó-de-pedra Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
15,00 m³ x 1,50 = 22,50 t

Total = 124,50 t

1.9.14 TC 09.05.0700 (/) t 102,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 300,00 m² x 0,20 m = 60,00 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Vol (m³) x 1,70 = 102,00 t

Total = 102,00 t

1.9.15 01.005.0001-A M2 300,00

Total
Área do Terreno 300,00 m²

1.10.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

Área (m²)
Área Total = 50,00 m²
Solo Natural 50,00 m²
Gaiola Gínica = 1,0 unid.
Gangorra  com 3 pranchas = 2,0 unid.
Escorrega = 3,0 unid.
Balanço com 3 assentos = 2,0 unid.
Escada em Arco = 1,0 unid.
Barra fixa dupla = 1,0 unid.
Barra fixa paralela = 1,0 unid.
Prancha abdominal = 2,0 unid.

1.10.1 01.018.0001-A M2 500,00

Área (m²) Total
50,00 m² x 10,0 unid. = 500,00 m²

1.10.2 02.020.0001-A M2 30,00

Compr (m) H (m) Área (m²)

2,00 m x 1,50 m = 3,00 m² x 10,0 unid. = 30,00 m²

1.10.3 14.002.0206-A M 200,00

Compr (m)

Fechamento do Parque Infantil 20,00 m x 10,0 unid. = 200,00 m

1.10.4 04.005.0120-A T X KM 977,50

Peso (t) DMT (km) Total

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

PARQUE INFANTIL - 10 unidades

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T
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REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Bota Fora 4,25 t x 23,00 x 97,75 txkm x 10,0 unid. = 977,50 txkm

1.10.5 04.006.0012-A T 42,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 50,00 m² x 0,05 m = 2,50 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 2,50 m³ x 1,70 = 4,25 t x 10,0 unid. = 42,50 t

1.10.6 TC 09.05.0700 (/) t 42,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 50,00 m² x 0,05 m = 2,50 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 2,50 m³ x 1,70 = 4,25 t x 10,0 unid. = 42,50 t

1.10.7 01.005.0001-A M2 500,00

Área (m²)

Área do Terreno 50,00 m² x 10,0 unid. = 500,00 m²

1.10.8 09.015.0306-A UN 10,00

1.10.9 09.015.0308-A UN 10,00

1.10.10 09.015.0312-A UN 10,00

1.10.11 09.015.0314-A UN 10,00

1.10.12 09.015.0322-A UN 20,00

1.10.13 09.015.0324-A UN 20,00

1.10.14 09.015.0328-A UN 10,00

1.10.15 09.015.0330-A UN 10,00

1.10.16 09.015.0332-A UN 10,00

1.10.17 09.015.0302-A UN 10,00

1.10.18 09.015.0342-A UN 20,00

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE 

E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.11.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

Área (m²)
Área Total = 100,00 m²
Solo Natural 100,00 m²
Rotação na diagonal = 1,0 unid.
Rotação vertical = 1,0 unid.
Alongador 3 alturas = 1,0 unid.
Pressão de pernas = 1,0 unid.
Remada Sentada = 1,0 unid.
Esqui = 1,0 unid.
Simulador de caminhada = 1,0 unid.
Multi exercitador = 1,0 unid.

1.11.1 01.018.0001-A M2 1000,00

Área (m²)

Área do Centro Esportivo 100,00 m² x 10,0 unid. = 1.000,00 m²

1.11.2 02.020.0001-A M2 30,00

Compr (m) H (m) Área (m²)

2,00 m x 1,50 m = 3,00 m² x 10,0 unid. = 30,00 m²

1.11.3 04.005.0120-A T X KM 1955,00

Peso (t) DMT (km) Total

Bota Fora 8,50 t x 23,00 = 195,50 txkm x 10,0 unid. = 1.955,00 txkm

1.11.4 04.006.0012-A T 85,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 100,00 m² x 0,05 m = 5,00 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 5,00 m³ x 1,70 = 8,50 t x 10,0 unid. = 85,00 t

1.11.5 TC 09.05.0700 (/) t 85,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 100,00 m² x 0,05 m = 5,00 m³

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 5,00 m³ x 1,70 = 8,50 t x 10,0 unid. = 85,00 t

1.11.6 01.005.0001-A M2 1000,00

Área (m²)

Área do Terreno 100,00 m² x 10,0 unid. = 1.000,00 m²

1.11.7 PJ 24.13.0300 (/) un 10,00

1.11.8 PJ 24.13.0400 (/) un 10,00

1.11.9 PJ 24.13.0500 (/) un 10,00

1.11.10 PJ 24.13.0600 (/) un 10,00

1.11.11 PJ 24.13.0700 (/) un 10,00

ACADEMIA 3a IDADE - 10 unidades

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.11.12 PJ 24.13.0800 (/) un 10,00

1.11.13 PJ 24.13.1000 (/) un 10,00

1.11.14 PJ 24.13.1100 (/) un 10,00

1.12.

1.12.1 02.011.0010-A M2 78,00

PROTEÇÃO

ALTURA MÁX.
2,70                              M
1,20                              M
2,90                              M

PERÍMETRO
RAMPA DE SKATE 25,60                          
PISTA DE SKATE A 25,80                          
PISTA DE SKATE B 26,60                          

TOTAL: 78,00 m²

1.12.2 01.005.0001-A M2 164,30

PREPARO DO TERRENO
Total

RAMPA DE SKATE 54,20 m²
PISTA DE SKATE A 52,48 m²
PISTA DE SKATE B 57,62 m²

TOTAL: 164,30 m²

1.12.3 03.001.0001-B M3 98,58

ESCAVAÇÃO
PERÍMETRO ALTURA Total

RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52 m³
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49 m³
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 m³

TOTAL: 98,58 m³

1.12.4 20.104.0001-A M3 138,01

1.12.5 03.009.0002-B M3 138,01

ESCAVAÇÃO
PERÍMETRO ALTURA

RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 Total

98,58 1,40 EMPOLAM. = 138,01 m³

1.12.6 05.058.0020-A M2 134,20

LONA DE TERREIRO

BASE DA RAMPA Total
BASE DA PISTA A 44,30 m²
BASE DA PISTA B 42,50 m²

47,40 m²
134,20 m²

1.12.7 11.004.0025-B M2 12,24

1.12.8 11.004.0053-B M2 12,24

PISTA DE SKATE

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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1.12.9 17.025.0040-B M2 12,24

FORMAS DAS BASES
PERÍMETRO ALTURA Total

BASE DA RAMPA 26,80 X 0,15 4,02 m²
BASE DA PISTA A 27,00 X 0,15 4,05 m²
BASE DA PISTA B 27,80 X 0,15 4,17 m²

12,24 m²

1.12.10 05.005.0007-A M2 183,65

ANDAIME TABUADO
COMPR. LARGURA ALTURA PERÍODO Total

RAMPA DE SKATE 9,10 x 1,50 x 2,70 x 3,00 MESES = 110,57 m²
PISTA DE SKATE B 5,60 x 1,50 x 2,90 x 3,00 MESES = 73,08 m²

183,65 m²

1.12.11 05.005.0013-A M2 22,05

PLATAFORMA OU PASSARELA
COMPR. LARGURA Total

RAMPA 9,1 X 1,5 M = 13,65 m²
PISTA DE SKATE B 5,6 X 1,5 M = 8,40 m²

22,05 m²

1.12.12 05.008.0008-B M2 22,05

MOVIMENTAÇÕES
COMPR. LARGURA Total

RAMPA 9,10 X 1,50 M = 13,65 m²
PISTA DE SKATE B 5,60 X 1,50 M = 8,40 m²

22,05 m²

1.12.13 11.004.0020-B M2 13,07

1.12.14 11.004.0053-B M2 13,07

FORMA LATERAL
RAMPA DE SKATE Total

PERÍMETROS ESPESSURA
LAJE 14,8 X 0,2 = 2,96 m²
LAJE (CAIXOTE) 7,4 X 0,15 = 1,11 m²

COMPRIMENTO ESPESSURA QUANT
RAMPA 5,35 0,15 2 = 1,61 m²

PISTA DE SKATE A COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA MENOR 8,3 X 0,15 2 = 2,49 m²
PISTA MAIOR 6,8 X 0,15 2 = 2,04 m²

PISTA DE SKATE B COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA 9,55 X 0,15 2 = 2,87 m²

13,07 m²

1.12.15 12.005.0030-A M2 47,54

PAREDES EM BLOCO PREENCHIDO
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total

RAMPA DE SKATE 5,70 m x 1,65 m x 1 9,41 m²
PISTA DE SKATE A 4,40 m x 0,50 m x 1 2,20 m²
PISTA DE SKATE A 2,46 m² x 1 2,46 m²
PISTA DE SKATE A 3,36 m² x 2 6,72 m²
PISTA DE SKATE B 5,70 m x 1,90 m x 1 10,83 m²
PISTA DE SKATE B 7,96 m² x 2 15,92 m²

47,54 m²

1.12.16 12.005.0015-A M2 2,10

PAREDES EM BLOCO 9X19X39 - CAIXOTE
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total

RAMPA DE SKATE 3,00 m x 0,35 m x 2 = 2,10 m²

1.12.17 20.008.0001-A M3 89,23

CASCALHO COMPACTADO
ÁREA SEÇÃO COMPR. Total

RAMPA DE SKATE 6,69 m² X 5,70 m = 38,13 m³
PISTA DE SKATE A 1,83 m² X 2,00 m = 3,66 m³
PISTA DE SKATE A 2,58 m² X 2,70 m = 6,97 m³
PISTA DE SKATE B 7,10 m² X 5,70 m = 40,47 m³

89,23 m³

1.12.18 11.025.0012-A M3 24,74

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE 

MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M 

DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
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BASES E LAJES
BASES EM CONC. ARMADO ÁREA ESPESSURA Total
BASE DA RAMPA 44,30 m² X 0,10 m = 4,43 m³
BASE DA PISTA A 42,50 m² X 0,10 m = 4,25 m³
BASE DA PISTA B 47,40 m² X 0,10 m = 4,74 m³

LAJES ÁREA ESPESSURA
RAMPA (INCLINADA) 30,21 m² X 0,08 m = 2,42 m³
RAMPA 1 9,69 m² X 0,15 m = 1,45 m³
RAMPA 2 2,10 m² X 0,10 m = 0,21 m³
PISTA A 22,41 m² X 0,08 m = 1,79 m³
PISTA A 13,60 m² X 0,08 m = 1,09 m³
PISTA B 54,44 m² X 0,08 m = 4,35 m³

24,74 m³

1.12.19 11.023.0002-A KG 147,62

TELA TELCON

ÁREAS TRANSPASSE Total
BASE DA RAMPA 44,30 M2 X 1,10 = 48,73
BASE DA PISTA A 42,50 M2 X 1,10 = 46,75
BASE DA PISTA B 47,40 M2 X 1,10 = 52,14

147,62

1.12.20 13.001.0050-B M2 123,79

EMBOÇO QUEIMADO
ÁREA Total

RAMPA DE SKATE 33,345 M2 33,35
PISTA DE SKATE A 22,410 M2 22,41
PISTA DE SKATE A 13,600 M2 13,60
PISTA DE SKATE B 54,435 M2 54,44

123,79 m²

1.12.21 14.002.0206-A M 14,30

GUARDA-CORPO
COMPR. Total

RAMPA DE SKATE 8,80 8,80
PISTA DE SKATE B 5,50 5,50

14,30 m

1.12.22 14.002.0206-A M 5,65

CORRIMÃO
COMPR. Total

PISTA DE SKATE A 5,65 5,65
TOTAL 5,65 m

1.12.23 04.006.0014-B T 1,52

Do Canteiro a Frente de Serviço:
Total

Formas : 25,31 m² X 0,06 m X 0,70 1,06 t X 100% = 1,06
Tela : 147,62 m² X 0,00311 0,46 t X 100% = 0,46

1,52 t

1.12.24 04.005.0123-B T X KM 2,28

Do Canteiro a Frente de serviço
Total

Formas : 1,06 t X 1,50 Km X 100% = 1,59
Tela : 0,46 t X 1,50 Km X 100% = 0,69

2,28 txkm

1.12.25 04.006.0012-A T 177,22

Da Frente de Serviço ao Bota-espera
Total

Escavação 98,58 m³ 1,70 t/km = 167,59
Formas 47,36 m³ 0,03 m 0,70 t/km = 0,99
Andaime e Plataforma 205,70 m³ 0,06 m 0,70 t/km = 8,64

177,22 t

1.12.26 05.001.0171-A M3 301,84

Na Frente de Serviço
Total

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

24 / 60



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Escavação 83,79 t x 1,00 = 83,79
Formas 0,50 t x 1,00 = 0,50

Andaime e Plataforma 4,32 t x 1,00 = 4,32
Saibro 117,31 t x 1,00 = 117,31

Brita Graduada 95,92 t x 1,00 = 95,92
301,84 m³

1.12.27 04.010.0045-A T 603,68

Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço
Total

Saibro 138,01 m³ x 1,70 t/m³ = 234,62
Brita Graduada 89,23 m³ x 2,15 t/m³ = 191,84

Do Bota-espera ao Bota-fora

Materiais para descarte 177,22 t = 177,22
603,68 t

1.12.28 04.005.0143-B T X KM 234,62

Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço
Total

Saibro 234,62 t = 234,62 txkm

1.12.29 04.005.0163-A T X KM 7662,80

Transporte Excedente
Total

Saibro 234,62 t x 10,00 Km = 2.346,20 txkm

Do Bota-espera ao Bota-fora

Materiais para descarte 177,22 t x 30,00 Km = 5.316,59 txkm
7.662,80 txkm

1.12.30 TC 09.05.0700 (/) t 177,22

Do Bota-espera ao Bota-fora
Total

Materiais para descarte 177,22 t = 177,22 t

1.13.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS

Área Total 608,00 m²
Grama Sintética 608,00 m²

Guarda-Corpo h=1,0m 80,50 m
Alambrado Campo h=4,5m 102,00 m

1.13.1 01.018.0001-A M2 1824,00

Área
Área do Centro Esportivo = 608,00 m² x 3,00 = 1.824,00 m²

1.13.2 20.013.0005-A M3 240,00

Área h= Vol (m³)
Base para grama sintética = 608,00 x 0,02 = 80,00 x 3,00 = 240,00 m³

1.13.3 14.002.0082-A M2 45,00

Qtd. Comprimento h (m) Área (m²)
Campo 2,00 3,00 2,50 15,00 m²
Quadra Poliesportiva

15,00 m² x 3,00 = 45,00 m²

1.13.4 03.001.0001-B M3 326,40

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
Mureta h=60cm =
Arquibancada =
Drenagem espinha de peixe do campo430,00 X 0,4 = 0,40 68,8

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CAMPO DE GRAMA

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO
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Rede coletora de drenagem 50,00 X 0,8 1,00 40,00
108,8 X 3,00 m = 326,40 m³

1.13.5 09.001.0001-B M2 1824,00

Área (m²)
Campo 608,00 m² x 3,00 = 1.824,00 m²

1.13.6 09.015.0050-A M2 1377,00

Compr (m) H (m) Área (m²)
Alambrado campo h=4,50m 102,00 4,50 459,00 m²

459,00 m² x 3,00 = 1.377,00 m²

1.13.7 18.200.0020-A UN 4,00

1.13.8 04.005.0123-B T X KM 688,32

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Pó-de-pedra 80,00 1,50 120,00

Saibro 60,80 1,80 109,44
229,44

Peso (t) DMT (km) Total
229,44 1,00 229,44 x 3,00 = 688,32

1.13.9 04.005.0163-A T X KM 240215,40

Peso DMT (km) Total
Bota fora 2.669,06 m² x 30,00 = 80.071,80 m² x 3,00 m = 240215,4

1.13.10 05.001.0171-A M3 1481,40

Vol (m³)
Pó de pedra 493,80 m² x 3,00 = 1481,4

1.13.11 04.006.0012-A T 1863,36

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Preparo de solo 121,60 m³ 1,70 206,72
Material escavado excedente 108,80 m³ 1,70 184,96
Material retirado ( entulho e materiais orgânicos)0,00 m³ 1,70 0,00

391,68

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Pó-de-pedra 80,00 1,50 120,00

Saibro 60,80 1,80 109,44
229,44

Total = 621,12 t x 3,00 = 1.863,36 t

1.13.12 TC 09.05.0700 (/) t 1175,04

Vol (m³) h= Vol
Preparo de terreno 608,00 m³ 0,20 121,60

121,60

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Preparo de solo 121,60 1,70 206,72 Total

Material escavado excedente 108,80 m³ 1,70 184,96
391,68 x 3,00 = 1.175,04 t

1.13.13 20.008.0001-A M3 91,20

Área h= Vol (m³)
Campo = 608,00 x 0,05 = 30,40 x 3,00 = 91,20 m³

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE 

INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 

CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 

DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
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1.13.14 06.082.0055-A M 1057,50

Comprimento
Drenagem espinha de peixe do campo = 352,50 x x 3,00 = 1057,50 m³

1.13.15 06.088.0010-A M3 253,80

Rede coletora de drenagem Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
=

1057,50 X 0,8 = 0,10 84,6 X 3,00 m = 253,80 m³

1.13.16 03.011.0015-B M3 162,36

Drenagem espinha de peixe do campoCompr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
1248,00 X 0,4 = 0,40 = 199,68

Embasamento = = 253,8

54,12 x 3,00 = 162,36

1.13.17 01.005.0001-A M2 1824,00

Área
Área do terreno = 608,00 x 3,00 = 1824,00 m²

1.13.18 20.104.0001-A M3 182,40

608,00 X 0,10 = 60,80 X 3,00 m = 182,40 m³

1.14.

1.14.1 09.015.0040-A M2 270,00

Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
3,00 m x 3,00 m x 30 unid. = 270,00 m²

1.14.2 14.002.0082-A M2 60,00

Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
2,00 m x 1,00 m x 30 unid. = 60,00 m²

1.14.3 14.007.0324-A UN 30,00

Quantidade Quant. De Urbs. Total
1,00 un x 30 unid. = 30,00 un

1.14.4 08.001.0002-B M3 108,00

Área Expessura Quant. De Urbs. Total

36,00 m² x 0,10 m x 30 unid. = 108,00 m³

1.14.5 PJ 98.99.0050 (/) un 30,00

BAÍA DE RESÍDUO

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) 

DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

Contentor plástico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 360l.  Fornecimento.(desonerado)

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
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1.15.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 50,00 mm

Comprimento da Rede: 1000,00 m

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 1,96 m³

Largura Média da Vala: 0,70 m

Profundidade Méda da Vala: 0,80 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Reaterro até geratriz superior: 0,05 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,52 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,13 m

1.15.1 02.030.0005-A UN 41,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 1.000,00 m

Distância entre placas = 25,00 m

Total

Nº de Placas = 1.000,00 m ÷ 25,00 m X 1,00 = 41,00 un

1.15.2 06.270.0001-A M 1000,00

1.15.3 06.001.0250-A M 1000,00

Total

Comprimento total 1.000,00 m

1.15.4 06.088.0010-A M3 70,00

Comprimento: Larg. Espess Total

1.000,00 m x 0,70 m X 0,10 = 70,00 m³

1.15.5 03.001.0001-B M3 560,00

Comprimento: Larg. Prof Total
Rede 1.000,00 m x 0,70 m X 0,80 = 560,00 m³

1.15.6 02.011.0001-A M 1000,00

1.15.7 02.011.0003-A M 1000,00

Comprimento: lados Total
Rede 500,00 m x X 2,00 = 1000,00 m

1.15.8 03.011.0015-B M3 91,00

Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 1.000,00 m x 0,70 m X 0,13 = 91,00 m³

1.15.9 03.015.0010-A M3 364,00

Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 1.000,00 m x 0,70 m X 0,52 = 364,00 m³

1.15.10 20.097.0005-A M3 33,04

Material p/reaterro até a geratriz superior

Até geratriz superior Comprimento: Total
Volume tubo a descontar 1.000,00 m x 0,70 m X 0,05 = 35,00 m³

desconto 1,96 m³
33,04 m³

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 50MM

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. 

FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E 

DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL 

DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

28 / 60



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA III

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.15.11 04.005.0123-B T X KM 1497,86

Transporte de material entregue  no canteiro e  remetido fracionado para as frentes de serviço por via carroçável até o ponto mais próximo da frente de serviço.

P.Especif.
Embasamento 70,00 m³ x 1,50 t/km = 105,00
Preench. geratriz 33,04 m³ x 1,50 t/km = 49,56
Reat.po-de-pedra 364,00 m³ x 1,50 t/km = 546,00

700,56

Peso Distância

700,56 1,00 km = 700,56

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
P.Especif.

Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m t

TOTAL: 1.497,86 t

1.15.12 04.005.0163-A T X KM 15946,00

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
P.Especif. Total

Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

Peso Distância
797,30 m X 20,00 km = 15.946,00 txkm

1.15.13 05.001.0171-A M3 936,04

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.

Embasamento 70,00 m³
Preench. geratriz 33,04 m³
Reat.po-de-pedra 364,00 m³

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 469,00 m³

TOTAL: 936,04 m³

1.15.14 04.006.0012-A T 1497,86

P.Especif.
Embasamento 70,00 m³ 1,50 t/km = 105,00
Preench. geratriz 33,04 m³ 1,50 t/km = 49,56
Reat.po-de-pedra 364,00 m³ 1,50 t/km = 546,00

700,56
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

P.Especif.
Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

TOTAL: 1.497,86 t

1.15.15 04.010.0045-A T 797,30

Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

TOTAL: 797,30 t

1.15.16 TC 09.05.0700 (/) t 797,30

Mat. 1º Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

TOTAL: 797,30 t

1.16.

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150MM
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PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 150,00 mm

Comprimento da Rede: 1000,00 m

Comprimento máx. de rede a ser aberta : 20,00 m

Largura Média da Vala: 17,66 m³

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 0,75 m

Largura Média da Vala: 1,00 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Reaterro até geratriz superior: 0,15 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,60 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,04 m

1.16.1 02.030.0005-A UN 41,00

Total
Nº de Placas = 1000,00 m ÷ 25 = 41,00 un

1.16.2 06.272.0003-A M 1000,00

1.16.3 06.001.0243-A M 1000,00

Total

Comprimento total = 1.000,00 m

1.16.4 06.088.0010-A M3 75,00

Comprimento: Larg. Espess Total

1.000,00 m x 0,75 m X 0,10 = 75,00 m³

1.16.5 05.081.0031-A M2 400,00

Comprimento: Prof Lados Total

200,00 m x 1,00 m X 2,00 = 400,00 m²

1.16.6 03.016.0005-B M3 750,00

Comprimento: Larg Prof Total

1.000,00 m x 0,75 m X 1,00 = 750,00 m³

1.16.7 02.011.0001-A M 1000,75

1.16.8 02.011.0003-A M 1000,75

Comprimento: Lados Larg Lados Total

1.000,00 m x 2,00 m + 0,75 m x 2 ÷ 2,00 = 1000,75 m

1.16.9 03.011.0015-B M3 27,57

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

1.000,00 m x 0,75 m X 0,0368 = 27,57 m³

1.16.10 03.015.0010-A M3 450,00

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

1.000,00 m x 0,75 m X 0,600 = 450,00 m³

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA 

VALA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
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1.16.11 20.097.0005-A M3 94,84

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

1.000,00 m x 0,75 m X 0,150 = 112,50 m³

Desconto: 17,66 m³
94,84 m³

1.16.12 04.005.0123-B T X KM 2166,37

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço
Transporte do material para bota-fora ensacado, proveniente da frente de serviços, transportado em 1º trecho manualmente encosta abaixo 
e posteriormente carregado manualmente e tranportado para área de transbordo (ponto de acumulação) para posterior encaminhamento ao destino final.

Peso Distância Total
2166,37 x 1,00 Km = 2.166,37 txkm

1.16.13 04.005.0163-A T X KM 24562,60

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
Peso Distância Total

1228,13 x 20,00 Km = 24.562,60 txkm

1.16.14 05.001.0171-A M3 1342,27

Transporte interno do material na frente de serviço
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

pó de pedra 94,84 m³
Embasamento 75,00 m³
Reaterro 450,00 m³

Mat. 1º Cat 722,43 m³

TOTAL: 1.342,27 m³

1.16.15 04.006.0012-A T 2166,37

Transporte interno do material na frente de serviço
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

P.Especif. Total
pó de pedra 94,84 m³ 1,50 t/km = 142,26
Embasamento 75,00 m³ 1,50 t/km = 112,50
Reaterro 450,00 m³ 1,50 t/km = 675,00

400,00 m³ 0,05 t/km 0,42 t/km = 8,48

Mat. 1º Cat P.Especif.

TOTAL: 722,43 1,70 t/km = 1228,13
2.166,37 t

1.16.16 04.010.0045-A T 1228,13

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final

Mat. 1º Cat P.Especif. Total

TOTAL: 722,43 1,70 t/km = 1.228,13 t

1.16.17 TC 09.05.0700 (/) t 1228,13

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.

Total = 1.228,13 t

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.17.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Qtd: 50 unid.

DN Pv: 0,60 m

Espessura Parede PV: 0,05 m

Vol.PV (DE^2xPi/4xH): 0,29 m³

H Tampão: 0,00 m

H Base: 0,10 m

H Embasamento: 0,10 m

Altura da Câmara Interna: 0,75 m

Largura da Cava: 0,80 m

Comprimento da Cava: 0,80 m

Profundidade da Cava: 0,85 m

% Utilização Escoramento: 0,00%

1.17.1 06.017.0002-A UN 50,00

1.17.2 06.016.0006-A UN 50,00

1.17.3 03.001.0001-B M3 61,70

pi r² Prof. Qtd Total
3,14 0,46 m 0,85 un 50 unid. = 61,70 m³

1.17.4 02.011.0001-A M 272,00

1.17.5 02.011.0003-A M 272,00

Comprimento: Larg lados Qtd Total

1,36 m x 1,00 m X 4,00 50 unid. = 272,00 m

1.17.6 03.011.0015-B M3 8,83

pi r² Prof. Qtd Total
Escavação 3,14 0,46 m 0,85 un 10 unid. = 12,34 m³

pi r² Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14 m 0,80 un 10 unid. = -3,51 m³

8,83 m³

1.17.7 03.015.0010-A M3 35,30

pi r² Prof. Qtd Total
Escavação 3,14 0,46 m 0,85 un 40 unid. = 49,36 m³

pi r² Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14 m 0,80 un 40 unid. = -14,06 m³

35,30 m³

1.17.8 04.005.0123-B T X KM 25,46

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
25,46 1,00 m = 25,46 txkm

1.17.9 04.005.0163-A T X KM 142,77

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
142,77 1,00 m = 142,77 txkm

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POÇO DE VISITA h= 0,80M

DADOS DIMENSIONAIS:

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE 

DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E 

SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 

VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
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1.17.10 04.005.0163-A T X KM 1801,20

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
90,06 20,00 m = 1.801,20 txkm

1.17.11 05.001.0171-A M3 88,37

Argamassa 0,20 m³
Pó de pedra 35,30 m³

Mat. 1º Cat 52,87 m³

TOTAL: 88,37 m³

1.17.12 04.006.0014-B T 25,46

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço
P.Especif. Total

Base do PV 2,50 m 2,40 un = 6,00
Tampão 50,00 m 0,11 un = 5,30

Anel DN 600 5,66 m 2,50 un = 14,16
TOTAL 25,46 t

1.17.13 04.006.0012-A T 142,78

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

P.Especif.
Argamassa 0,20 m³ x 2,10 = 0,42
Pó-de-pedra 34,86 m³ x 1,50 = 52,29

52,71

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
P.Especif.

Mat. 1º Cat 52,98 x 1,7 = 90,07 t t

TOTAL: 142,78

1.17.14 04.010.0045-A T 90,07

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
Total

Mat. 1º Cat 52,98 x 1,7 = 90,07 t

1.17.15 TC 09.05.0700 (/) t 90,07

TOTAL: = 90,066 t

1.18.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Quantidade Caixa: 100 unid.

Largura Caixa: 0,30 m

Altura Caixa: 0,90 m

Comprimento Caixa: 0,90 m

Esp. Parede: 0,10 m

Esp.Lajes: 0,10 m

Volume da Caixa: 0,57 m³

Largura da Cava: 0,90 m

Comprimento da Cava: 1,70 m

Profunidade da Cava: 1,05 m

Altura da Base de Concreto: 0,10 m

Altura do Concreto Magro: 0,05 m

Volume Escavado: 1,60 m

Volume Reaterro: 1,03 m³

1.18.1 06.015.0030-A UN 100,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

SISTEMA DE DRENAGEM - CAIXAS DE RALO (0,30 X 0,30 X 0,90)

DADOS DIMENSIONAIS:

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES 

CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO 

FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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1.18.2 03.001.0001-B M3 157,50

Compr. Larg. Alt. Qtd Total
1,50 1,00 m 1,05 un 100,00 = 157,50 m³

1.18.3 03.015.0010-A M3 100,50

Volume escavado = 157,50 m³
Volume da Caixa: = 0,57 m X 100,00 un = 57,00 m³

Retirado = Total = 100,50 m³

1.18.4 04.005.0123-B T X KM 16,22

Peso Distância Total

16,22 x 1,00 = 16,22 txkm

1.18.5 04.005.0143-B T X KM 579,28

Transporte interno do material na frente de serviço Peso Distância Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo 579,28 t 1,00 = 579,28 txkm

1.18.6 04.005.0163-A T X KM 3855,60

Peso Distância Total

267,75 x 14,40 = 3.855,60 txkm

1.18.7 05.001.0171-A M3 579,28

Transporte interno do material na frente de serviço Peso Distância Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo 579,28 t x 1,00 = 579,28 m³

1.18.8 04.006.0012-A T 579,29

Concreto Magro: 11,00 x 2,40 = 26,400 t
Almofada: 25,00 x 2,40 = 60,000 t
Bloco de concreto: 17,28 x 2,10 = 36,288 t
Preenchimento Bloco: 8,00 x 2,40 = 19,200 t
Argamassa: 9,00 x 2,10 = 18,900 t
Pó-de-pedra: 100,50 x 1,50 = 150,750 t

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 157,50 x 1,70 = 267,750 t

TOTAL: 579,288 t

1.18.9 04.010.0045-A T 267,75

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 157,50 x 1,70 TOTAL: = 267,750 t

1.18.10 TC 09.05.0700 (/) t 267,75

TOTAL: = 267,750 t

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.19.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 300,00 mm

Comprimento da Rede: 300,00 m

Comprimento máx. de rede a ser aberta : 25,00 m

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 21,19 m³

Largura Média da Vala: 1,10 m

Profundidade Méda da Vala: 1,10 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Base de Brita: 0,25 m

Reaterro até geratriz superior: 0,30 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,70 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,00 m

1.19.1 02.030.0005-A UN 15,00

Total
15,0 unid.

1.19.2 05.013.0002-A M2 49,50

Comprimento da Rede Larg. Comp. passarela Total
300,00 m ÷ 10,00 = 30,00 m 1,10 m 1,50 m = 49,50 m²

1.19.3 06.273.0001-A M 300,00

Qtd de ralos Comp. Ramal Total

100,00 m x 3,00 m = 300,00 m

1.19.4 06.088.0010-A M3 33,00

Compr. Larg. Espess Total
300,00 1,10 m 0,10 un = 33,00 m³

1.19.5 03.001.0001-B M3 363,00

Compr. Larg. Espess Total
300,00 1,10 m 1,10 un = 363,00 m³

1.19.6 02.011.0001-A M 602,20

1.19.7 02.011.0003-A M 602,20

Compr. 2 x Larg. Largura lados Total
300,00 m 2,00 m 1,10 2,00 = 602,20 m

1.19.8 03.015.0010-A M3 231,00

Compr.  Larg. Prof Total
300,00 m 1,10 m 0,70 = 231,00 m³

1.19.9 20.097.0005-A M3 77,81

Acima geratriz sup.importado Compr.  Larg. Prof Total
300,00 m 1,10 m 0,30 = 99,00 un

Descontar 21,19 un
77,81 m³

1.19.10 04.005.0123-B T X KM 1,50

Peso Distância Total
Tubo PA-1 1,50                               x 1,00                              km = 1,50 txkm

SISTEMA DE DRENAGEM - RAMAL DE RALO

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E 

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T
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1.19.11 04.005.0143-B T X KM 1,50

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Peso Distância Total

1,50                               x 1,00                              km = 1,50 txkm

1.19.12 04.005.0163-A T X KM 8886,24

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final
Peso Distância Total

617,10                           x 14,40                           km = 8.886,24 txkm

1.19.13 05.001.0171-A M3 1129,81

Peso Distância Total
1.129,81                        x 1,00                              km = 1.129,81 m³

1.19.14 04.006.0014-B T 1,50

Comprim P. Específico Total
Tubo PA-1 300,00                           x 0,0050                         = 1,50 t

1.19.15 04.006.0012-A T 1129,82

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso específico Total
Pó-de-pedra 341,81 x 1,50 = 512,715 t

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final

Peso específico
Mat. 1º Cat 363,00 x 1,70 = 617,100 t

TOTAL = 1.129,82 t

1.19.16 04.010.0045-A T 617,10

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Total

Mat. 1º Cat 363,00 x 1,70 = 617,10 t

1.19.17 TC 09.05.0700 (/) t 617,10

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Total

Mat. 1º Cat 363,00 x 1,70 = 617,10 t

1.20.

1.20.1 03.001.0001-B M3 236,32

Extensão Largura Profundidade Total
Tudo de Concreto Ø300mm 50,00 m x 0,70 m x 1,15 m = 40,25 m³
Tudo de Concreto Ø400mm 50,00 m x 0,80 m x 1,25 m = 50,00 m³
Tudo de Concreto Ø500mm 50,00 m x 0,90 m x 1,35 m = 60,75 m³
Tudo de Concreto Ø600mm 50,00 m x 1,00 m x 1,45 m = 72,50 m³

223,50 m³

Extensão Largura Profundidade Total
Poço de Visita 01 1,50 m x 1,50 m x 1,60 m = 3,60 m³
Poço de Visita 02 1,50 m x 1,50 m x 1,90 m = 4,27 m³
Poço de Visita 03 1,50 m x 1,50 m x 2,20 m = 4,95 m³

12,82 m³

1.20.2 04.014.0095-A UN 48,00

Vol. Escavado Vol. Caçamba Total

236,32 m³ \ 5,00 m³ = 48,00 un

1.20.3 06.012.0200-A UN 10,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

REPARO DE MICRODRENAGEM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA 

DE0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
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Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un

1.20.4 06.012.0201-A UN 10,00

Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un

1.20.5 06.012.0202-A UN 10,00

Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un

1.20.6 06.003.0053-A M 50,00

Extensão Total
50,00 m = 50,00 m

1.20.7 06.003.0055-A M 50,00

Extensão Total
50,00 m = 50,00 m

1.20.8 06.003.0057-A M 50,00

Extensão Total
50,00 m = 50,00 m

1.20.9 06.003.0058-A M 50,00

Extensão Total
50,00 m = 50,00 m

1.21.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 140,00 m

Largura da Testatada: 9,00 m

Caixa de Rolamento: 6,00 m

Área de Implantação: 1.260,00 m²

Área Cx.Rolamento: 840,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 500,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 500,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

1.21.1 01.018.0002-A M 140,00

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 1

DADOS DIMENSIONAIS:

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
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1.21.2 02.020.0005-A M 280,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 140,00 m X 2 = 280,00 m

1.21.3 02.030.0005-A UN 6,60

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 140,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 140,00 m ÷ 25,00                           X 1,00                         = 6,600 unid.

1.21.4 08.001.0008-A M3 126,00

1.21.5 08.001.0009-A M3 126,00

Base: Compr. Larg. Esp. Total
140,00                           6,00                              0,15                         = 126,00 m³

1.21.6 08.035.0001-A M3 225,00

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           6,00                              0,15                         = 225,00 m³

1.21.7 09.009.0004-A M3 14,00

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
140,00                           1,00                              0,10                         = 14,00 m³

1.21.8 20.009.0001-B M2 840,00

1.21.9 08.021.0001-A M2 840,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
140,00                           6,00                              = 840,00 m²

1.21.10 08.021.0002-A M3 0,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
-                                 6,00                              0,27                         = 0,00 m³

1.21.11 08.015.0085-A T 96,60

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
140,00                           6,00                              0,05                         x 2,3000 t = 96,60 t

1.21.12 08.027.0057-A M 280,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
140,00                           2,00                              = 280,00 m

1.21.13 05.005.0012-B M2 140,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 140,00 m ÷ 1,00                              = 140,000 unid.

Total
140,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 140,00 m²

1.21.14 06.085.0040-A M3 336,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 140,00                           6,00                              0,40                         x = 336,00 m³

1.21.15 11.002.0027-B M3 25,00

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H
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Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           1,00                              0,10                         x = 25,00 m³

1.21.16 05.058.0020-A M2 154,00

1.21.17 11.023.0002-A KG 231,00

1.21.18 ET 39.05.0250 (/) m2 154,00

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
Tel Q-92 154,00                           1,50 = 231,00 m²

1.21.19 11.046.0004-A M3 14,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 140,00                           1,00                              0,10                         x = 14,00 m³

1.21.20 03.001.0001-B M3 28,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 140,00                           1,00                              0,20                         x = 28,00 m³

1.21.21 03.016.0005-B M3 378,00

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 140,00                           6,00                              0,45                         x = 378,00 m³

Toca de Solo: -                                 6,00                              0,45                         x = 0,00 m³

1.21.22 09.001.0001-B M2 140,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 140,00                           1,00                              = 140,00 m²

1.21.23 13.370.0015-A M2 140,00

1.21.24 01.005.0001-A M2 140,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 140,00                           1,00                              = 140,00 m²

1.21.25 04.005.0123-B T X KM 690,20

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso x Distância Total

690,2000 t 1,00 km = 690,20 txkm

1.21.26 04.005.0143-B T X KM 4475,80

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total
2.543,8000 t x 1,00 km = 2.543,80 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
96,6000 t x 20,00 km = 1.932,00 txkm

TOTAL: 4.475,80 txkm

1.21.27 04.005.0163-A T X KM 13804,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso x Distância Total
690,2000 t 20,00 km = 13.804,00 txkm

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
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1.21.28 05.001.0171-A M3 100,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 25,00 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 25,00 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 50,00 m³

Total 100,00 m³

1.21.29 04.006.0014-B T 43,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 15,00 m³ x 2,40 t/km = 36,00 t
Plataforma 10,00 m³ x 0,70 t/km = 7,00 t

43,00 t

1.21.30 04.006.0012-A T 279,10

Canteiro -> Frente de Serviço Total
P. específico

Calçadas 25,00 m³ x 2,40 t/m³ 60,00 t

Asfalto 96,60 t

Pó de pedra calçada 25,00 m³ x 1,50 t/m³ 37,50 t
194,10 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 50,00 m³ x 1,70 t/m³ 85,00 t

TOTAL: 279,10 t

1.21.31 04.010.0045-A T 2221,70

Canteiro -> Frente de Serviço Total
Volume P. específico

Mat.1º Cat. 406,00 m³ x 1,70 t/m³ 690,20 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 225,00 m³ x 1,50 t/m³ 337,50 t

Brita Corrida 252,00 m³ x 2,10 t/m³ 529,20 t

Concreto Via 25,00 m³ x 2,40 t/m³ 60,00 t

Rachão 336,00 m³ x 1,80 t/m³ 604,80 t
2.221,70 t

1.21.32 TC 09.05.0700 (/) t 690,20

TOTAL: 690,20 t

1.22.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 100,00 m

Largura da Testatada: 6,00 m

Caixa de Rolamento: 5,00 m

Área de Implantação: 600,00 m²

Área Cx.Rolamento: 500,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 250,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 250,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 2

DADOS DIMENSIONAIS:
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1.22.1 01.018.0002-A M 100,00

1.22.2 02.020.0005-A M 200,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 100,00 m X 2 = 200,00 m

1.22.3 02.030.0005-A UN 5,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 100,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 100,00 m ÷ 25,00                           X 1,00                         = 5,00 unid.

1.22.4 08.001.0008-A M3 75,00

1.22.5 08.001.0009-A M3 75,00

Base: Compr. Larg. Esp. Total
100,00                           5,00                              0,15                         = 75,00 m³

1.22.6 08.035.0001-A M3 75,00

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
100,00                           X 5,00                              X 0,15                         = 75,00 m³

1.22.7 09.009.0004-A M3 10,00

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
100,00                           X 1,00                              X 0,10                         = 10,00 m³

1.22.8 20.009.0001-B M2 500,00

1.22.9 08.021.0001-A M2 500,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
100,00                           X 5,00                              = 500,00 m²

1.22.10 08.021.0002-A M3 135,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
100,00                           X 5,00                              X 0,27                         = 135,00 m³

1.22.11 08.015.0085-A T 57,50

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
100,00                           X 5,00                              X 0,05                         x 2,3000 t = 57,50 t

1.22.12 08.027.0057-A M 200,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
100,00                           X 2,00                              = 200,00 m

1.22.13 05.005.0012-B M2 100,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 100,00 m ÷ 1,00                              = 100,000 unid.

Total
100,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 100,00 m²

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
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1.22.14 06.085.0040-A M3 200,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 100,00                           X 5,00                              X 0,40                         = 200,00 m³

1.22.15 11.002.0027-B M3 10,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 100,00 m x 1,00                              x 0,10                         = 10,00 m³

1.22.16 05.058.0020-A M2 110,00

1.22.17 11.023.0002-A KG 165,00

1.22.18 ET 39.05.0250 (/) m2 110,00

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
110,00 m x 1,50 = 165,00 m²

1.22.19 11.046.0004-A M3 10,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 100,00                           x 1,00                              x 0,10                         = 10,00 m³

1.22.20 03.001.0001-B M3 20,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 100,00                           x 1,00                              x 0,20                         = 20,00 m³

1.22.21 03.016.0005-B M3 225,00

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 100,00                           x 5,00                              x 0,45                         = 225,00 m³

Toca de Solo: -                                 x 5,00                              x 0,45                         = 0,00 m³

1.22.22 09.001.0001-B M2 100,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 100,00                           x 1,00                              = 100,00 m²

1.22.23 13.370.0015-A M2 100,00

1.22.24 01.005.0001-A M2 100,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 100,00                           x 1,00                              = 100,00 m²

1.22.25 04.005.0123-B T X KM 416,50

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

416,5000 t x 1,00 km = 416,50 txkm

1.22.26 04.005.0143-B T X KM 2378,00

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

1.228,0000 t x 1,00 km = 1.228,00 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
57,5000 t x 20,00 km = 1.150,00 txkm

TOTAL: 2.378,00 txkm

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
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1.22.27 04.005.0163-A T X KM 8330,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso Distância Total
416,5000 t x 20,00 km = 8.330,00 txkm

1.22.28 05.001.0171-A M3 50,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 12,50 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 12,50 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 25,00 m³

Total 50,00 m³

1.22.29 04.006.0014-B T 21,50

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 7,50 m³ x 2,40 t/km = 18,00 t
Plataforma 5,00 m³ x 0,70 t/km = 3,50 t

21,50 t

1.22.30 04.006.0012-A T 148,75

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Calçadas 12,50 m³ x 2,40 t/m³ 30,00 t

Asfalto 57,50 t

Pó de pedra calçada 12,50 m³ x 1,50 t/m³ 18,75 t
106,25 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 25,00 m³ x 1,70 t/m³ 42,50 t

TOTAL: 148,75 t

1.22.31 04.010.0045-A T 1228,00

Canteiro -> Frente de Serviço
Volume P. específico Total

Mat.1º Cat. 245,00 m³ x 1,70 t/m³ 416,50 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 75,00 m³ x 1,50 t/m³ 112,50 t

Brita Corrida 150,00 m³ x 2,10 t/m³ 315,00 t

Concreto Via 10,00 m³ x 2,40 t/m³ 24,00 t

Rachão 200,00 m³ x 1,80 t/m³ 360,00 t
1.228,00 t

1.22.32 TC 09.05.0700 (/) t 416,50

TOTAL: 416,50 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.23.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 125,00 m

Largura da Testatada: 5,00 m

Caixa de Rolamento: 4,00 m

Área de Implantação: 625,00 m²

Área Cx.Rolamento: 500,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 250,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 250,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

1.23.1 01.018.0002-A M 125,00

1.23.2 02.020.0005-A M 250,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 125,00 m X 2 = 250,00 m

1.23.3 02.030.0005-A UN 6,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 125,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 125,00 m ÷ 25,00                           X 1,00                         = 6,000 unid.

1.23.4 08.001.0008-A M3 75,00

1.23.5 08.001.0009-A M3 75,00

Base: Compr. Larg. Esp. Total
125,00                           x 4,00                              x 0,15                         = 75,00 m³

1.23.6 08.035.0001-A M3 75,00

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
125,00                           x 4,00                              x 0,15                         = 75,00 m³

1.23.7 09.009.0004-A M3 12,50

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
125,00                           x 1,00                              x 0,10                         = 12,50 m³

1.23.8 20.009.0001-B M2 500,00

1.23.9 08.021.0001-A M2 500,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
125,00                           x 4,00                              = 500,00 m²

1.23.10 08.021.0002-A M3 135,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
125,00                           x 4,00                              x 0,27                         = 135,00 m³

1.23.11 08.015.0085-A T 57,50

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
125,00                           x 4,00                              x 0,05                         x 2,3000 t = 57,50 t

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 3

DADOS DIMENSIONAIS:

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
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1.23.12 08.027.0057-A M 250,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
125,00                           x 2,00                              = 250,00 m

1.23.13 05.005.0012-B M2 125,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 125,00 m ÷ 1,00                              = 125,000 unid.

Total
125,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 125,00 m²

1.23.14 06.085.0040-A M3 200,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 125,00                           x 4,00                              x 0,40                         = 200,00 m³

1.23.15 11.002.0027-B M3 12,50

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 125,00                           x 1,00                              x 0,10                         = 12,50 m³

1.23.16 05.058.0020-A M2 137,50

1.23.17 11.023.0002-A KG 206,25

1.23.18 ET 39.05.0250 (/) m2 137,50

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
137,50 m² x 1,50 = 206,25 m²

1.23.19 11.046.0004-A M3 12,50

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 125,00                           x 1,00                              x 0,10                         = 12,50 m³

1.23.20 03.001.0001-B M3 25,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 125,00                           x 1,00                              x 0,20                         = 25,00 m³

1.23.21 03.016.0005-B M3 225,00

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 125,00                           x 4,00                              x 0,45                         = 225,00 m³

Toca de Solo: -                                 x 5,00                              x 0,45                         = 0,00 m³

1.23.22 09.001.0001-B M2 125,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 125,00                           x 1,00                              = 125,00 m²

1.23.23 13.370.0015-A M2 125,00

1.23.24 01.005.0001-A M2 125,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 125,00                           x 1,00                              = 125,00 m²

1.23.25 04.005.0123-B T X KM 425,00

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

425,0000 t x 1,00 km = 425,00 txkm

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.23.26 04.005.0143-B T X KM 2392,50

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total
1.242,5000 t x 1,00 km = 1.242,50 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
57,5000 t x 20,00 km = 1.150,00 txkm

TOTAL: 2.392,50 txkm

1.23.27 04.005.0163-A T X KM 8500,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso Distância Total
425,0000 t x 20,00 km = 8.500,00 txkm

1.23.28 05.001.0171-A M3 50,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 12,50 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 12,50 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 25,00 m³

Total: 50,00 m³

1.23.29 04.006.0014-B T 21,50

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 7,50 m³ x 2,40 t/km = 18,00 t
Plataforma 5,00 m³ x 0,70 t/km = 3,50 t

21,50 t

1.23.30 04.006.0012-A T 148,75

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico Total

Calçadas 12,50 m³ x 2,40 t/m³ 30,00 t

Asfalto 57,50 t

Pó de pedra calçada 12,50 m³ x 1,50 t/m³ 18,75 t
106,25 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 25,00 m³ x 1,70 t/m³ 42,50 t

TOTAL: 148,75 t

1.23.31 04.010.0045-A T 1242,50

Canteiro -> Frente de Serviço
Volume P. específico Total

Mat.1º Cat. 250,00 m³ x 1,70 t/m³ 425,00 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 75,00 m³ x 1,50 t/m³ 112,50 t

Brita Corrida 150,00 m³ x 2,10 t/m³ 315,00 t

Concreto Via 12,50 m³ x 2,40 t/m³ 30,00 t

Rachão 200,00 m³ x 1,80 t/m³ 360,00 t
1.242,50 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.23.32 TC 09.05.0700 (/) t 425,00

TOTAL: 425,00 t

1.24.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

PAVIMENTO PARALELO

Comprimento Logradouro: 250,00 m Área executada 750,00 100,00

Largura da Testatada: = 3,40 m Comprimento 250,00 250,00

Caixa de Rolamento: = 3,00 m Largura Média 3,00 0,40

Área de Implantação: = 850,00 m²
Área Cx.Rolamento: = 750,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: = 0,35 m

1.24.1 02.030.0005-A UN 10,00

Frente de Serviço

1,00  placa a cada / 25,00 m²  placa a cada 

250,00 25,00 m²/dia x 1,00 = 10,00 un

1.24.2 05.005.0012-B M2 53,33

1 PLATAFORMA A CADA 15M

250,00 m        / 15,00 m³   = 16,67 = 53,33 m2

16,67 m        x 3,20 m³   = 53,33

1.24.3 03.001.0001-B M3 10,00

Calçada

250,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 10,00 m3

1.24.4 03.009.0002-B M3 225,00

Vias

250,00 metros(s) x 3,00 x 0,30 metros(s) = 225,00 m3

1.24.5 09.009.0004-A M3 10,00

Calçada

250,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 10,00 m3

1.24.6 08.001.0008-A M3 150,00

Vias

250,00 metros(s) x 3,00 x 0,20 metros(s) = 150,00 m3

1.24.7 01.018.0001-A M2 750,00

Vias

250,00 metros x 3,00 = 750,00

1.24.8 05.058.0020-A M2 100,00

1.24.9 11.023.0002-A KG 100,00

1.24.10 ET 39.05.0250 (/) m2 100,00

1.24.11 13.370.0015-A M2 100,00

Calçada

250,00 metros(s) x 0,40 x = 100,00 m3

Concreto

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

INTERTRAVADO

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.24.12 08.020.0008-A M2 750,00

Vias

250,00 metros x 3,00 = 750,00

1.24.13 08.027.0057-A M 500,00

Vias lados

250,00 metros x 2,00 = 500,00

1.24.14 04.010.0045-A T 17,00

Bota-Fora - No Ponto de Carga e Descarga = 10,00 m³ x 1,7 t/m3 = 17,00 txkm
=

1.24.15 04.010.0046-A T 530,30

Concreto 10,00 x 2,40 t/m³ = 24,00 t

Intertravado 750,00 x 0,08 m x 2,40 t/m³ = 144,00 t

Meio_fio 22,50 m³ x x 2,40 t/m³ = 54,00 t

Tela Q-92 100,00 m² x 0,0015 t/m² = 0,15 t

Piso cimentado 100,00 m² x 0,015 m 2,10 t/m³ = 3,15 t

Pó de Pedra calçada 10,00 m³ x 1,80 t/m³ = 18,00 t

Brita corrida 150,00 m³ x 1,80 t/m³ = 270,00 t

SUBTOTAL = 513,30 t

Frente de serviço x Canteiro - ( Pulmão de entulho)

Escavação Manual 10,00 1,70 t/m³ SUBTOTAL = 17,00 t

Escavação Mecânica

TOTAL: 530,30 t

1.24.16 04.005.0143-B T X KM 513,30

Interno

Km

513,30 T x 1,00 = 513,30

1.24.17 04.005.0163-A T X KM 510,00

Bota fora

Km

17,00 T x 30,00 = 510,00

1.24.18 05.001.0171-A M3 530,30

Do Ponto de Carga e Descarga a  Frente de Serviço: Total

513,30 t x 1,00 dam
Material para bota fora: = 513,30

17,00 t x 1,00 dam = 17,00
530,30 m³

1.24.19 TC 09.05.0700 (/) t 17,00

Total

17,00 t

1.25.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 1250,00 M2

Comprimento Logradouro: 250,00 m Rodocasa Comprimento: 500,00 m

Largura da Testatada: = 2,50 m Altura: 0,35 m

Caixa de Rolamento: = 2,50 m Espessura: 0,03 m

Área de Implantação: = 625,00 m²
Área Cx.Rolamento: = 625,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: = 0,10 m

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA 

NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

BECOS, VIELAS E CALÇAMENTO
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1.25.1 02.030.0005-A UN 26,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Área = 625,00 m

Distância entre placas = 25,00 m/unid

Nº de Placas = = 625,00 m² ÷ 25,00 x 1,00 = 26,00 unid.

1.25.2 08.001.0008-A M3 93,75

Comprimento Largura Espessura

250,00 2,50 x 0,15 = 93,75

1.25.3 08.035.0001-A M3 93,75

Comprimento Largura Espessura
Base: 250,00 2,50 x 0,15 = 93,75

1.25.4 08.019.0002-A M 458,33

Comprimento Larg. Quadrada Largura

Transversais 250,00 ÷ 3,00 x 2,50 = 208,33 m

Longitudinais 250,00 = 250,00 m

TOTAL 458,33 m

1.25.5 05.005.0012-B M2 250,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento Largura

250,00 x 1,00 250,00 m

TOTAL 250,00 m

1.25.6 11.001.0020-B M3 62,50

1.25.7 11.002.0011-B M3 62,50

1.25.8 11.002.0021-B M3 62,50

Comprimento Largura Espessura

250,00 2,50 x 0,10 = 62,50

1.25.9 05.058.0020-A M2 687,50

Comprimento Largura Transpasse
Pavimentação: 250,00 2,50 x 1,10 = 687,50

1.25.10 11.004.0025-B M2 125,85

1.25.11 11.004.0053-B M2 125,85

Comprimento Largura Longitudinal Qtd Alt
Pavimentação: 250,00 2,50 x 2,00 107 0,15 = 125,85 m²

1.25.12 11.023.0002-A KG 687,50

Comprimento Largura Transpasse
Pavimentação: 250,00 2,50 x 1,10 = 687,50

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES)

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
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1.25.13 03.001.0001-B M3 200,00

Comprimento Larg. Quadrada Espessura
Cx de rolamento 250,00 x 2,50 x 0,20 = 125,00 m

Troca de solo 50,00 x 2,50 x 0,60 = 75,00 m

TOTAL 200,00 m

1.25.14 02.011.0001-A M 62,50

1.25.15 02.011.0003-A M 62,50

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Extensão 500,00 m
Produção diária 20,00 m² Larg lados

= 250,00 m ÷ 20,00 2,50 2,00 = 62,50 m

1.25.16 03.009.0002-B M3 93,75

Comprimento Larg. Quadrada Espessura
Extensão 250,00 x 2,50 x 0,15 = 93,75 m

1.25.17 13.001.0015-A M2 225,00

Comprimento Altura Lados Aresta acabamento
Extensão 250,00 x 0,30 x 2,00 1,50 = 225,00 m²

1.25.18 13.301.0081-A M2 1250,00

Compr. Larg.

500,00 x 2,50 = 1250,00

1.25.19 04.005.0123-B T X KM 56,69

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

56,69 x 1,00 km = 56,69

1.25.20 04.005.0143-B T X KM 1493,35

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

1493,35 x 1,00 km = 1493,35

1.25.21 04.005.0163-A T X KM 6718,20

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

223,94 x 30,00 km = 6718,20

1.25.22 05.001.0171-A M3 712,60

Canteiro -> Frente de Serviço

Peso

712,60 m3 = 712,60

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T
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1.25.23 04.006.0014-B T 31,13

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. Peso específico

Formas 7,55 x 0,70 t/m³ = 5,28 t

Escoramento 7,55 x 0,70 t/m³ = 5,28 t

Plataforma 10,00 x 0,70 t/m³ = 7,00 t

Tela 687,50 x 0,00 t/m³ = 2,13 t

Vol. Peso específico SUBTOT = 19,69 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas 7,55 m³ x 0,70 t/m³ = 5,28 t/m³

Escoramento 8,81 m² x 0,70 t/m³ = 6,16 t/m³

11,44 t/m³ SUBTOT = 11,44 t

TOTAL: 31,13 t

1.25.24 04.006.0012-A T 772,91

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. Peso específico

Concreto Pavimentação 62,50 x 2,50 t/m³ = 156,25 t

Emboço 6,75 x 2,10 t/m³ = 14,17 t

Base de Brita 93,75 x 2,10 t/m³ = 196,87 t

Pó de Pedra 93,75 x 1,50 t/m³ = 140,62 t

Piso cimentado 25,00 2,10 t/m³ = 52,50 t

560,41 t

Vol. Peso específico

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas 125,00 m³ x 1,70 t/m³ = 212,50 t/m³

TOTAL = 772,91 t

1.25.25 04.010.0045-A T 223,94

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. Peso específico

Mat.1º Cat. 125,00 x 1,70 t/m³ = 212,50 t

Forma 7,55 x 0,70 t/m³ = 5,28 t

Escoramento 8,81 x 0,70 t/m³ = 6,16 t

223,94 t

1.25.26 TC 09.05.0700 (/) t 223,94

Total

223,94 t

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.26.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 6,00 un UNIDADES

Distâcias Médias de Transporte 30,00 m

Transp.Mec.Bota-Fora 1,00 m

Transp.Mec.Interno 1,00 m

Transp.Manual.Horizontal 0,00 m²

Transp.Manual.Enc.Acima 0,00 m²

POSTE DE FIBRA 4,5M 30,00

POSTE CONCRETO 12M 12,00

LUMINARIA LRJ-35 70W 24,00

PROJETOR PRJ-22 250W 24,00

GRUPO CRJ 07 6,00

BASE SIMPLES 30,00

BASE DUPLA 36,00

HASTE ATERRAMENTO 72,00

HAND HOLE 30 30,00

HAND HOLE 60 H60 36,00

DUTO SIMPLES 1800,00

DUTO DUPLO 300,00

CABO 16 NU 2100,00

CABO 25 6300,00

1.26.1 19.004.0004-C H 128,80

Total
Equipe: 1,00 mês x 128,8 h/mês x x 1,00 mês = 128,80 h

1.26.2 19.004.0004-D H 55,20

Total
Equipe: 1,00 mês x 55,2 h/mês x x 1,00 mês = 55,20 h

1.26.3 19.004.0100-C H 46,00

Total
Equipe: 1,00 mês x 46 h/mês x x 1,00 mês = 46,00 h

1.26.4 18.045.0010-A UN 30,00

1.26.5 18.045.0030-A UN 12,00

1.26.6 21.015.0179-A UN 6,00

1.26.7 21.028.0150-A UN 6,00

1.26.8 21.018.0045-A UN 12,00

1.26.9 21.031.0010-A UN 48,00

1.26.10 21.019.0078-A UN 13,00

1.26.11 21.019.0090-A UN 11,00

1.26.12 21.042.0135-A UN 24,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DADOS DIMENSIONAIS:

QUANTIDADES

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA

PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 

1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS 

HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO

GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 240MM2.FORNECIMENTO

ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ 

Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO 

INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO

LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-

RIOLUZ Nº30),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO 

INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ Nº67.FORNECIMENTO

PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA 

DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO 

QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO
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1.26.13 21.031.0030-A UN 48,00

1.26.14 21.045.0105-A UN 13,00

1.26.15 21.045.0110-A UN 11,00

1.26.16 21.045.0150-A UN 24,00

1.26.17 21.046.0020-A UN 24,00

1.26.18 21.042.0015-A UN 30,00

1.26.19 21.050.0060-A UN 64,00

1.26.20 21.050.0055-A UN 8,00

1.26.21 21.050.0125-A UN 35,00

1.26.22 21.050.0070-A UN 8,00

1.26.23 21.050.0075-A UN 10,00

1.26.24 21.026.0200-A M 63,92

1.26.25 21.026.0250-A M 37,67

1.26.26 21.027.0050-A M 6300,00

Compr (m) Qtd. Total
2100,00 x 3,00 = 6300,00 m

1.26.27 21.026.0020-A M 720,00

Projetor Luminárias Condutores Comprimento Total
24,00 x 3,00 = 10,00                           720,00 m

1.26.28 IP 34.15.0050 (/) un 1,00

1.26.29 21.036.0020-A M 18,00

Qtd. Comprimento Total
6,00 x 3,00 = 18,00 m

1.26.30 21.038.0055-A UN 6,00

Total
6,00 un

1.26.31 21.036.0075-A UN 6,00

Total
6,00 un

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE 

E BASE.ASSENTAMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORMEABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO

REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE 

ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO 

INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS C/TINTA 

ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN.

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO

CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO

CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO

GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO

Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A.  Fornecimento.(desonerado)

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO

BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO

LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO
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1.26.32 21.037.0105-A UN 6,00

Total
6,00 un

1.26.33 21.035.0009-A UN 30,00

1.26.34 21.035.0010-A UN 36,00

1.26.35 21.035.0220-A UN 30,00

1.26.36 06.016.0105-A UN 36,00

1.26.37 06.069.0010-A M 200,00

1.26.38 06.069.0025-A M 1600,00

1.26.39 15.007.0208-A UN 72,00

1.26.40 21.028.0020-A UN 21,00

1.26.41 21.028.0080-A UN 31,00

1.26.42 21.028.0100-A UN 20,00

1.26.43 21.028.0140-A UN 18,00

1.26.44 21.028.0145-A UN 72,00

Luminárias Total
Projetor 24,00 x 3,00 = 72,00 un

1.26.45 03.001.0001-B M3 525,82

Rede de duto Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
2100,00 x 0,40 x 0,60 x 504,00

Qtd Larg (m) Compr (m) H (m) Vol (m³)
Caixa Hand Hole 30 30,00 x 0,60 x 0,60 x 0,40 4,32
Caixa Hand Hole 60 36,00 x 0,90 x 0,90 x 0,60 17,50

21,82

Total
525,82 m³

1.26.46 03.011.0015-B M3 510,43

Escavado Excedente Total
525,82 x 15,38 = 510,43 m³

1.26.47 04.005.0123-B T X KM 26,15

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km x 1,00 26,15 txkm

1.26.48 04.005.0163-A T X KM 1161,88

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1º Cat Vol. TxKm Total
26,15 x 44,43 = 1.161,88 txkm

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,30M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO 

Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO 

Nº9,PADRAO RIOLUZ,TIPO J.FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES 

BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES 

BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-1200-

PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ Nº10.FORNECIMENTO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO,TIPO LEVE,DE 0,60M DE 

DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 
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1.26.49 05.001.0171-A M3 15,38

Vol. Total
Brita 15,38 = 15,38 m³

1.26.50 04.006.0012-A T 26,15

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km x 1,00 = 26,15 t

1.26.51 TC 09.05.0700 (/) t 26,15

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km x 1,00 = 26,15 t

1.27.

1.27.1 02.030.0050-F UNXMÊS 48,00

Quantidade Período Total
01 operador para cada intervenção 4,00 un x 12 meses = 48 unxmes

 1.28. 

1.28.1 01.050.0048-F UNXMÊS 2,00

Quantidade Período Total
1,00 un x 1 meses = 2 unxmes

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

SERVIÇO DE APOIO DE TRÂNSITO

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

 AS BUILT 

AS BUILT
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CÓDIGO: I0: 05/2023  R$          55.404,24 

01.050.0048-F UNXMÊS

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01.050.0715-A MES 3,00% 1,00                 28299,04  R$               29.148,01 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00                 5633,76  R$                 5.802,77 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00                 3106,40  R$                 3.199,59 

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0718-A MES 3,00% 1,00                 5991,04  R$                 6.170,77 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0721-A MES 3,00% 1,00                 9986,24  R$               10.285,82 

(B) TOTAL 54.606,96R$               

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 

SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 

RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 

MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 

OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 

RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-C H 0,00% 176,00000      1,13  R$                     198,88 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000      3,40  R$                     598,40 

(B) TOTAL 797,28R$                     

55.404,24R$    

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

AS BUILT

TOTAL
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CÓDIGO: I0: 05/2023  R$          4.968,88 

02.030.0050-F UNXMES

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
20113 H 3,00% 176,00000      27,41  R$              4.968,88 

(B) TOTAL 4.968,88R$              

4.968,88R$    

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

TOTAL
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CÓDIGO: I0: 05/2023  R$          1.023,43 

09.026.0025-F UN

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                       

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE 

(75,50X34,50X43,50)CM
10952 UN 0,00% 4,00000     166,52  R$                 666,08 

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 M 0,00% 2,00000     117,78  R$                 235,56 

BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA,MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 

CAPELINHA
00245 UN 0,00% 0,00250     23,6976  R$                     0,05 

CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA 

C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM
07374 KG 0,00% 1,50000     39,5  R$                   59,25 

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada 

brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, 

desengorduramento, aplicação de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 

demãos de acabamento.(desonerado)

PT 04.40.0103 (/) m2 0,00% 1,05000         30,04  R$                   31,54 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL
03.002.0001-B M3 0,00% 0,00380     242,64  R$                     0,92 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE 

TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M 

COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

11.002.0023-B M3 0,00% 0,00616     125,69  R$                     0,77 

DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 UN 0,00% 0,50000     5,12  R$                     2,56 

(A) TOTAL 996,73R$                 

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
20131 H 3,00% 0,40000     24,92  R$                   10,26 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
20132 H 3,00% 0,40000     16,75  R$                     6,90 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20118 H 3,00% 0,40000     23,16  R$                     9,54 

(B) TOTAL 26,70R$                   

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

(B) TOTAL -R$                       

1.023,43R$    

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA.

TOTAL
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CÓDIGO: I0: 05/2023  R$                29,45 

05.035.0010-F UN

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                        

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") 02604 M 0,00% 1,00000      19,47  R$                   19,47 

ARAME GALVANIZADO Nº 12 02864 KG 0,00% 0,00380      11,78  R$                     0,04 

(A) TOTAL 19,51R$                   

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20046 H 3,00% 0,20000      23,16  R$                     4,77 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
20132 H 3,00% 0,30000      16,75  R$                     5,17 

(B) TOTAL 9,94R$                      

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

(B) TOTAL -R$                        

29,45R$         

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 

3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL
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CÓDIGO: I0: 05/2023  R$            2.414,28 

11.013.0140-F M3

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
20015 H 3,00% 6,15000        23,16  R$                   146,71 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
20046 H 3,00% 0,50000        23,16  R$                     11,93 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20115 H 3,00% 0,50000        23,16  R$                     11,93 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
20132 H 3,00% 9,15000        16,75  R$                   157,86 

(A) TOTAL 328,42R$                   

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

ARAME RECOZIDO Nº 18 00004 KG 0,00% 1,80000        11,5475  R$                     20,79 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM 00017 KG 0,00% 12,00000      7,6594  R$                     91,91 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM 00018 KG 0,00% 12,00000      8,0969  R$                     97,16 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM 00019 KG 0,00% 4,00000        8,2499  R$                     33,00 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM 00021 KG 0,00% 10,00000      8,2499  R$                     82,50 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM 05844 KG 0,00% 10,00000      8,6267  R$                     86,27 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM 05845 KG 0,00% 12,00000      8,5854  R$                   103,02 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 40MPA 13496 M3 0,00% 1,00000        510  R$                   510,00 

(B) TOTAL 1.024,65R$                

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM 

PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.004.0022-B M2 0,00% 12,00000      88,36  R$                1.060,32 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90586-DES CHP 0,00% 0,34500        1,38  R$                       0,48 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90587-DES CHI 0,00% 0,85000        0,49  R$                       0,42 

(C) TOTAL 1.061,21R$                

2.414,28R$     

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

TOTAL
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