RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
REGIAO HIDROGRAFICA IX
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL
iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
111 01.050.0714-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. X 12,00 meses X 0,50 = 6,00 meses
1.1.2 | 05.105.0126-A IMAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 48,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
4,00 unid. X 12,00 meses X 1,00 = 48 meses
1.13 | 05.105.0122-A ‘MAO»DE»OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 48,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
4,00 unid. X 12,00 meses X 1,00 = 48 meses
114 | 05.105.0100-A IMAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 36,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
01 vigias para frente de trabalho 3,00 unid. X 12,00 meses X 1,00 = 36 meses
115 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 739,20
116 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 316,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 6,00 meses X 70% = 739,20 h
1,00 un X 176,00 h X 6,00 meses X 30% = 316,80 h
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
1.1.7 05.100.0900-A OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 1165,82
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
RS 765.947,42  x 5% = 38.297,37 / R$ 3285 = 1.165,82 UR
1.2. SERVICOS PRELIMINARES
ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
1.21 02.006.0035-A TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO UNXMES 48,00
ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestidrio 4,00 unid. X 12,00 meses = 48,00 unxmes
Container escritdrio, modelo padrado, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com
compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro,
1.2.2 AD 19.15.0050 (/) entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminagdo, 2 tomadas elétricas, distribui¢do interna das instalagdes elétricas e un.més 48,00
hidraulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)
Quantidade Periodo Total
Container para Almoxarife 4,00 unid. X 12,00 meses = 48,00 unxmes
1.23 | 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 160,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 8 unid. X 20 vezes = 160 unid.
1.24 | 04.005.0300-A ‘TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 4000,00!
Quantidade DMT Mobilizagdes Total
Transporte de Container 8 unid. X 50,00 km X 10 vezes = 4.000,00 unxkm
125 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO UNXMES 36,00
- i i EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE !
Quantidade Periodo Total
Banheiro Quimico 3 unid. X 12 vezes = 36,0 unid.
1.26 | 02.020.0001-A ‘PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 240,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificagdo 60 unid. X 2,00 m X 2,00 m = 240,00 m?
127 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN 60,00
- i i E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
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Quantidade Total
Placa de sinalizagdo 60 unid. = 60 unid.

1238 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 700,00
- T 3 INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ’
Comprimento Dist.Furo Compr. Furo Fator Total
4.000,00 m / 20,00 m X 5,00 un X 70% = 700,00 m
1.29 01.002.0009-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 300,00
- i i INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Comprimento Dist.Furo Compr. Furo Fator Total
4.000,00 m / 20,00 m X 5,00 un X 30% = 300,00 m
1.2.10 | 01.008.0100-A ‘MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 10,00
Total
* Mobilizagdo e desmobilizacdo 10,00 un
1.2.11 | 01.009.0100-A IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 4,00
Total
* Mobilizagdo e desmobilizacdo 4,00 un

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
1.2.12 01.016.0082-A INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL Ill PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE M2 120000,00
OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

Extensdo Largura Total
4.000,00 m X 30,00 m = 120.000,00 m*

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE
1.2.13 01.016.0021-A R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS UN 15,00
01.016.0050 A 01.016.0052

Quantidade Total
15,00 = 15,00 un

KM | 4,00

1214 01.016.0031-A LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 12 ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO
- i i 3 EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 22 ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO
Extensdo Total
4.000,00 m \ 1.000,00 = 4,00 Km
1215 01.016.0050-A NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA KM 4,00
- T 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) .
Extensdo Total
4.000,00 m \ 1.000,00 = 4,00 Km
12.16 01.016.0070-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A KM 1500.00
- i i PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) !
Mob. E Desmob. DMT Total
* Mobilizagdo e desmobilizacdo 15,00 un X 100,00 Km = 1.500,00 Km
1.3. DIAGNOSTICO E CARACTERIZACAO DOS LOCAIS DE INTERVENCAO
131 01.050.0714-A ‘MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. X 12,00 meses X 0,75 = 9,00 meses
1.3.2 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 1108,80
133 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 475,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 9,00 meses X 70% = 1.108,80 h
1,00 un X 176,00 h X 9,00 meses X 30% = 475,20 h
14. CERCAMENTO DAS AREAS
141 05.035.0010-F CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE M 000,00
o T ARAME LISO N2 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Comprimento Lados Total
4.000,00 m X 2,00 un = 8.000,00 m
15. I PROTECAO DAS MARGENS
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GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA
15.1 06.077.0010-A ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E M3 200,00
10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Extensdo Largura Altura % Utilizagdo Total
4.000,00 m X 2,00m X 0,50 m X 5% = 200,00 m*

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA
15.2 06.076.0005-A ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNTNBR 8964 E 10514 M3 500,00
,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Extensdo Largura Altura % Utilizagdo Total
4.000,00 m X 2,50 m X 1,00 m X 5% = 500,00 m*

GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRONOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM
153 06.076.0015-A PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA M3 200,00
GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Extensdo Largura Altura % Utilizagdo Total
4.000,00 m x 2,00m X 0,50 m X 5% = 200,00 m*
154 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA | M3 | 200,00
Extensdo Largura Altura % Utilizagdo Total
4.000,00 m X 2,00m X 0,50 m X 5% = 200,00 m*
155 09.001.0002-A PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 2 40000,00
- : : - DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS M !
Extensdo Largura Total
4.000,00 m X 10,00 m = 40.000,00 m?
156 14.002.0210-A GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS N 1
- : : K INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 910,00
Comprimento Lados Largura/médulo Total
1.000,00 m X 2,00 un / 2,20m = 910,00 un
16. | PRAGA 01
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 02 unidades
Area (m?)
Area Total = 400,00 m?
Piso Cimentado 80,00 m?
Piso Intertravado = 30,00 m?
Vegetagdo = 40,00 m?
Campo de areia = 150,00 m?
Piso Drenante de borracha reciclada = 80,00 m?
Solo Natural = 20,00 m?
Tento h=15cm = 430,00 m
Mureta h=40cm = 50,00 m
Guarda-Corpo h=1,0m = 60,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 50,00 un
Banco de concreto 1=2,0m = 35,00 un
Banco de concreto continuo = 20,00 m
Mesa de jogos = 10,00 un
Gola de Arvore (80x80)cm = 20,00 un
Arvores = 20,00 un
1.6.1 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 800,00
Area (m?) Quantidade Pragas Total
400,00 m X 2 unid. = 800,00 m?
162 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM M2 400,00
o B : 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA ’
Compr (m) H (m) Area (m?) Pracas Total
100,00 m X 2,00m = 200,00 m? X 2,00 = 400,00 m?
163 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12,00
Compr (m) X H(m) Pracas Total
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3,00m X 2,00m X 2,00 = 12,00 m?
16.4 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 160,00
o : : K MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’
Area (m?) Pracas Total
Pista de Caminhada 80,00 m? X 2,00 = 160,00 m?
165 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 60,00
o B : 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE ’
Area (m?) Pracas Total
Pavimento intertravado 30,00 m? X 2,00 X = 60,00 m?
1.6.6 BP 19.10.0053 (B) Cordéo de concreto simples, com secgdo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado) | m 860,00
Compr (m) Pracas Total
430,00 m X X 2,00 X = 860,00 m
167 14.002.0210-A GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 6.00
e : : K INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 56,
Extensdo Largura/médulo Total Pracas Total
Fechamento do Parque Infantil 60,00 m / 2,20m = 28,00 un X 2,00 = 56,00 un
163 11.001.0020-8 CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M
o U i MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 3 5,00
169 11.002.0012-B PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 3 00
e e 3 DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M 5
1.6.10 11.002.0027-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM M
o U i TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H 3 5,00
Compr (m) Larg (m) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 1,00m X 0,05m = 2,50 m* x 2,00 = 5,00 m*
1611 11.002.0021-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE M3 16,50
o T i E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H !
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,55m X 0,30 m = 8,25 m? X 2,00 = 16,50 m*
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
1.6.12 11.009.0070-B 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 362,50
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
Extensdo Total barras de ¢6.3 Peso (kg/m) Total Pracas Total
Mureta h=40cm 50,00 m -> 725,00 m X 0,25 = 181,25Kg X 2,00 = 362,50 Kg
16.13 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A M2 60,00
o U MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. ’
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,60 m = 30,00 m? X 2,00 = 60,00 m?
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.6.14 11.004.0053-B ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA M2 60,00
DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,60 m = 30,00 m? X 2,00 = 60,00 m?
1.6.15 11.046.0013-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA | M3 16,50
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,55m X 0,30 m = 8,25 m? X 2,00 = 16,50 m*
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16.16 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 73,00
T T 3 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Pracas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 1,10 m X 0,30 m X 1,00 X 2,00 = 33,00 m?
Golas de Arvore 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m X 20,00 X 2,00 = 40,00 m?
73,00 m*
1617 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 1
- B : PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 60,00
Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Area H(m) Vol (m?) Pracas Total
400,00 m? X 0,20 m = 80,00 m* X 2,00 = 160,00 m*
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU
1.6.18 09.003.0193-A M2 24,00
SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO
1.6.19 09.002.0023-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 24,00
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 30% = 12,00 m? X 2,00 = 24,00 m*
1.6.20 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2
o U i DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO 56,00
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 70% = 28,00 m? X 2,00 = 56,00 m*
1621 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E N 2
o : : K ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE v 00
Qtd. Total
Arvores 21,00 X 2,00 = 42,00
1622 09.003.0028-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA N 12
o : : K (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO v 00
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 20,00 X 30% = 6,00 X 2,00 = 12,00
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE
1.6.23 09.003.0036-A UN 24,00
MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 20,00 X 60% = 12,00 X 2,00 = 24,00
16.24 09.003.0078-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA UN 6,00
e ! : K (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO ’
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 20,00 X 10% = 3,00 X 2,00 = 6,00
1.6.25 09.004.0002-A PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN 42,00
Qtd. Pragas Total
Golas 21,00 X 2,00 = 42,00 un
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FeGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS
1.6.26 09.015.0006-A DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 M2 300,00
PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
Compr (m) H(m) Area (m?) Pragas Total
Alambrado Quadra F portiva h=3,0m 50,00 m X 3,00m X 150,00 m? X 2,00 = 300,00 m?
1.6.27 | 09.006.0032-A ‘TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO | M3 8,00
Area (m?) Espessura Total Pragas Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 0,10 m = 4,00 m? X 2,00 = 8,00 m?
1.6.28 | 09.005.0041-A ‘IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA | DAM2 25,60
Area (m?) N2 Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Pragas Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 4,00 X 8,00 = 12,80 dam? X 2,00 = 25,60 dam?
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1.6.29 | 09.005.0037-A IIRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 1280,00
Qtd. N2 Regas/Sem Prazo (Sem) Total Pragas Total
Arvores 20,00 b3 4,00 X 8,00 = 640,00 X 2,00 = 1.280,00 un
1.6.30 | 09.012.0002-A IBANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 40,00
Comprimento Pragas Total
Banco continuo 20,00 m X 2,00 = 40,00 m
1631 09.014.0015-A MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM UN 100,00
o i i MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Qtd. Pragas
50,00 un X 2,00 = 100,00 un
1632 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 160,00
o i i MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO !
Calgadas Area (m?) Pragas
Pista de Caminhada 80,00 m? X 2,00 = 160,00 m*
1633 13.462.0015-A PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM M2 40,00
o i i K ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pragas
Sinalizagao tatil 80,00 m X 0,25m = 20,00 m? X 2,00 = 40,00 m*
1634 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 103,20
o T ) OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Concreto 21,50 m? X 2,40 t/m? = 51,60t
Peso (t) DMT (km) Total Pragas
51,60t X 1,00 km = 51,60 un X 2,00 = 103,20 txkm
1635 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 1434324
o : : : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Peso (t) DMT (km) Total Pragas
Bota Fora 239,05t X 30,00 km = 7.171,62 un X 2,00 = 14.343,24 txkm
1.6.36 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 43,00
Concreto Vol (m?)
21,50 m? X 2,00 = 43,00 m?
1637 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS T 58131
o o E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA !
Area H (m) Vol (m?)
Preparo do terreno 400,00 m? X 0,20m = 80,00 m?
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 80,00 m? X 1,70 t/m? = 136,00t X 2,00 = 272,00t
Material escavado excedente 60,62 m? X 1,70 t/m? = 103,05 t X 2,00 = 206,11t
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Concreto 21,50 m* X 2,40 t/m? = 51,60t X 2,00 = 103,20t
581,31t
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de
1.6.38 TC 09.05.0700 (/) . . . " . ~ . t 478,11
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Area H (m) Vol (m?)
Preparo do terreno 400,00 m? X 0,20m 80,00 m*
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 80,00 m® X 1,70 t/m? 136,00t X 2,00 = 272,00t
Material escavado excedente 60,62 m? X 1,70 t/m? 103,05t X 2,00 = 206,11t
478,11t
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1.6.39 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M M2 40,00
o i i DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL !
Compr (m) Altura Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,40 m = 20,00 m? X 2,00 = 40,00 m*
1.6.40 20.092.0001-A IAREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 | 30,00
Area (m?) H(m) Vol (m?) Pragas Total
Campo 150,00 m? X 0,10 m = 15,00 m* X 2,00 = 30,00 m*
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO
1.6.41 17.018.0031-A LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA M2 101,00
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 1,01m = 50,50 m? X 2,00 = 101,00 m?
1.6.42 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 95,00
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 50,00 m X 0,95m = 47,50 m? X 2,00 = 95,00 m?
1.6.43 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 | 40,00
Area (m?) H(m) Vol (m3) Pragas Total
400,00 m? X 0,05 m = 20,00 m* X 2,00 = 40,00 m*
Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 &ngulos de
902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demoligdo e recomposigdo de calgada, retirada do
1.6.44 PJ 24.20.0040 (/) N . . X . . . un 1,00
material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demé&os de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da
Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocagdo.(desonerado)
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E
1.6.45 09.015.0306-A MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
1.6.46 09.015.0308-A BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS N 2
o : ! K EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 00
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E
1.6.47 09.015.0312-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE UN 2,00
E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
1.6.48 09.015.0314-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE UN 2,00
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
1.6.49 09.015.0322-A ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E UN 4,00
o ! : K ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
16.50 09.015.0324-A ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA UN 2.00
o ! : K DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
1651 09.015.0328-A GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E UN 2.00
o ! : K ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
16.52 09.015.0330-A GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E UN 2.00
o ! : K ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA
1.6.53 09.015.0332-A DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
16.54 09.015.0302-A ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE UN 2,00
o : : - CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
16.55 09.015.0342-A PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE UN 2,00
o : : - 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.56 PJ 24.13.0300 (/) . - un 2,00
instalagdo.(desonerado)
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1.6.57 PJ 24.13.0400 (/) Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
1.6.58 PJ 24.13.0500 (/) . . ~ un 2,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
1.6.59 PJ 24.13.0600 (/) Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.60 PJ 24.13.0700 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Rotagdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.61 PJ 24.13.0800 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.62 PJ 24.13.1000 (/) . . un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.63 PJ 24.13.0700 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.6.63 PJ24.13.1100 (/) | N un 2,00
instalagdo.(desonerado)
17. | PRACA 02
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 02 unidades
Area (m?)
Area Total = 320,00 m?
Piso Cimentado 60,00 m?
Piso Intertravado = 20,00 m?
Vegetagdo = 50,00 m?
Campo de areia = 120,00 m?
Piso Drenante de borracha reciclada = 60,00 m?
Solo Natural = 10,00 m?
Tento h=15cm = 300,00 m
Mureta h=40cm = 30,00 m
Guarda-Corpo h=1,0m = 40,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 44,00 un
Banco de concreto 1=2,0m 30,00 un
Banco de concreto continuo 15,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Arvore (80x80)cm 15,00 un
Arvores 15,00 un
171 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 640,00
Area (m?) Quantidade Pragas Total
320,00 m X 2 unid. = 640,00 m?
172 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM M2 400,00
o T : 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA ’
Compr (m) H (m) Area (m?) Quantidade Total
100,00 m X 2,00m 200,00 m X 2,00m = 400,00 m*
1.7.3 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12,00
Compr (m) X H (m) Pracas Total
3,00m X 2,00m X 2,00 = 12,00 m?
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17.4 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 120,00
o : : K MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’
Area (m?) Pracas Total
Pista de Caminhada 60,00 m? X 2,00 = 120,00 m?
175 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 40,00
o : : 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE ’
Area (m?) Pracas Total
Pavimento intertravado 20,00 m? X 2,00 X = 40,00 m?
1.7.6 BP 19.10.0053 (B)  |Cord&o de concreto simples, com secgdo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado) m 600,00
Compr (m) Pracas Total
300,00 m X X 2,00 X = 600,00 m
177 14.002.0210-A GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS N
o : : K INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 38,00
Extensdo Largura/médulo Total Pracas Total
Fechamento do Parque Infantil 40,00 m / 2,20m = 19,00 un X 2,00 = 38,00 un
178 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 3 3.00
o U : MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS M ’
179 11.002.0012-B PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA M
o U 3 DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 3 3,00
1.7.10 11.002.0027-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 3 3.00
o e h TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H M ’
Compr (m) Larg (m) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 1,00 m X 0,05 m = 1,50 m* X 2,00 = 3,00 m?
1711 11.002.0021-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE M3 9.90
o T i E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H !
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,55m X 0,30 m = 4,95 m? X 2,00 = 9,90 m?
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
1.7.12 11.009.0070-B 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 217,50
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
Extensdo Total barras de 6.3 Peso (kg/m) Total Pracas Total
Mureta h=40cm 30,00m -> 435,00 m X 0,25 = 108,75 Kg X 2,00 = 217,50 Kg
1713 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A M2 36,00
o U MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. ’
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,60 m = 18,00 m? X 2,00 = 36,00 m?
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.7.14 11.004.0053-B ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA M2 36,00
DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,60 m = 18,00 m? X 2,00 = 36,00 m?
1.7.15 11.046.0013-A ‘CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA M3 9,90
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,55m X 0,30 m = 4,95 m? X 2,00 = 9,90 m?
1716 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 49,80
o T ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !
Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 1,10 m X 0,30 m X 1,00 X 2,00 = 19,80 m*
Golas de Arvore 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m X 15,00 X 2,00 = 30,00 m?
49,80 m*
1.7.17 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 128,00
o o : PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’

9/58



TR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

REGIAO HIDROGRAFICA IX

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Area H(m) Vol (m?) Pracas Total
320,00 m? X 0,20 m = 64,00 m* X 2,00 = 128,00 m*

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU

1718 09.003.0193-A SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO M2 30,00
1.7.19 09.002.0023-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 30,00
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 50,00 m? X 30% = 15,00 m? X 2,00 = 30,00 m*
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
1.7.20 09.001.0001-B M2 70,00
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 50,00 m? X 70% = 35,00 m? X 2,00 = 70,00 m?
1721 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E UN
o o : ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE 30,00
Qtd. Total
Arvores 15,00 X 2,00 = 30,00
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA
1.7.22 09.003.0028-A UN 10,00
(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 15,00 X 30% = 5,00 X 2,00 = 10,00
1723 09.003.0036-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE N 1
o : : K MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO v 8,00
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 15,00 X 60% = 9,00 X 2,00 = 18,00
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA
1.7.24 09.003.0078-A UN 2,00
(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 15,00 X 10% = 1,00 X 2,00 = 2,00
1.7.25 09.004.0002-A PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 30,00
Qtd. Pragas Total
Golas 15,00 X 2,00 = 30,00 un
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO F2GALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS
1.7.26 09.015.0006-A DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 M2 264,00
PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
Compr (m) H(m) Area (m?) Pragas Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 44,00 m X 3,00m X 132,00 m? X 2,00 = 264,00 m?
1.7.27 | 09.006.0032-A ‘TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO M3 10,00
Area (m?) Espessura Total Pragas Total
Cobertura vegetal 50,00 m? X 0,10m = 5,00 m* X 2,00 = 10,00 m*
1.7.28 | 09.005.0041-A ‘IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA | DAM2 | 32,00
Area (m?) N2 Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Pragas Total
Cobertura vegetal 50,00 m? X 4,00 X 8,00 = 16,00 dam? X 2,00 = 32,00 dam?
1.7.29 | 09.005.0037-A ‘IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA | UN 960,00

Qtd. N2 Regas/Sem Prazo (Sem) Total Pragas Total
Arvores 15,00 X 4,00 X 8,00 = 480,00 X 2,00 = 960,00 un
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1.7.30 | 09.012.0002-A IBANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 30,00
Comprimento Pragas Total
Banco continuo 15,00 m X 2,00 = 30,00 m
17.31 09.014.0015-A MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM UN 10,00
o i i MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Qtd. Pragas
5,00 un X 2,00 = 10,00 un
17.32 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 120,00
o i i MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO !
Calgadas Area (m?) Pragas
Pista de Caminhada 60,00 m? X 2,00 = 120,00 m*
17.33 13.462.0015-A PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM M2 30,00
o i i ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Total
Sinalizagdo tatil 60,00 m 0,25m 15,00 m? X 2,00 = 30,00 m*
1.7.34 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 6192
o T ) OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Concreto 12,90 m? X 2,40 t/m? = 30,96t
Peso (t) DMT (km) Total Pragas
30,96t X 1,00 km = 30,96 un X 2,00 = 61,92 txkm
1735 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 10849.74
o : : : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T ’
Peso (t) DMT (km) Total Pragas
Bota Fora 180,83 t X 30,00 km = 5.424,87 un X 2,00 = 10.849,74 txkm
1.7.36 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 25,80
Concreto Vol (m?)
12,90 m? X 2,00 = 25,80 m*
1.7.37 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS T 42358
o T E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA ’
Area H (m) Vol (m?)
Preparo do terreno 320,00 m? X 0,20m = 64,00 m*
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 64,00 m* X 1,70 t/m? = 108,80 t X 2,00 = 217,60t
Material escavado excedente 42,37 m? X 1,70 t/m? = 72,03t X 2,00 = 144,06 t
Concreto
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Concreto 12,90 m* X 2,40 t/m? = 30,96t X 2,00 = 61,92t
423,58t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.7.38 TC 09.05.0700 (/) . . . . o " t 361,66
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Area H (m) Vol (m?)
Preparo do terreno 320,00 m? X 0,20m = 64,00 m?
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 64,00 m® X 1,70 t/m? 108,80 t X 2,00 = 217,60 t
Material escavado excedente 42,37 m? X 1,70 t/m? 72,03t X 2,00 = 144,06 t
361,66t
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M
1.7.39 12.005.0030-A M2 24,00
DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
Compr (m) Altura Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,40 m = 12,00 m? X 2,00 = 24,00 m?
1.7.40 | 20.092.0001-A |AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 24,00
Area (m?) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Campo 120,00 m? X 0,10m = 12,00 m* X 2,00 = 24,00 m*
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PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO
1.7.41 17.018.0031-A LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA M2 60,60
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 1,01m = 30,30 m? X 2,00 = 60,60 m?
1.7.42 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 57,00
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 30,00 m X 0,95m = 28,50 m? X 2,00 = 57,00 m?
1.7.43 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 32,00
Area (m?) H(m) Vol (m?) Pragas Total
320,00 m* X 0,05m = 16,00 m* X 2,00 = 32,00 m*
Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de
902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demoligdo e recomposigdo de calcada, retirada do
1.7.44 PJ 24.20.0040 (/) N " . . . S . un 1,00
material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 dem&os de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da
Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocagdo.(desonerado)
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E
1.7.45 09.015.0306-A MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
1.7.46 09.015.0308-A BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 200
o : : i EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN !
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E
1.7.47 09.015.0312-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE UN 2,00
E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
1.7.48 09.015.0314-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE UN 2,00
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
1.7.49 09.015.0322-A ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 00
o : : - ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4
1.7.50 09.015.0324-A ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA UN 200
o T ; DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1751 09.015.0328-A GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E UN 200
o T : ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1752 09.015.0330-A GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E UN 200
o T : ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA
1.7.53 09.015.0332-A DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
1754 09.015.0302-A ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE UN 200
o o : CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1755 09.015.0342-A PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE UN 200
o o : 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.7.56 PJ 24.13.0300 (/) . - un 2,00
instalagdo.(desonerado)
1.7.57 PJ 24.13.0400 (/) Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
1.7.58 PJ 24.13.0500 (/) . N ~ un 2,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
1.7.59 PJ 24.13.0600 (/) Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
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Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.7.60 PJ 24.13.0700 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Rotagdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.7.61 PJ 24.13.0800 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.7.62 PJ 24.13.1000 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.7.63 PJ 24.13.1100 (/) . ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
1.8. PRACA 03
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 02 unidades
Area (m?)
Area Total = 270,00 m?
Piso Cimentado 50,00 m?
Piso Intertravado 20,00 m?
Vegetagdo = 40,00 m?
Campo de areia = 100,00 m?
Piso Drenante de borracha reciclada = 50,00 m?
Solo Natural = 10,00 m?
Tento h=15cm = 250,00 m
Mureta h=40cm 20,00 m
Guarda-Corpo h=1,0m 30,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 40,00 un
Banco de concreto 1=2,0m 25,00 un
Banco de concreto continuo 10,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Arvore (80x80)cm 10,00 un
Arvores 10,00 un
181 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 540,00
Area (m?) Quantidade Pragas Total
270,00 m X 2 unid. = 540,00 m?
182 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM M2 400,00
e : : K 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 4
Compr (m) H (m) Area (m?) Quantidade Total
100,00 m X 2,00m 200,00 m X 2,00m = 400,00 m?
1.83 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,00
Compr (m) X H (m) Pracas Total
3,00m X 2,00m X 2,00 = 12,00 m?
18.4 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 100,00
e : : K MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 4
Area (m?) Pragas Total
Pista de Caminhada 50,00 m? X 2,00 = 100,00 m?
185 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 40,00
o : . 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE ’
Area (m?) Pracas Total
Pavimento intertravado 20,00 m? X 2,00 X = 40,00 m?
1.8.6 BP 19.10.0053 (B)  |Cord&o de concreto simples, com secgdo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado) m 500,00
Compr (m) Pracas Total
250,00 m X X 2,00 X = 500,00 m
187 14.002.0210-A GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS UN 28,00
o B : INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
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Extensdo Largura/médulo Total Pracas Total
Fechamento do Parque Infantil 30,00 m / 2,20m = 14,00 un X 2,00 = 28,00 un
188 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M3 2
e U . MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS -00
189 11.002.0012-8 PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA M3 2.00
e B 3 DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS !
1.3.10 11.002.0027-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM M3 2
e B ) TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H -00
Compr (m) Larg (m) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 1,00m X 0,05m = 1,00 m* x 2,00 = 2,00 m*
1811 11.002.0021-8 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE M3 6,60
T T 3 E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H !
Compr (m) Larg (m) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,55m X 0,30 m = 3,30m3 X 2,00 = 6,60 m?
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
1.8.12 11.009.0070-B 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 145,00
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
Extensdo Total barras de $6.3 Peso (kg/m) Total Pracas Total
Mureta h=40cm 20,00 m -> 290,00 m X 0,25 = 72,50 Kg X 2,00 = 145,00 Kg
1813 11.004.0020-8 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A M2 24,00
o U : MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. ’
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pracas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,60 m = 12,00 m? X 2,00 = 24,00 m?
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.8.14 11.004.0053-B ALTURA,COM MADEIRA DE 32, EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA M2 24,00
DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,60 m = 12,00 m? X 2,00 = 24,00 m?
1.8.15 11.046.0013-A ‘CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA | M3 6,60
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m3) Pracas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,55m X 0,30m = 3,30m? X 2,00 = 6,60 m*
1816 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 33.20
o T ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Pragas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 1,10 m X 0,30 m X 1,00 X 2,00 = 13,20 m*
Golas de Arvore 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m X 10,00 X 2,00 = 20,00 m?
33,20 m?
1.8.17 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 108,00
o U ) PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Area H (m) Vol (m3) Pracas Total
270,00 m? X 0,20 m = 54,00 m* X 2,00 = 108,00 m*
1818 09.003.0193-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU M2 2,00
o T SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO !
1.8.19 09.002.0023-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 2,00
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 40,00 m* X 30% = 12,00 m? X 2,00 = 24,00 m*
1.8.20 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 2,00
e R i DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO !
Area (m?) % Total Total
Cobertura vegetal 40,00 m* X 70% = 28,00 m? X 2,00 = 56,00 m*
1821 09.002.0001.A | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES £ N 20,00
o B : ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE ’
Qtd. Total
Arvores 10,00 X 2,00 = 20,00
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1822 09.003.0028-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA UN 6,00
e : : - (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO ’
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 10,00 x 30% = 3,00 x 2,00 = 6,00
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE
1.8.23 09.003.0036-A UN 12,00
MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 10,00 X 60% = 6,00 X 2,00 = 12,00
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA
1.8.24 09.003.0078-A UN 2,00
(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
Qtd. % Total Pragas Total
Arvores 10,00 x 10% = 1,00 x 2,00 = 2,00
1.8.25 09.004.0002-A PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 20,00
Qtd. Pragas Total
Golas 10,00 X 2,00 = 20,00 un
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO F2GALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS
1.8.26 09.015.0006-A DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 M2 240,00
PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
Compr (m) H(m) Area (m?) Pragas Total
Alambrado Quadra Poli tiva h=3,0m 40,00 m X 3,00m X 120,00 m? X 2,00 = 240,00 m?
1.8.27 | 09.006.0032-A ITERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO | M3 | 8,00
Area (m?) Espessura Total Pragas Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 0,10 m = 4,00 m? X 2,00 = 8,00 m?
1.8.28 | 09.005.0041-A IIRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA | DAM2 | 25,60
Area (m?) Ne Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Pragas Total
Cobertura vegetal 40,00 m? X 4,00 X 8,00 = 12,80 dam? X 2,00 = 25,60 dam?
1.8.29 | 09.005.0037-A ‘IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 640,00
Qtd. N2 Regas/Sem Prazo (Sem) Total Pragas Total
Arvores 10,00 X 4,00 X 8,00 = 320,00 X 2,00 = 640,00 un
1.8.30 | 09.012.0002-A ‘BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 20,00
Comprimento Pragas Total
Banco continuo 10,00 m X 2,00 = 20,00 m
1831 09.014.0015-A MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM UN 10,00
o T MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Qtd. Pragas
5,00 un X 2,00 = 10,00 un
1832 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 100,00
o T MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 4
Calgadas Area (m?) Pracas
Pista de Caminhada 50,00 m? X 2,00 = 100,00 m*
1833 13.462.0015-A PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM M2 25.00
o T ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Compr (m) Larg (m) Area (m?) Total
Sinalizagdo tatil 50,00 m 0,25m 12,50 m? X 2,00 = 25,00 m?
1834 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 4128
o ) ) OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Concreto 8,60 m? X 2,40 t/m? = 20,64t
Peso (t) DMT (km) Total Pracas
20,64t X 1,00 km = 20,64 un X 2,00 = 41,28 txkm
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1835 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 8389.50
o T : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Peso (t) DMT (km) Total Pracas
Bota Fora 139,83t X 30,00 km = 4.194,75 un X 2,00 = 8.389,50 txkm
1.8.36 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 17,20
Concreto Vol (m?)
8,60 m* X 2,00 = 17,20 m*
1837 04.006.0014-8 CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS T 320,93
o T - E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA ’
Area H(m) Vol (m?)
Preparo do terreno 270,00 m? X 0,20m = 54,00 m*
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 54,00 m? X 1,70 t/m? = 91,80t X 2,00 = 183,60t
Material escavado excedente 28,25 m? X 1,70 t/m? = 48,03 t X 2,00 = 96,05 t
Concreto
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Concreto 8,60 m? X 2,40 t/m? = 20,64t X 2,00 = 41,28t
320,93t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
1.8.38 TC 09.05.0700 (/) . . . . R . t 279,65
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Area H(m) Vol (m?)
Preparo do terreno 270,00 m? X 0,20m = 54,00 m?
Volume Peso especifico: Total: Pragas
Preparo do terreno 54,00 m® X 1,70 t/m? 91,80t X 2,00 = 183,60 t
Material escavado excedente 28,25 m* X 1,70 t/m? 48,03t X 2,00 = 96,05t
279,65t
1839 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M M2 16,00
o i i K DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL !
Compr (m) Altura Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,40 m = 8,00 m* X 2,00 = 16,00 m?
1.8.40 | 20.092.0001-A |AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 20,00
Area (m?) H(m) Vol (m?) Pracas Total
Campo 100,00 m? X 0,10 m = 10,00 m* X 2,00 = 20,00 m*
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO
1.8.41 17.018.0031-A LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA M2 40,40
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 1,01m = 20,20 m? X 2,00 = 40,40 m?
1.8.42 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 38,00
Compr (m) Perimetro da se¢do Area (m?) Pragas Total
Mureta h=40cm 20,00 m X 0,95m = 19,00 m? X 2,00 = 38,00m?
1.8.43 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 | 27,00
Area (m?) H(m) Vol (m?) Pragas Total
270,00 m? X 0,05m = 13,50 m* X 2,00 = 27,00 m*
Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 dngulos de
902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demoligdo e recomposigdo de calgada, retirada do
1.8.44 PJ 24.20.0040 (/) N . . . . e « un 1,00
material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 dem&os de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da
Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocagdo.(desonerado)
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E
1.8.45 09.015.0306-A MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
1.8.46 09.015.0308-A BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS UN 2.00
e : : K EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

16 /58



ST
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
REGIAO HIDROGRAFICA IX
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E
1.8.47 09.015.0312-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE UN 2,00
E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAQ
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
1.8.48 09.015.0314-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE UN 2,00
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
1.8.49 09.015.0322-A ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E UN 2,00
e e ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4
1.8.50 09.015.0324-A ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA UN 2,00
e e DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1851 09.015.0328-A GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E UN 2,00
e SRR ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
18.52 09.015.0330-A GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 2,00
e : : K ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN !
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA
1.8.53 09.015.0332-A DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO
1.8.54 09.015.0302-A ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 200
- e CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN ’
1.8.55 09.015.0342-A PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 200
e : : - 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN !
Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.8.56 PJ24.13.0300 (/) |. ~ un 2,00
instalagdo.(desonerado)
1.8.57 PJ 24.13.0400 (/) Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
Multi-exercitador conjugado com seis funges distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
1.8.58 PJ 24.13.0500 (/) . . - un 2,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
1.8.59 PJ 24.13.0600 (/) Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 2,00
Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.8.60 PJ24.13.0700 (/) |. x un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Rotagdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.8.61 PJ24.13.0800 (/) |. x un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.8.62 PJ24.13.1000 (/) |. x un 2,00
instalagdo.(desonerado)
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.8.63 PJ24.13.1100 (/) |. x un 2,00
instalagdo.(desonerado)
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1.9. QUADRA
19.1 01.018.0001-A IMARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 300,00
Area do Centro Esportivo
Total
Area: 15,00 m X 20,00 m = 300,00 m?
19.2 | 20.013.0005-A ICAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3 15,00
Quadras Poliesportivas
Area (m?) H(m) Vol (m?)
Pé-de-pedra 300,00 m? x 0,05 m = 15,00 m?
193 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 300,00
- i i MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 4
Quadras Poliesportivas Total
300,00 m?
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE
194 14.002.0082-A FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO M2 9,00
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Qtd Compr (m) H(m) Area (m?)
Campo 2,00 X 1,80 m X 2,50 m = 9,00 m?
195 03.016.0005-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 3 60,00
e R i PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M !
Area (m?) H(m) Vol (m?)
Limpeza do terreno 300,00 m? X 0,20m = 60,00 m*
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO F2GALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS
1.9.6 09.015.0006-A DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 M2 210,00
PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
Compr (m) H(m) Area (m?)
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 70,00 m X 3,00m = 210,00 m?
TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E
1.9.7 05.005.0054-A M2 300,00
COLOCACAO
Quadras Poliesportivas Total
300,00 m?
1.9.8 18.200.0004-A TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR 1,00/
Total
1,00
199 17.040.0020-A MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE M2 300,00
e ! : K PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA 4
Quadras Poliesportivas Total
300,00 m?
19.10 04.005.0121-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 2250
- B : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Pé-de-pedra 15,00 m? X 1,50 t/m? = 22,50t
Peso (t) DmMT Total
22,50t X 1,00 km = 22,50 txkm
19.11 04.005.0120-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 236,00
- B : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Peso (t) DMT Total
102,00t X 23,00 km = 2.346,00 txkm
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1.9.12 20.116.0020-A PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 15,00
Vol (m?)
Po6-de-pedra = 15,00 m?

1.9.13 04.005.0120-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 12450
o R OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 4

Area (m?) H(m) Vol (m?)
Preparo do terreno 300,00 m? X 0,20m = 60,00 m?
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
60,00 m* X 1,70 = 102,00 t
P6-de-pedra Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
15,00 m? X 1,50 = 22,50t
Total = 124,50t

Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

19.14 7€ 09.05.0700 (/) licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)

t 102,00

Area (m?) H(m) Vol (m?)

Preparo do terreno 30000m*  x 0,20m = 60,00 m?
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total

Vol (m?) X 1,70 = 102,00t

Total = 102,00t

19.15 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 300,00
o B : DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’

Total
Area do Terreno 300,00 m?
1.10. | PARQUE INFANTIL - 10 unidades
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 10,00 UNIDADES
Area (m?)
Area Total = 50,00 m?
Solo Natural 50,00 m?
Gaiola Ginica = 1,0 unid.
Gangorra com 3 pranchas = 2,0 unid.
Escorrega = 3,0 unid.
Balango com 3 assentos = 2,0 unid.
Escada em Arco = 1,0 unid.
Barra fixa dupla = 1,0 unid.
Barra fixa paralela = 1,0 unid.
Prancha abdominal = 2,0 unid.
1.10.1 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 500,00
Area (m?) Total
50,00 m? X 10,0 unid. = 500,00 m?
1.10.2 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 30,00
Compr (m) H (m) Area (m?)
2,00m X 1,50 m = 3,00 m? X 10,0 unid. = 30,00 m?
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO
1.10.3 14.002.0206-A (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO M 200,00
CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Compr (m)
Fechamento do Parque Infantil 20,00 m X 10,0 unid. = 200,00 m

1104 04.005.0120-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 977,50
o . OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !

Peso (t) DMT (km) Total
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Bota Fora 4,25t X 23,00 X 97,75 txkm X 10,0 unid. = 977,50 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.10.5 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 42,50
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Area (m?) H (m) Vol (m3)
Preparo do terreno 50,00 m? X 0,05m = 2,50 m?
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 2,50 m? X 1,70 = 4,25t X 10,0 unid. = 42,50t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.10.6 TC 09.05.0700 (/) . . . . o . t 42,50
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Area (m?) H (m) Vol (m?)
Preparo do terreno 50,00 m? X 0,05m = 2,50 m?
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 2,50 m? X 1,70 = 4,25t X 10,0 unid. = 42,50t
1107 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 500,00
T : : : DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Area (m?)
Area do Terreno 50,00 m? X 10,0 unid. = 500,00 m?
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E
1.10.8 09.015.0306-A MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 10,00
COLOCACAO
1109 09.015.0308-A BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS UN 10,00
T : : : EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E
1.10.10 09.015.0312-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE UN 10,00
E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
1.10.11 09.015.0314-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE UN 10,00
GALVITE E 2 DEMAQOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
11012 09.015.0322-A ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E UN 20,00
o R ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1.10.13 09.015.0324-A ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA UN 20,00
T : : DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
11014 09.015.0328-A GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E UN 10,00
o R ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
1.10.15 09.015.0330-A GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E UN 10,00
T : : ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA
1.10.16 09.015.0332-A DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 10,00
COLOCACAO
11017 09.015.0302-A ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE UN 10,00
T : : CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
11018 09.015.0342-A PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE UN 20,00
T R 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
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111, | ACADEMIA 3a IDADE - 10 unidades
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 10,00 UNIDADES 4 .
Area (m?) W B> :;
Area Total = 100,00 m? ! \)sztf
Solo Natural 100,00 m? 4 \gsf
Rotag&o na diagonal = 1,0 unid. s 237
~ . . #R€ TR
Rotagdo vertical = 1,0 unid. oY) ;:;
Alongador 3 alturas = 1,0 unid. 5 SRR \ftft
Pressdo de pernas = 1,0 unid. D;; > "5\23’\
Remada Sentada = 1,0 unid. a)ns : 53’
Esqui = 1,0 unid. 5% o ™
Simulador de caminhada = 1,0 unid.
Multi exercitador = 1,0 unid.
1111 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 1000,00
Area (m?)
Area do Centro Esportivo 100,00 m? X 10,0 unid. = 1.000,00 m?
1112 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 30,00
Compr (m) H (m) Area (m?)
2,00 m X 1,50 m = 3,00 m? X 10,0 unid. = 30,00 m?
1113 04.005.0120-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 155,00
o : : : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 4
Peso (t) DMT (km) Total
Bota Fora 8,50t X 23,00 = 195,50 txkm X 10,0 unid. = 1.955,00 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.11.4 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 85,00
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Area (m?) H (m) Vol (m3)
Preparo do terreno 100,00 m? X 0,05m = 5,00 m®
Vol (m3) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 5,00 m® X 1,70 = 8,50t X 10,0 unid. = 85,00t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de
1115 TC 09.05.0700 (/) K . . . s . t 85,00
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Area (m?) H (m) Vol (m3)
Preparo do terreno 100,00 m? X 0,05m = 5,00 m?
Vol (m3) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 5,00 m* X 1,70 = 8,50t X 10,0 unid. = 85,00t
1116 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 1000,00
o B DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Area (m?)
Area do Terreno 100,00 m? X 10,0 unid. = 1.000,00 m?
1117 PJ 24.13.0300 (/) Alongad:)r com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 10,00
instalagdo.(desonerado)
1.11.8 PJ 24.13.0400 (/) Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 10,00
Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
1.11.9 PJ 24.13.0500 (/) . R ~ un 10,00
Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
1.11.10 PJ 24.13.0600 (/) Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 10,00
Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
11111 PJ 24.13.0700 (/) . ~ un 10,00
instalagdo.(desonerado)
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Rotagdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e

1.11.12 PJ 24.13.0800 (/) instalagdo.(desonerado) un 10,00
Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.11.13 PJ 24.13.1000 (/) . ~ un 10,00
instalagdo.(desonerado)
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
1.11.14 PJ24.13.1100 (/) |. N un 10,00
instalagdo.(desonerado)
1.12. PISTA DE SKATE
1121 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE M2 7
o o : APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA 8,00
PROTECAO
Raio da transicao: 221cm (comprimento: 341cm) ALTURA MAX S R e
70cm—e—e; 2,70 M
| 1,20 M
[ 2,90 M
| S 400,00cm
|
2 30,"]0[“4
1
—
290,00cm 110,00cm
—250em- = X
- —290,00cm |
PERIMETRO
RAMPA DE SKATE 25,60
PISTA DE SKATE A 25,80
PISTA DE SKATE B 26,60
TOTAL: 78,00 m*
1122 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 164
o B : DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 64,30
PREPARO DO TERRENO
Total
RAMPA DE SKATE 54,20 m?
PISTA DE SKATE A 52,48 m?
PISTA DE SKATE B 57,62 m?
TOTAL: 164,30 m*
1123 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 98,58
e Rl ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO "
ESCAVACAO
PERIMETRO ALTURA Total
RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52 m?
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49 m?
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 m®
TOTAL: 98,58 m*
1.12.4 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 138,01/
1.12.5 03.009.0002-B COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 138,01
ESCAVACAO
PERIMETRO ALTURA
RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 Total
98,58 1,40 EMPOLAM. = 138,01 m*
1126 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE V2 13820
o o : PERDAS E TRANSPASSE ”
LONA DE TERREIRO
BASE DA RAMPA Total
BASE DA PISTA A 44,30 m*
BASE DA PISTA B 42,50 m?
47,40 m*
134,20 m?
1127 11.004.0025-B FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE M2 1224
e e i DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 4
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.12.8 11.004.0053-B M2 12,24

ALTURA,COM MADEIRA DE 32, EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA
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1.12.9 17.025.0040-B |PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS M2 12,24
FORMAS DAS BASES
PERIMETRO ALTURA Total
BASE DA RAMPA 26,80 X 0,15 4,02 m?
BASE DA PISTA A 27,00 X 0,15 4,05 m?
BASE DA PISTA B 27,80 X 0,15 4,17 m?
12,24 m?
11210 05.005.0007A ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 12,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE va 1
e RN MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M 83,65
ANDAIME TABUADO
COMPR. LARGURA ALTURA PERIODO Total
RAMPA DE SKATE 9,10 x 1,50 x 2,70 x 3,00 MESES = 110,57 m?
PISTA DE SKATE B 5,60 x 1,50 x 2,90 x 3,00 MESES = 73,08 m?
183,65 m?
11211 05.005.0013-A PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE 2 2205
e R E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) ’
PLATAFORMA OU PASSARELA
COMPR. LARGURA Total
RAMPA 9,1 X 1,5 M = 13,65 m?
PISTA DE SKATE B 5,6 X 15 M = 8,40 m?
22,05 m?
1.12.12 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 22,05
MOVIMENTAGOES
COMPR. LARGURA Total
RAMPA 9,10 X 1,50 M = 13,65 m?
PISTA DE SKATE B 5,60 X 1,50 M = 8,40 m?
22,05 m?
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A
1.12.13 11.004.0020-B M2 13,07
MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.12.14 11.004.0053-B ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA M2 13,07
DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
FORMA LATERAL
RAMPA DE SKATE Total
PERIMETROS ESPESSURA
LAJE 14,8 X 0.2 = 2,96 m?
LAJE (CAIXOTE) 7,4 X 0,15 = 1,11 m?
COMPRIMENTO ESPESSURA QUANT
RAMPA 5,35 0,15 2 = 1,61 m?
PISTA DE SKATE A COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA MENOR 8,3 X 0,15 2 = 2,49 m?
PISTA MAIOR 6,8 X 0,15 2 = 2,04 m?
PISTA DE SKATE B COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA 9,55 X 0,15 2 = 2,87 m?
13,07 m?
11215 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M "2 4750
e o DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL ’
PAREDES EM BLOCO PREENCHIDO
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total
RAMPA DE SKATE 5,70 m X 1,65 m x 1 9,41 m?
PISTA DE SKATE A 4,40 m X 0,50m X 1 2,20m?
PISTA DE SKATE A 2,46 m? x 1 2,46 m?
PISTA DE SKATE A 3,36 m? X 2 6,72m?
PISTA DE SKATE B 5,70 m X 1,90 m x 1 10,83 m?
PISTA DE SKATE B 7,96 m? X 2 15,92 m?
47,54 m?
11246 12.005.0015-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M 2 510
o o DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL g
PAREDES EM BLOCO 9X19X39 - CAIXOTE
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total
RAMPA DE SKATE 3,00m X 0,35m X 2 = 2,10 m?
1.12.17 20.008.0001-A ‘BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS M3 89,23
CASCALHO COMPACTADO
AREA SECAO COMPR. Total
RAMPA DE SKATE 6,69 m? X 5,70 m = 38,13 m?
PISTA DE SKATE A 1,83 m? X 2,00m = 3,66 m?
PISTA DE SKATE A 2,58 m? X 2,70m = 6,97 m?
PISTA DE SKATE B 7,10 m? X 5,70 m = 40,47 m?
89,23 m*
11218 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 3 a7
o e FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO '
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BASES E LAJES
BASES EM CONC. ARMA AREA ESPESSURA Total
BASE DA RAMPA 44,30 m? X 0,10 m 4,43 m?
BASE DA PISTA A 42,50 m? X 0,10m = 4,25 m?
BASE DA PISTA B 47,40 m? X 0,10m 4,74 m?
LAJES AREA ESPESSURA
RAMPA (INCLINADA) 30,21 m? X 0,08 m 2,42 m?
RAMPA 1 9,69 m? X 0,15m = 1,45 m?
RAMPA 2 2,10 m? X 0,10 m = 0,21 m?3
PISTAA 22,41 m? X 0,08 m = 1,79 m?
PISTA A 13,60 m? X 0,08 m = 1,09 m?
PISTAB 54,44 m? X 0,08 m = 4,35 m?
24,74 m*
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
11219 11.023.0002-A DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO KG 147,62
TELA TELCON
AREAS TRANSPASSE Total
BASE DA RAMPA 44,30 M2 X 1,10 = 48,73
BASE DA PISTAA 42,50 M2 X 1,10 = 46,75
BASE DA PISTAB 47,40 M2 X 1,10 = 52,14
147,62
112.20 13.001.0050-B REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE | M2 123.79
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 !
EMBOCO QUEIMADO
AREA Total
RAMPA DE SKATE 33,345 M2 33,35
PISTA DE SKATE A 22,410 M2 22,41
PISTA DE SKATE A 13,600 M2 13,60
PISTA DE SKATE B 54,435 M2 54,44
123,79 m?
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO
1.12.21 14.002.0206-A (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO M 14,30
CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GUARDA-CORPO
COMPR. Total
RAMPA DE SKATE 8,80 8,80
PISTA DE SKATE B 5,50 5,50
14,30 m
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO
1.12.22 14.002.0206-A (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO M 5,65/
CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CORRIMAO
COMPR. Total
PISTA DE SKATE A 5,65 5,65
TOTAL 565m
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS
11223 04.006.0014-8 E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA T 152
Do Canteiro a Frente de Servigo:
Total
Formas : 25,31 m? X 0,06 m X 0,70 1,06 t X 100% = 1,06
Tela: 147,62 m? X 0,00311 0,46t X 100% = 0,46
1,52t
112.24 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 228
e R OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Do Canteiro a Frente de servico
Total
Formas : 1,06t X 1,50 Km X 100% = 1,59
Tela: 0,46t X 1,50 Km X 100% = 0,69
2,28 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.12.25 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 177,22
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Da Frente de Servigo ao Bota-espera
Total
Escavacdo 98,58 m? 1,70 t/km = 167,59
Formas 47,36 m? 0,03m 0,70 t/km = 0,99
Andaime e Plataforma 205,70 m? 0,06 m 0,70 t/km = 8,64
177,22t
1.12.26 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 301,84
Na Frente de Servigo
Total
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Escavagdo 83,79t X 1,00 = 83,79
Formas 0,50t x 1,00 = 0,50
Andaime e Plataforma 4,32t Xx 1,00 = 4,32
Saibro 117,31t x 1,00 = 117,31
Brita Graduada 95,92t x 1,00 = 95,92
301,84 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.12.27 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 603,68
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Servigo
Total
Saibro 138,01 m? X 1,70 t/m? = 234,62
Brita Graduada 89,23 m? X 2,15t/m? = 191,84
|Do Bota-espera ao Bota-fora
Materiais para descarte 177,22t = 177,22
603,68 t
11228 04.005.0143-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 23462
e R i OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 34,6
Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Servigo
Total
Saibro 234,62t = 234,62 txkm
1.12.29 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 662,80
o : : : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM 7662,
Transporte Excedente
Total
Saibro 234,62t X 10,00 Km = 2.346,20 txkm
|Do Bota-espera ao Bota-fora
Materiais para descarte 177,22t X 30,00 Km = 5.316,59 txkm
7.662,80 txkm
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.12.30 TC 09.05.0700 (/) . . . . R . t 177,22
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Do Bota-espera ao Bota-fora
Total
Materiais para descarte 177,22t = 177,22t
1.13. CAMPO DE GRAMA
PARAMETROS ORCAMENTARIOS
Area Total 608,00 m?
Grama Sintética 608,00 m?
Guarda-Corpo h=1,0m 80,50 m
Alambrado Campo h=4,! 102,00 m
1.13.1 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 1824,00
Area
Area do Centro Esportivo = 608,00 m? X 3,00 = 1.824,00 m*
1.13.2 20.013.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO M3 240,00
Area h= Vol (m?)
Base para grama sintética = 608,00 X 0,02 = 80,00 X 3,00 = 240,00 m?
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE
1133 14.002.0082-A FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO M2 45,00
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Qtd. Comprimento h(m) Area (m?)
Campo 2,00 3,00 2,50 15,00 m?
Quadra Poliesportiva
15,00 m? X 3,00 = 45,00 m?
113.4 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 326,40
T B i ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m3)
Mureta h=60cm
Arquibancada =
Drenagem espinha de 430,00 X 0,4 = 0,40 68,8
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Rede coletora de drena 50,00 X 0,8 1,00 40,00
108,8 X 3,00m = 326,40 m*
1135 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 1824.00
T R i DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO ’
Area (m?)
Campo 608,00 m? X 3,00 = 1.824,00 m?
ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE
1.13.6 09.015.0050-A INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE M2 1377,00
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.
Compr (m) H(m) Area (m2)
Alambrado campo h=4,50m 102,00 4,50 459,00 m?
459,00 m? X 3,00 = 1.377,00 m?
BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2
1.13.7 18.200.0020-A UN 4,00
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1138 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 688,32
T U : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM ’
Vol (m?) P.Esp. (t/m3) Total
Pé-de-pedra 80,00 1,50 120,00
Saibro 60,80 1,80 109,44
229,44
Peso (t) DMT (km) Total
229,44 1,00 229,44 X 3,00 = 688,32
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
1.13.9 04.005.0163-A TXKM 240215,40
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Peso DMT (km) Total
Bota fora 2.669,06 m? X 30,00 = 80.071,80 m? X 3,00m = 240215,4
1.13.10 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 1481,40
Vol (m3)
Pé de pedra 493,80 m? X 3,00 = 14814
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.13.11 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 1863,36
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 121,60 m? 1,70 206,72
Material escavado exce 108,80 m? 1,70 184,96
Material retirado ( entt 0,00 m? 1,70 0,00
391,68
Vol (m3) P.Esp. (t/m3) Total
P6-de-pedra 80,00 1,50 120,00
Saibro 60,80 1,80 109,44
229,44
Total 621,12t x 3,00 = 1.863,36t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.13.12 TC 09.05.0700 (/) . . . . . ~ . t 1175,04
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Vol (m?) h= Vol
Preparo de terreno 608,00 m? 0,20 121,60
121,60
Vol (m?) P.Esp. (t/m?) Total
Preparo de solo 121,60 1,70 206,72 Total
Material escavado excedente 108,80 m? 1,70 184,96
391,68 X 3,00 = 1.175,04 t
1.13.13 20.008.0001-A BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS M3 91,20
Area = Vol (m3)
Campo 608,00 0,05 = 30,40 X 3,00 = 91,20 m*
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
REGIAO HIDROGRAFICA IX
1.13.14 06.082.0055-A DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 1057,50
Comprimento
Drenagem espinha de peixe do campo = 352,50 X X 3,00 = 1057,50 m?
1.13.15 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 253,80
Rede coletora de drenag Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?)
1057,50 X 0,8 = 0,10 84,6 X 3,00m = 253,80 m*
1.13.16 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 162,36
Drenagem espinha de pr Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m3)
1248,00 X 0,4 = 0,40 = 199,68
Embasamento = = 253,8
54,12 X 3,00 = 162,36
11317 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 1824.00
T : ! K DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Area
Area do terreno = 608,00 X 3,00 = 1824,00 m?
1.13.18 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 182,40
608,00 X 0,10 = 60,80 X 3,00m = 182,40 m?
1.14. BAIA DE RESIDUO
ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212, MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE)
1141 09.015.0040-A DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE M2 270,00
ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAQOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
3,00m X 3,00 m X 30 unid. = 270,00 m?
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE
1.14.2 14.002.0082-A FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO M2 60,00
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
2,00m X 1,00 m X 30 unid. = 60,00 m?
1.14.3 | 14.007.0324-A ‘CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO UN | 30,00
Quantidade Quant. De Urbs. Total
1,00 un X 30 unid. = 30,00 un
1144 | 08.001.0002-B ‘BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 | 108,00
Area Expessura Quant. De Urbs. Total
36,00 m? X 0,10m X 30 unid. = 108,00 m?
1.14.5 | PJ 98.99.0050 (/) Contentor plastico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 360I. Fornecimento.(desonerado) un | 30,00
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

| REGIAO HIDROGRAFICA IX
1115 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - REDE DE DISTRIBUICAO - 50MM
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
DN= 50,00 mm
Comprimento da Rede: 1000,00 m
Volume do Tubo [(DN2xPi / 4)xCompr]: 1,96 m?
Largura Média da Vala: 0,70m
Profundidade Méda da Vala: 0,80 m
Altura do Embasamento: 0,10m
Reaterro até geratriz superior: 0,05m
Reaterro acima da Geratriz Superior ¢/Mat.Importado: 0,52 m
Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,13 m
115.1 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN 41.00
T : : K E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Sinalizag&o viaria Preventiva
Comprimento de rede = 1.000,00 m
Distancia entre placas = 25,00m
Total
N° de Placas = 1.000,00 m + 25,00 m X 1,00 = 41,00 un
TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.
1.15.2 06.270.0001-A M 1000,00
FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E
1.15.3 06.001.0250-A DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL M 1000,00
DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA
Total
Comprimento total 1.000,00 m
1.15.4 | 06.088.0010-A IEMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 70,00
Comprimento: Larg. Espess Total
1.000,00 m X 0,70 m X 0,10 = 70,00 m*
1155 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
T U i ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 560,00
Comprimento: Larg. Prof Total
Rede 1.000,00 m X 0,70 m X 0,80 = 560,00 m*
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
1.15.6 02.011.0001-A 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE M 1000,00
UMA VEZ DA MADEIRA
1.15.7 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 1000,00
Comprimento: lados Total
Rede 500,00 m X X 2,00 = 1000,00 m
1.15.8 | 03.011.0015-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 91,00
Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 1.000,00 m X 0,70 m X 0,13 = 91,00 m?
1.15.9 | 03.015.0010-A ‘REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 364,00
Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 1.000,00 m X 0,70 m X 0,52 = 364,00 m*
1.15.10 | 20.097.0005-A ‘PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 33,04/
Material p/reaterro até a geratriz superior
Até geratriz superior Comprimento: Total
Volume tubo a descontar 1.000,00 m X 0,70 m X 0,05 = 35,00 m3
desconto 1,96 m3
33,04 m?
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

REGIAO HIDROGRAFICA IX

11511 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 149756
T T OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !

Transporte de material entreaue no canteiro e remetido fracionado para as frentes de servico por via carrocavel até o ponto mais préximo da frente de servico.

P.Especif.
Embasamento 70,00 m* x 1,50 t/km = 105,00
Preench. geratriz 33,04 m? x 1,50 t/km = 49,56
Reat.po-de-pedra 364,00 m® x 1,50 t/km = 546,00
700,56
Peso Distancia
700.56 1.00 km = 700,56
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
P.Especif.
Mat. 12 Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m t
TOTAL: 1.497,86 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

11512 04.005.0163-A OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM 15946,00
Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de servigo, a partir da area de transbordo (ponto de acumulagdo) até o destino final.
P.Especif. Total
Mat. 12 Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m
Peso Distancia
797,30 m X 20,00 km = 15.946,00 txkm
1.15.13 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 936,04
Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de servigo, a partir da area de transbordo (ponto de acumulagdo) até o destino final.
Embasamento 70,00 m?®
Preench. geratriz 33,04 m?®
Reat.po-de-pedra 364,00 m*
Bota-Fora - Carga da Frente de Servico a Area de Transbordo
Mat. 1° Cat 469,00 m*
TOTAL: 936,04 m*
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.15.14 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 1497,86
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
P.Especif.
Embasamento 70,00 m? 1,50 t/km = 105,00
Preench. geratriz 33,04 m?® 1,50 t/km = 49,56
Reat.po-de-pedra 364,00 m* 1,50 t/km = 546,00
700,56
Bota-Fora - Carga da Frente de Servico a Area de Transbordo
P.Especif.
Mat. 12 Cat 469,00 X 1,7 = 797,30 m
TOTAL: 1.497,86 t

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.15.15 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 797,30
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Mat. 12 Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

TOTAL: 797,30t

Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado) t 797,30

1.15.16 TC 09.05.0700 (/)

Mat. 12 Cat 469,00 x 1,7 = 797,30 m

TOTAL: 797,30t

1.16. | REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150MM
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
REGIAO HIDROGRAFICA IX
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
DN= 150,00 mm
Comprimento da Rede: 1000,00 m
Comprimento max. de rede a ser aberta : 20,00 m
Largura Média da Vala: 17,66 m?
Volume do Tubo [(DN?xPi / 4)xCompr]: 0,75m
Largura Média da Vala: 1,00 m
Altura do Embasamento: 0,10 m
Reaterro até geratriz superior: 0,15m
Reaterro acima da Geratriz Superior ¢/Mat.Importado: 0,60 m
Reaterro acima da Geratriz Superior ¢/Mat.Reaproveitado: 0,04 m
1161 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN a
o o - E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO -00
Total
N¢ de Placas = 1000,00 m =+ 25 = 41,00 un
1.16.2 06.272.0003-A TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO M 1000,00
1163 06.001.0243-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A M 1
T : : K ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 000,00
Total
Comprimento total = 1.000,00 m
1.16.4 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 75,00
Comprimento: Larg. Espess Total
1.000,00 m X 0,75m X 0,10 = 75,00 m?
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
1.16.5 05.081.0031-A HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA M2 400,00
VALA
Comprimento: Prof Lados Total
200,00 m X 1,00 m X 2,00 = 400,00 m*
1166 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 750,00
T . ) PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
Comprimento: Larg Prof Total
1.000,00 m X 0,75m X 1,00 = 750,00 m*
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
1.16.7 02.011.0001-A 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE M 1000,75
UMA VEZ DA MADEIRA
1.16.8 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 1000,75
Comprimento: Lados Larg Lados Total
1.000,00 m X 2,00m + 0,75m X 2 + 2,00 = 1000,75 m
1.16.9 | 03.011.0015-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 27,57
Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total
1.000,00 m X 0,75m X 0,0368 = 27,57 m?
1.16.10 | 03.015.0010-A ‘REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 450,00
Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total
1.000,00 m X 0,75m X 0,600 = 450,00 m*
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
REGIAO HIDROGRAFICA IX
1.16.11 20.097.0005-A PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 | 94,84
Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total
1.000,00 m X 0,75m X 0,150 = 112,50 m?
Desconto: 17,66 m*
94,84 m*
1.16.12 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 216637
o U OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico
Transporte do material para bota-fora ensacado, proveniente da frente de servigos, transportado em 12 trecho manualmente encosta abaixo
e posteriormente carregado manualmente e tranportado para drea de transbordo (ponto de acumulagéo) para posterior encaminhamento ao destino final.
Peso Distancia Total
2166,37 X 1,00 Km = 2.166,37 txkm
116.13 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 24562
o : ! K OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 562,60
Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de servigo, a partir da drea de transbordo (ponto de acumulagéo) até o destino final.
Peso Distancia Total
1228,13 X 20,00 Km = 24.562,60 txkm
1.16.14 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 | 1342,27
Transporte interno do material na frente de servico
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
pé de pedra 94,84 m?
Embasamento 75,00 m?®
Reaterro 450,00 m?
Mat. 1° Cat 722,43 m?
TOTAL: 1.342,27 m?
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.16.15 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 2166,37
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Transporte interno do material na frente de servico
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
P.Especif. Total
p6 de pedra 94,84 m* 1,50 t/km = 142,26
Embasamento 75,00 m?* 1,50 t/km = 112,50
Reaterro 450,00 m?® 1,50 t/km = 675,00
400,00 m? 0,05 t/km 0,42 t/km = 8,48
Mat. 1° Cat P.Especif.
TOTAL: 722,43 1,70 t/km = 1228,13
2.166,37 t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.16.16 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 1228,13
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Bota-Fora - Area de Transbordo ao Destino Final
Mat. 1° Cat P.Especif. Total
TOTAL: 722,43 1,70 t/km = 1.228,13t
11617 7€ 09.05.0700 (/) I?ispolsit;ﬁo final de materiais e re.siduos de olbras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorlizad?s e/ou. licenciados pelos érgdos de ¢ 122813
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de servigo, a partir da area de transbordo (ponto de acumulagdo) até o destino final.
Total = 1.228,13 t
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| 1.17. | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - POCO DE VISITA h=0,80M
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
Qtd: 50 unid.
DN Pv: 0,60 m
Espessura Parede PV: 0,05 m
Vol.PV (DEA2xPi/4xH): 0,29 m?
H Tamp3do: 0,00 m
H Base: 0,10 m
H Embasamento: 0,10 m
Altura da Camara Interna: 0,75m
Largura da Cava: 0,80 m
Comprimento da Cava: 0,80 m
Profundidade da Cava: 0,85 m
% Utilizagdo Escoramento: 0,00%
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE
1171 06.017.0002-A UN 50,00
DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E
1.17.2 06.016.0006-A SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM UN 50,00
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1173 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 61.70
o . ) : ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !
pi r? Prof. Qtd Total
3,14 0,46 m 0,85 un 50 unid. = 61,70 m?
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
1.17.4 02.011.0001-A 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE M 272,00
UMA VEZ DA MADEIRA
1.17.5 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 272,00
Comprimento: Larg lados Qtd Total
1,36m X 1,00 m X 4,00 50 unid. = 272,00 m
1.17.6 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 8,83
pi r? Prof. Qtd Total
Escavagdo 3,14 0,46 m 0,85 un 10 unid. = 12,34 m?
pi r2 Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14m 0,80 un 10 unid. = -3,51 m3
8,83 m?
1.17.7 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 35,30
pi r2 Prof. Qtd Total
Escavagdo 3,14 0,46 m 0,85 un 40 unid. = 49,36 m*
pi r? Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14 m 0,80 un 40 unid. = -14,06 m?
35,30 m?*
117.8 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 25,46
o U ) OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST ’
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico
Peso Distancia Total
25,46 1,00 m = 25,46 txkm
117.9 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 14277
o B : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico
Peso Distancia Total
142,77 1,00 m = 142,77 txkm
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1.17.10 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 1801.20
o : : - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico
Peso Distancia Total
90,06 20,00 m = 1.801,20 txkm
1.17.11 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 88,37
Argamassa 0,20 m?
P6 de pedra 35,30 m?®
Mat. 1° Cat 52,87 m®
TOTAL: 88,37 m?
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS
1.17.12 04.006.0014-B

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA T 25,46

Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servigo

P.Especif. Total
Base do PV 2,50m 2,40 un = 6,00
Tampdo 50,00 m 0,11un = 5,30
Anel DN 600 5,66 m 2,50 un = 14,16
TOTAL 25,46t

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.17.13 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 142,78
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico

P.Especif.
Argamassa 0,20 m? X 2,10 = 0,42
P6-de-pedra 34,86 m?® X 1,50 = 52,29

52,71
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
P.Especif.

Mat. 12 Cat 52,98 X 17 = 90,07 t t

TOTAL: 142,78

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.17.14 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 90,07
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de servigo, a partir da area de transbordo (ponto de acumulagdo) até o destino final.
Total
Mat. 12 Cat 52,98 x 1,7 = 90,07 t

Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

1.17.15 TC 09.05.0700
% licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)

t 90,07

TOTAL: = 90,066 t
1.18. | SISTEMA DE DRENAGEM - CAIXAS DE RALO (0,30 X 0,30 X 0,90)
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
Quantidade Caixa: 100 unid.
Largura Caixa: 0,30 m
Altura Caixa: 0,90 m
Comprimento Caixa: 0,90 m
Esp. Parede: 0,10 m
Esp.Lajes: 0,10 m
Volume da Caixa: 0,57 m?
Largura da Cava: 0,90 m
Comprimento da Cava: 1,70 m
Profunidade da Cava: 1,05m
Altura da Base de Concreto: 0,10 m
Altura do Concreto Magro: 0,05m
Volume Escavado: 1,60 m
Volume Reaterro: 1,03 m?
CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES
1.18.1 06.015.0030-A CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO UN 100,00
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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1182 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 157,50
T B ] ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !
Compr. Larg. Alt. otd Total
1,50 1,00m 1,05 un 100,00 = 157,50 m*
1.18.3 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 100,50
Volume escavado = 157,50 m*®
Volume da Caixa: = 0,57 m X 100,00 un = 57,00 m?
Retirado = Total = 100,50 m*
1184 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 16,22
T T : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Peso Distancia Total
16,22 X 1,00 = 16,22 txkm
1185 04.005.0143-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 579,28
T U : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T !
Transporte interno do material na frente de servigo Peso Distancia Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Servico a Area de Transhordo 579,28t 1,00 = 579,28 txkm
1186 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 3855,60
T : : : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T ’
Peso Distancia Total
267,75 X 14,40 = 3.855,60 txkm
1.18.7 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 579,28
Transporte interno do material na frente de servigo Peso Distancia Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Servico a Area de Transhordo 579,28t X 1,00 = 579,28 m*
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.18.8 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 579,29
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Concreto Magro: 11,00 x 2,40 = 26,400 t
Almofada: 25,00 x 2,40 = 60,000 t
Bloco de concreto: 17,28 x 2,10 = 36,288t
Preenchimento Bloco: 8,00 x 2,40 = 19,200t
Argamassa: 9,00 x 2,10 = 18,900 t
P4-de-pedra: 100,50 x 1,50 = 150,750 t
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
Mat. 12 Cat 157,50 x 1,70 = 267,750 t
TOTAL: 579,288 t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.18.9 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 267,75
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transbordo
Mat. 12 Cat 157,50 x 1,70 TOTAL: = 267,750 t
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de
1.18.10 TC 09.05.0700 (/) . . . . s " t 267,75
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
TOTAL: = 267,750 t
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| 1.19. | SISTEMA DE DRENAGEM - RAMAL DE RALO
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
DN= 300,00 mm
Comprimento da Rede: 300,00 m
Comprimento max. de rede a ser aberta : 25,00m
Volume do Tubo [(DN?xPi / 4)xCompr]: 21,19 m?
Largura Média da Vala: 1,10 m
Profundidade Méda da Vala: 1,10 m
Altura do Embasamento: 0,10 m
Base de Brita: 0,25m
Reaterro até geratriz superior: 0,30 m
Reaterro acima da Geratriz Superior ¢/Mat.Importado: 0,70 m
Reaterro acima da Geratriz Superior ¢/Mat.Reaproveitado: 0,00 m
1.19.1 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN 1
T o : E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 5,00
Total
15,0 unid.
1192 05.013.0002-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E 2 9,50
T : : - RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA M 49,5
Comprimento da Rede Larg. Comp. passarela Total
300,00 m + 10,00 = 30,00m 1,10m 1,50 m = 49,50 m?
1.19.3 06.273.0001-A TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO M 300,00
Qtd de ralos Comp. Ramal Total
100,00 m X 3,00m = 300,00 m
1.19.4 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 33,00
Compr. Larg. Espess Total
300,00 1,10m 0,10 un = 33,00 m?
1195 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 363,00
T : ) i ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Espess Total
300,00 1,10 m 1,10un = 363,00 m*
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
1.19.6 02.011.0001-A 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE M 602,20
UMA VEZ DA MADEIRA
1.19.7 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 602,20
Compr. 2 x Larg. Largura lados Total
300,00 m 2,00 m 1,10 2,00 = 602,20 m
1.19.8 | 03.015.0010-A |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 231,00
Compr. Larg. Prof Total
300,00 m 1,10 m 0,70 = 231,00 m*
1.19.9 | 20.097.0005-A |PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 77,81
Acima geratriz sup.importado Compr. Larg. Prof Total
300,00 m 1,10 m 0,30 = 99,00 un
Descontar 21,19 un
77,81 m?
1.19.10 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 150
T U : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Peso Distancia Total
Tubo PA-1 1,50 x 1,00 km = 1,50 txkm
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119.11 04.005.0143-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 150
T R i OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T !
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servigo Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo a Area de Transhordo
Peso Distancia Total
1,50 x 1,00 km = 1,50 txkm
119.12 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 8886.24
T : : - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Bota-Fora - Area de Transbordo ao Destino Final
Peso Distancia Total
617,10 x 14,40 km = 8.886,24 txkm
1.19.13 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 1129,81
Peso Distancia Total
1.129,81 «x 1,00 km = 1.129,81 m?
11914 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS - 1
T R i E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA /50
Comprim P. Especifico Total
Tubo PA-1 300,00 x 0,0050 = 1,50t
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.19.15 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 1129,82
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Material - do Canteiro de Obras a Frente de Servico
Peso especifico Total
P6-de-pedra 341,81 x 1,50 = 512,715t
Bota-Fora - Area de Transbordo ao Destino Final
Peso especifico
Mat. 12 Cat 363,00 x 1,70 = 617,100 t
TOTAL = 1.129,82t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.19.16 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 617,10
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Bota-Fora - Carga da Frente de Servico & Area de Transbordo
Total
Mat. 12 Cat 363,00 x 1,70 = 617,10t
11917 7€ 09.05.0700 (/) I?ispolsit;ﬁo final de materiais e re.siduos de olbras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorlizad?s e/ou. licenciados pelos érgdos de ¢ 617,10
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Bota-Fora - Carga da Frente de Servigo & Area de Transbordo
Total
Mat. 12 Cat 363,00 x 1,70 = 617,10t
1.20. REPARO DE MICRODRENAGEM
1201 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 236,32
T T ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !
Extensdo Largura Profundidade Total
Tudo de Concreto @#300mm 50,00 m X 0,70 m X 1,15m = 40,25 m?
Tudo de Concreto @400mm 50,00 m X 0,80 m X 1,25m = 50,00 m*®
Tudo de Concreto @#500mm 50,00 m X 0,90 m X 1,35m = 60,75 m*
Tudo de Concreto @600mm 50,00 m X 1,00 m X 1,45m = 72,50 m?
223,50 m*
Extensdo Largura Profundidade Total
Pogo de Visita 01 1,50 m X 1,50 m X 1,60 m = 3,60 m®
Pogo de Visita 02 1,50 m X 1,50m X 1,90 m = 4,27 m?
Pogo de Visita 03 1,50 m X 1,50 m X 2,20m = 4,95 m3
12,82 m*
1202 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE UN 48,00
o : : K EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS ’
Vol. E d Vol. C; b Total
236,32 m* \ 5,00 m? = 48,00 un
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA
1.20.3 06.012.0200-A DEO,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS UN 10,00
PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
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Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE
1.20.4 06.012.0201-A 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS UN 10,00
PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE
1.20.5 06.012.0202-A 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS UN 10,00
PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
Quantidade Total
10,00 un = 10,00 un
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA
1.20.6 06.003.0053-A ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 50,00
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
50,00 m = 50,00 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA
1.20.7 06.003.0055-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 50,00
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
50,00 m = 50,00 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA
1.20.8 06.003.0057-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 50,00
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
50,00 m = 50,00 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA
1.20.9 06.003.0058-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 50,00
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
50,00 m = 50,00 m
1.21. | PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 1
PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
Comprimento Logradouro: 140,00 m
Largura da Testatada: 9,00 m
Caixa de Rolamento: 6,00 m
Area de Implantagao: 1.260,00 m?
Area Cx.Rolamento: 840,00 m?
Espessura Total de Corte Implantagdo Pavimento: 0,47 m
MEIO FIO
Comprimento: 500,00 m
Altura: 0,30m
Espessura: 0,10 m
SARJETA
Comprimento: 500,00 m
Largura: 0,30m
Espessura: 0,13 m
1211 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO EO M 140,00
o : : - FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR ’
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BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

1212 02.020.0005-A PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES M 280,00
Sinalizagdo viaria Preventiva em via carrogavel
Total
Comprimento Total = 140,00 m X 2 = 280,00 m
1213 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN 6,60
o : : K E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Sinalizagdo viaria Preventiva
Comprimento de rede = 140,00 m
Distancia entre placas = 25,00
Total
Ne de Placas = 140,00m + 25,00 X 1,00 = 6,600 unid.
1.21.4 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 126,00
1.21.5 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 126,00
Base: Compr. Larg. Esp. Total
140,00 6,00 0,15 = 126,00 m*
1.216 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 225,00
C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
250,00 6,00 0,15 = 225,00 m*
1.21.7 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 14,00
Calgadas Compr. Larg. Esp. Total
140,00 1,00 0,10 = 14,00 m*
1218 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE M2 "
o R i DO MATERIAL BETUMINOSO 840,00
1219 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 2 840,00
o : : - TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M ’
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
140,00 6,00 = 840,00 m?
REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIMENTO
1.21.10 08.021.0002-A M3 0,00
DOS MATERIAIS
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
- 6,00 0,27 = 0,00 m?
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE
1.21.11 08.015.0085-A PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E T 96,60
COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
140,00 6,00 0,05 x 2,3000t = 96,60t
12112 08.027.0057-A SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA M 280,00
o : ! K DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ’
Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
140,00 2,00 = 280,00 m
12113 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE M2 140,00
o U E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) ’
Passagem proviséria de pedestres sobre calgadas
Comprimento
Ne de Plataformas: 140,00 m + 1,00 = 140,000 unid.
Total
140,000 unid. x 1,00m x 1,00 m = 140,00 m?
1.21.14 06.085.0040-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 336,00
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 140,00 6,00 0,40 x = 336,00 m?
1.21.15 11.002.0027-8 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM M3 25,00
o B TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H ’
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Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 250,00 1,00 0,10 x = 25,00 m?
12116 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE M2 154.00
o ! : PERDAS E TRANSPASSE ’
12117 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS ‘G 23100
o i : DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO ’
1.21.18 ET 39.05.0250 (/) Tela de ago Telcon ou similar. Colocagdo.(desonerado) m2 154,00
Calgadas: Compr.+ Transpasse Kg/m Total
Tel Q-92 154,00 1,50 = 231,00 m*
1.21.19 11.046.0004-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA M3 14,00
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 140,00 1,00 0,10 x = 14,00 m*®
1.21.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 28,00
o o : ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 140,00 1,00 0,20 x = 28,00 m?
12121 03.016.0005-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 378,00
o B i PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 140,00 6,00 0,45 x = 378,00 m*
Toca de Solo: - 6,00 0,45 x = 0,00 m*
12122 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 140,00
o T : DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 140,00 1,00 = 140,00 m?
12123 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 140,00
o : : - MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’
1.21.24 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 140,00
o : : DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 140,00 1,00 = 140,00 m?
12195 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 690,20
o U OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST ’
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulagéo)
Peso X Distancia Total
690,2000 t 1,00 km = 690,20 txkm
1.21.26 04.005.0143-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 4475.80
o U OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ’
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulag&o)
Peso Distancia Total
2.543,8000t x 1,00 km = 2.543,80 txkm
CBUQ da Usina para obra Peso Distancia
96,6000t x 20,00 km = 1.932,00 txkm
TOTAL: 4.475,80 txkm
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
1.21.27 04.005.0163-A TXKM 13804,00

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso X Disténcia Total
690,2000 t 20,00 km = 13.804,00 txkm
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1.21.28 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 100,00
Canteiro -> Frente de Servico
Calcadas 25,00 m?
Asfalto
Po6 de pedra calcada 25,00 m?
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulacéo)
Escavacdo manual _ s000m*
Total 100,00 m?
1.21.29 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS - 43.00
o ) ) E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA ’
Canteiro -> Frente de Servico
Vol. P. especifico Total
Meio fio 15,00m® x 2,40 t/km = 36,00t
Plataforma 10,00 m® x 0,70 t/km = 7,00 t
43,00t
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.21.30 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 279,10
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Canteiro -> Frente de Servico Total
P. especifico
Calcadas 25,00 m? X 2,40 t/m? 60,00 t
Asfalto 96,60 t
P6 de pedra calcada 25,00 m* X 1,50 t/m? 37,50t
194,10t
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulac&o)
P. especifico
Escavacéo manual 50,00 m? X 1,70t/m? 85,00t
TOTAL: 279,10t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.21.31 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 2221,70
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Canteiro -> Frente de Servico Total
Volume P. especifico
Mat.1° Cat. 406,00 m? X 1,70 t/m? 690,20 t
Canteiro -> Frente de Servico
P. especifico
P6-de-Pedra via 225,00 m? X 1,50 t/m? 337,50t
Brita Corrida 252,00 m? X 2,10t/m? 529,20t
Concreto Via 25,00 m? X 2,40 t/m? 60,00 t
Rachéo 336,00 m* X 1,80 t/m? 604,80 t
2.221,70 t
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de
1.21.32 TC 09.05.0700 (/) t 690,20

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)

TOTAL: 690,20 t

[122. ]

PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 2

PARAMETROS ORCAMENTARIOS:

DADOS DIMENSIONAIS:

Comprimento Logradouro: 100,00 m
Largura da Testatada: 6,00 m
Caixa de Rolamento: 5,00m
Area de Implantagao: 600,00 m?
Area Cx.Rolamento: 500,00 m?
Espessura Total de Corte Implantagdo Pavimento: 0,47 m
MEIO FIO

Comprimento: 250,00 m
Altura: 0,30m
Espessura: 0,10 m
SARJETA

Comprimento: 250,00 m
Largura: 0,30m
Espessura: 0,13 m
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LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO EO

1221 01.018.0002-A FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR M 100,00
1.22.2 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E M 2
o R : PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES 00,00
Sinalizagdo viaria Preventiva em via carrogavel
Total
Comprimento Total = 100,00 m X 2 = 200,00 m
1.22.3 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN
o B : E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 5,00
Sinalizagdo viaria Preventiva
Comprimento de rede = 100,00 m
Distancia entre placas = 25,00
Total
N2 de Placas = 100,00 m + 25,00 X 1,00 = 5,00 unid.
1.22.4 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00
1.225 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00
Base: Compr. Larg. Esp. Total
100,00 5,00 0,15 = 75,00 m*
1.22.6 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 75,00
C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
100,00 X 500 X 0,15 = 75,00 m*
1.22.7 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 10,00
Calgadas Compr. Larg. Esp. Total
100,00 X 1,00 X 0,10 = 10,00 m*
1228 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE M2 500,00
o T ) DO MATERIAL BETUMINOSO ’
1229 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E M2 500,00
o : : K TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS ’
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
100,00 X 5,00 = 500,00 m?
REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO
1.22.10 08.021.0002-A M3 135,00
DOS MATERIAIS
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
100,00 X 500 X 0,27 = 135,00 m*
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE
1.22.11 08.015.0085-A PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E T 57,50
COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
100,00 X 500 X 0,05 x 2,3000t = 57,50t
1.22.12 08.027.0057-A SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA M 200,00
o o : DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ’
Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
100,00 X 2,00 = 200,00 m
12213 05.005.0012-8 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE M2 100,00
o B E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) ’

Passagem provisdria de pedestres sobre calgadas

Comprimento
N¢ de Plataformas: 100,00 m + 1,00 = 100,000 unid.
Total
100,000 unid. x 1,00 m x 1,00m = 100,00 m*
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1.22.14 06.085.0040-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 200,00
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 100,00 X 500 X 0,40 = 200,00 m?
1.22.15 11.002.0027-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM M3 10,00
o B TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H ’
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 100,00 m x 1,00 x 0,10 = 10,00 m*®
1.22.16 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE M2 110,00
o ! : PERDAS E TRANSPASSE ’
1.22.17 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS ‘G 165,00
o i : DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO ’
1.22.18 ET 39.05.0250 (/) Tela de ago Telcon ou similar. Colocagdo.(desonerado) m2 110,00
Calgadas: Compr.+ Transpasse Kg/m Total
110,00m x 1,50 = 165,00 m*
1.22.19 11.046.0004-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA M3 10,00
Compr. Larg. Esp. Total
Calcadas 100,00 x 1,00 x 0,10 = 10,00 m*
1.22.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 20,00
o o : ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !
Compr. Larg. Esp. Total
Calcadas 100,00 x 1,00 x 0,20 = 20,00 m*
12291 03.016.0005-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 225,00
o o : PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 100,00 x 500 x 0,45 = 225,00 m*
Toca de Solo: - X 500 x 0,45 = 0,00 m?
1.22.22 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 100,00
o R DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 100,00 x 1,00 = 100,00 m?
1.22.23 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 100,00
o : : MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’
1.22.24 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 100,00
o : : DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 100,00 x 1,00 = 100,00 m?
1.22.95 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 416,50
o U OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST ’
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulagéo)
Peso Distancia Total
416,5000 t X 1,00 km = 416,50 txkm
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
1.22.26 04.005.0143-B TXKM 2378,00

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulag&o)

Peso Distancia Total
1.228,0000 t X 1,00 km = 1.228,00 txkm
CBUQ da Usina para obra Peso Distancia
57,5000 t X 20,00 km = 1.150,00 txkm
TOTAL: 2.378,00 txkm
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

12227 04.005.0163-A OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM 8330,00
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Peso Distancia Total
416,5000t x 20,00 km = 8.330,00 txkm
| 1.22.28 | 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 50,00|
Canteiro -> Frente de Servico
Calcadas 12,50 m?
Asfalto
Po6 de pedra calcada 12,50 m?
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulacéo)
Escavacdo manual _2500m*
Total 50,00 m*
1.22.29 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS - 2150
o R i E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA !
Canteiro -> Frente de Servico
Vol. P. especifico Total
Meio fio 7,50 m® X 2,40 t/km = 18,00t
Plataforma 5,00 m® X 0,70 t/km = 3,50 t
21,50t
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.22.30 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 148,75
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Canteiro -> Frente de Servico
P. especifico
Calcadas 12,50 m? X 2,40 t/m? 30,00t
Asfalto 57,50t
P6 de pedra calcada 12,50 m? X 1,50 t/m? 18,75t
106,25t
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulacéo)
P. especifico
Escavacéo manual 25,00 m? X 1,70t/m? 42,50t
TOTAL: 148,75t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.22.31 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 1228,00
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Canteiro -> Frente de Servico
Volume P. especifico Total
Mat.1° Cat. 245,00 m? X 1,70 t/m? 416,50t
Canteiro -> Frente de Servico
P. especifico
P6-de-Pedra via 75,00 m? X 1,50 t/m? 112,50t
Brita Corrida 150,00 m? X 2,10t/m? 315,00t
Concreto Via 10,00 m? X 2,40 t/m? 24,00t
Rachéo 200,00 m* X 1,80 t/m? 360,00t
1.228,00t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.22.32 TC 09.05.0700 (/) . . . : i " t 416,50
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)

TOTAL: 416,50 t
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1123, | PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 3

PARAMETROS ORCAMENTARIOS:
DADOS DIMENSIONAIS:
Comprimento Logradouro: 125,00 m
Largura da Testatada: 5,00 m
Caixa de Rolamento: 4,00 m
Area de Implantagéo: 625,00 m?
Area Cx.Rolamento: 500,00 m?
Espessura Total de Corte Implantagdo Pavimento: 0,47 m
MEIO FIO
Comprimento: 250,00 m
Altura: 0,30m
Espessura: 0,10 m
SARJETA
Comprimento: 250,00 m
Largura: 0,30 m
Espessura: 0,13 m
1231 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O M 12
o : ! K FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 5,00
1232 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E M 2
o : : K PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES 50,00
Sinalizagdo viaria Preventiva em via carrogavel
Total
Comprimento Total = 125,00 m X 2 = 250,00 m
1233 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO N
o : : K E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 6,00
Sinalizagdo viaria Preventiva
Comprimento de rede = 125,00 m
Distancia entre placas = 25,00
Total
N2 de Placas = 125,00 m + 25,00 X 1,00 = 6,000 unid.
1.23.4 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00
1.235 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00
Base: Compr. Larg. Esp. Total
125,00 x 4,00 x 0,15 = 75,00 m*
1.23.6 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 75,00
C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
125,00 x 4,00 x 0,15 = 75,00 m*
1.23.7 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 12,50
Calgadas Compr. Larg. Esp. Total
125,00 x 1,00 x 0,10 = 12,50 m*
1238 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE M2 500,00
o R : DO MATERIAL BETUMINOSO ’
1239 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E M2 500,00
o : : K TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS ’
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
125,00 x 4,00 = 500,00 m?
REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO
1.23.10 08.021.0002-A M3 135,00
DOS MATERIAIS
Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
125,00 x 4,00 x 0,27 = 135,00 m?
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE
1.23.11 08.015.0085-A PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E T 57,50
COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
125,00 x 4,00 x 0,05 x 2,3000 t = 57,50t
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1.23.12 08.027.0057-A SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA M 250,00
o : : K DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ’
Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
125,00 x 2,00 = 250,00 m
1.23.13 05.005.0012-8 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE M2 125,00
o R ] E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) ’
Passagem proviséria de pedestres sobre calgadas
Comprimento
N¢ de Plataformas: 125,00 m =+ 1,00 = 125,000 unid.
Total
125,000 unid. x 1,00m x 1,00m = 125,00 m?
1.23.14 06.085.0040-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 200,00
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 125,00 «x 4,00 x 0,40 = 200,00 m?
1.23.15 11.002.0027-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM M3 12.50
o U i TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H ”
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 125,00 x 1,00 x 0,10 = 12,50 m*
12316 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE M2 137,50
e e PERDAS E TRANSPASSE ’
12317 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS G 206,25
o : : : DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO ’
1.23.18 ET 39.05.0250 (/) Tela de ago Telcon ou similar. Colocagdo.(desonerado) m2 137,50
Calgadas: Compr.+ Transpasse Kg/m Total
137,50 m? x 1,50 = 206,25 m?
1.23.19 11.046.0004-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA M3 12,50
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 125,00 x 1,00 x 0,10 = 12,50 m*
1.23.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 25,00
o B ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Esp. Total
Calgadas 125,00 x 1,00 x 0,20 = 25,00 m?
1.23.21 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE M3 225,00
o U PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 125,00 x 4,00 x 0,45 = 225,00 m*
Toca de Solo: - X 500 x 0,45 = 0,00 m?
1.23.22 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 125,00
o U DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 125,00 x 1,00 = 125,00 m?
1.23.23 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 125,00
o B MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’
1.23.24 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 125,00
o R DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO ’
Compr. Larg. Total
Calgadas 125,00 x 1,00 = 125,00 m?
1.23.25 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 425,00
o U OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST ’

Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulag&o)
Peso Distancia Total
425,0000t x 1,00 km = 425,00 txkm
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

1.23.26 04.005.0143-8 OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T TXKM 2392,50
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulagéo)
Peso Distancia Total
1.242,5000t x 1,00 km = 1.242,50 txkm
CBUQ da Usina para obra Peso Distancia
57,5000t x 20,00 km = 1.150,00 txkm
TOTAL: 2.392,50 txkm
1.23.27 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 500,00
o B : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T ’
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Peso Disténcia Total
425,0000t x 20,00 km = 8.500,00 txkm
| 1.23.28 | 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 50,00|
Canteiro -> Frente de Servico
Calcadas 12,50 m?
Asfalto
P6 de pedra calcada 12,50 m?
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulacéo)
Escavacdo manual _2500m*
Total: 50,00 m*
1.23.29 04.006.0014-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS - 2150
o : ) i E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA !
Canteiro -> Frente de Servico
Vol. P. especifico Total
Meio fio 7,50 m® X 2,40 t/km = 18,00t
Plataforma 5,00 m* X 0,70 t/km = 3,50t
21,50t
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.23.30 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 148,75
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Canteiro -> Frente de Servico
P. especifico Total
Calcadas 12,50 m? X 2,40 t/m? 30,00t
Asfalto 57,50t
P6 de pedra calcada 12,50 m? X 1,50 t/m? 18,75t
106,25t
Frente de Servico - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulacéo)
P. especifico
Escavacéo manual 25,00 m? X 1,70t/m? 42,50t
TOTAL: 148,75t
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.23.31 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 1242,50

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Canteiro -> Frente de Servico

Volume P. especifico Total
Mat.1° Cat. 250,00 m? X 1,70 t/m? 425,00t
Canteiro -> Frente de Servico
P. especifico
Po6-de-Pedra via 75,00 m* X 1,50 t/m? 112,50t
Brita Corrida 150,00 m? X 2,10t/m? 315,00t
Concreto Via 12,50 m? X 2,40 t/m? 30,00t
Rachéo 200,00 m* X 1,80 t/m? 360,00t
1.242,50t
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Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposigdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

12332 7€ 09.05.0700 (/) licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado) t 425,00
TOTAL: 425,00t
[124. ] INTERTRAVADO
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 10,00 UNIDADES
PAVIMENTO PARALELO Concreto
Comprimento Logradouro: 250,00 m Area executada 750,00 100,00
Largura da Testatada: = 3,40 m Comprimento 250.00 250,00
Caixa de Rolamento: = 3,00m Largura Média 3,00 0,40
Area de Implantag3o: = 850,00 m?
Area Cx.Rolamento: = 750,00 m?
Espessura Total de Corte Implantagdo Pavimento: = 0,35m
1.24.1 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO UN 1
o o - E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 0,00
Frente de Servico
1,00 placa a cada / 25,00 m? placa a cada
250,00 25,00 m?/dia X 1,00 = 10,00 un
1242 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE M2
o R 3 E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 53,33
1 PLATAFORMA A CADA 15M
250,00 m 15,00 m* = 16,67 = 53,33 m2
16,67 m 3,20m? = 53,33
1243 03.001.0001-8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 3 10,00
o R 3 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M ’
Calcada
250,00 metros(s) X 0.40 X 0,10 metros(s) = 10,00 m3
1.244 03.009.0002-B COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 225,00
Vias
250,00 metros(s) X 3,00 X 0,30 metros(s) = 225,00 m3
1.24.5 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 10,00
Calcada
250,00 metros(s) X 0.40 X 0,10 metros(s) = 10.00 m3
1.246 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 150,00
Vias
250,00 metros(s) X 3,00 X 0,20 metros(s) = 150,00 m3
1.24.7 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 750,00
Vias
250,00 metros X 3,00 = 750.00
1248 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE M2 100,00
o : : K PERDAS E TRANSPASSE ’
1249 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS G 100,00
o o : DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO ’
1.24.10 ET 39.05.0250 (/) Tela de ago Telcon ou similar. Colocagdo.(desonerado) m2 100,00
12411 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE M2 100,00
o R - MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO ’

Calcada
250,00 metros(s) X 0.40 X = 100.00 m3
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12412 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 750,00
o : : - 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE ’
Vias
250,00 metros X 3,00 = 750,00
1.24.13 08.027.0057-A SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA M
o o : DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 500,00
Vias lados
250,00 metros X 2,00 = 500.00
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.24.14 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 17,00
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Bota-Fora - No Ponto de Caraa e Descarga = 10,00 m* X 1,7 t/m3 = 17,00 txkm
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.24.15 04.010.0046-A CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 530,30
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Concreto 10,00 x 2,40 t/m? = 24,00t
Intertravado 750,00 x 0,08 m X 2,40 t/m? = 144,00 t
Meio_fio 22,50 m? x X 2,40 t/m? = 54,00t
Tela Q-92 100,00 m? x 0,0015 t/m? = 0,15t
Piso cimentado 100,00 m? x 0,015m 2,10t/m? = 3,15t
P6 de Pedra calgada 10,00 m? x 1,80 t/m? = 18,00 t
Brita corrida 150,00 m* x 1,80 t/m? = 270,00 t
SUBTOTAL = 513,30t
Frente de servigo x Canteiro - ( Pulmao de entulho)
Escavagdo Manual 10,00 1,70 t/m? SUBTOTAL = 17,00t
Escavagdo Mecanica
TOTAL: 530,30t
1.24.16 04.005.0143-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 51330
o T : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T !
Interno
Km
513,30 T X 1,00 = 513.30
12417 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 510,00
o : : K OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T ’
Bota fora
Km
17,00 T X 30,00 = 510,00
1.24.18 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 530,30
IDo Ponto de Carga e Descarga a Frente de Servigo: Total
513,30t x 1,00 dam
Material para bota fora: = 513,30
17,00t x 1,00 dam = 17,00
530,30 m*
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de
1.24.19 TC 09.05.0700 (/) . . . . R . t 17,00
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Total
17,00t
[125. ] BECOS, VIELAS E CALCAMENTO
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 1250,00 M2
Comprimento Logradouro: 250,00 m Rodocasa Comprimento: 500,00 m
Largura da Testatada: = 2,50 m Altura: 0,35m
Caixa de Rolamento: = 2,50 m Espessura: 0,03 m
Area de Implantaggo: = 625,00 m?
Area Cx.Rolamento: = 625,00 m?
Espessura Total de Corte Implantagdo Pavimento: = 0,10m
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PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO

1251 02.030.0005-A E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 26,00
Sinalizagdo viaria Preventiva em via carrogavel
Area = 625,00 m
Distancia entre placas = 25,00 m/unid
Ne de Placas = = 625,00 m? + 25,00 x 1,00 = 26,00 unid.
1.25.2 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 93,75
Comprimento Largura Espessura
250,00 2,50 X 0.15 = 93.75
1.25.3 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 93,75
Comprimento Largura Espessura
Base: 250,00 2,50 X 0,15 = 93,75
1.254 08.019.0002-A JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES) M 458,33
Comprimento Larg. Quadrada Largura
Transversais 250,00 + 3,00 X 2,50 = 208,33 m
Longitudinais 250,00 = 250,00 m
TOTAL 458,33 m
1255 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE ) 250,00
o R E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M 30/
Passagem provisoria de pedestres sobre calgadas
Comprimento Largura
250,00 X 1,00 250,00 m
TOTAL 250,00 m
1256 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M3 62,50
o B ) MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 4
1257 11.002.0011-8 PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA M3 6250
o ) ) i DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS !
1258 11.002.0021-B LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE M3 62,50
o B ) E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H ’
Comprimento Largura Espessura
250,00 2,50 X 0,10 = 62,50
1259 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE M2 687,50
o : : K PERDAS E TRANSPASSE !
Comprimento Larqura Transpasse
Pavimentagdo: 250,00 2,50 X 1,10 = 687,50
1.25.10 11.004.0025-B FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE M2 125,85
o B : DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO !
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE
1.25.11 11.004.0053-B ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA M2 125,85
DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
Comprimento Largura Longitudinal Ootd Alt
Pavimentagéo: 250,00 2,50 X 2,00 107 0,15 = 125,85 m?
125.12 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS X6 687,50
o : : - DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO !

Pavimentagé@o:

Comprimento Larqura Transpasse
250,00 2,50 X 1,10 = 687,50
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

1.25.13 03.001.0001-B ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 200,00
Comprimento Lara. Quadrada Espessura
Cx de rolamento 250,00 X 2,50 X 0,20 = 125,00 m
Troca de solo 50,00 X 2,50 X 0,60 = 75,00 m
TOTAL 200,00 m
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
1.25.14 02.011.0001-A 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE M 62,50
UMA VEZ DA MADEIRA
1.25.15 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 62,50
Sinalizagdo vidria Preventiva em via carrogdvel
Extensdo 500,00 m
Produgdo diaria 20,00 m? Larg lados
= 250,00 m + 20,00 2,50 2,00 = 62,50 m
1.25.16 03.009.0002-B COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 93,75
Comprimento Larg. Quadrada Espessura
Extensdo 250,00 X 2,50 X 0,15 = 93,75m
1.25.17 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 225,00
Comprimento Altura Lados Aresta acabamento
Extensdo 250,00 X 0,30 X 2,00 1,50 = 225,00 m*
1.25.18 13.301.0081-A PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE M2 1250,00
Compr. Larg.
500,00 X 2,50 = 1250,00
1.25.19 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 56,69
o : : i OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Canteiro -> Frente de Servigo Peso Distancia
56,69 X 1,00 km = 56,69
1.25.20 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 149335
o U ) OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ’
Canteiro -> Frente de Servigo Peso Distancia
1493,35 X 1,00 km = 1493.35
12521 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 6718.20
o : : K OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T !
Canteiro -> Frente de Servigo Peso Distancia
223,94 X 30,00 km = 6718.20
1.25.22 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 712,60
Canteiro -> Frente de Servigo
Peso
712,60 m3 = 712,60
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1.25.23 04.006.0014-8 CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS T 3113
o T - E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA !

Canteiro -> Frente de Servico

Vol. Peso especifico
Formas 7,55 x 0,70 t/m? = 5,28t
Escoramento 7,55 x 0,70 t/m? = 5,28t
Plataforma 10,00 x 0,70 t/m? = 7,00t
Tela 687,50 x 0,00 t/m? = 2,13t
Vol. Peso especifico SUBTOT = 19,69t
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulagio)
Formas 7,55 m® x 0,70 t/m? = 5,28 t/m?
Escoramento 8,81 m? x 0,70 t/m? = 6,16 t/m?
11,44 t/m? SUBTOT = 11,44t
TOTAL: 31,13t

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.25.24 04.006.0012-A OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 772,91
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Canteiro -> Frente de Servigco

Vol. Peso especifico
Concreto Pavimentagdo 62,50 x 2,50t/m? = 156,25t
Embogo 6,75 x 2,10t/m? = 14,17 t
Base de Brita 93,75 x 2,10t/m? = 196,87 t
P6 de Pedra 93,75 x 1,50 t/m* = 140,62 t
Piso cimentado 25,00 2,10t/m? = 52,50t
560,41t
Vol. Peso especifico
Frente de Servigo - > Area de Transbordo (Ponto de Acumulagéo)
Formas 125,00 m* x 1,70 t/m? = 212,50 t/m?
TOTAL = 772,91t

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
1.25.25 04.010.0045-A CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA T 223,94
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Canteiro -> Frente de Servigo

Vol. Peso especifico
Mat.12 Cat. 125,00 x 1,70 t/m? = 212,50t
Forma 7,55 x 0,70 t/m? = 5,28t
Escoramento 8,81 x 0,70 t/m? = 6,16t

223,94t

Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

1.25.21 .05. . . . " . ~ .
526 7€ 09.05.0700 (/) licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)

t 223,94

Total
223,94t

51/58



TR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

| REGIAO HIDROGRAFICA IX

126 | ILUMINACAO PUBLICA
PARAMETROS ORCAMENTARIOS: 6,00 un UNIDADES
DADOS DIMENSIONAIS:
Distacias Médias de Transporte 30,00 m
Transp.Mec.Bota-Fora 1,00 m
Transp.Mec.Interno 1,00 m
Transp.Manual.Horizontal 0,00 m?
Transp.Manual.Enc.Acima 0,00 m*
QUANTIDADES
POSTE DE FIBRA 4,5M 30,00
POSTE CONCRETO 12M 12,00
LUMINARIA LRJ-35 70W 24,00
PROJETOR PRJ-22 250W 24,00
GRUPO CRJ 07 6,00
BASE SIMPLES 30,00
BASE DUPLA 36,00
HASTE ATERRAMENTO 72,00
HAND HOLE 30 30,00
HAND HOLE 60 H60 36,00
DUTO SIMPLES 1800,00
DUTO DUPLO 300,00
CABO 16 NU 2100,00
CABO 25 6300,00
1.26.1 19.004.0004-C CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 128,80
Total
Equipe: 1,00 més x 128,8 h/més x X 1,00 més = 128,80 h
1.26.2 19.004.0004-D CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 55,20
Total
Equipe: 1,00 més x 55,2 h/més x X 1,00 més = 55,20 h
PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA
1.26.3 19.004.0100-C 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS H 46,00
HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR
Total
Equipe: 1,00 més x 46 h/més x X 1,00 més = 46,00 h
1.26.4 18.045.0010-A POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE UN 30,00
o o : TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE
1.26.5 18.045.0030-A UN 12,00
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.26.6 21.015.0179-A ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO UN 6,00
1.26.7 21.028.0150-A GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 240MM2.FORNECIMENTO UN 6,00
1.26.8 21.018.0045-A ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO UN 12,00
1.26.9 21.031.0010-A BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO UN 48,00
LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ
1.26.10 21.019.0078-A N230),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO UN 13,00
INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N265.FORNECIMENTO
LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-
1.26.11 21.019.0090-A RIOLUZ N230),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO UN 11,00
INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ N267.FORNECIMENTO
PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA
1.26.12 21.042.0135-A DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO UN 24,00

QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO
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1.26.13 21.031.0030-A RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE UN 4
o o : E BASE.ASSENTAMENTO 8,00
1.26.14 21.045.0105-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORMEABNT UN 1
o o - NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N2 57.FORNECIMENTO 3,00
1.26.15 21.045.0110-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT UN n
o o : NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N257.FORNECIMENTO -00
1.26.16 21.045.0150-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT UN 2
o o : NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N2 57.FORNECIMENTO 100
1.26.17 21.046.0020-A REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, TENSAO DE UN 2
o o : ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO 100
LUMINARIA DECORATIVA LDRIJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO
1.26.18 21.042.0015-A INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS C/TINTA UN 30,00
ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N223.FORN.
1.26.19 21.050.0060-A CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO UN 64,00
1.26.20 21.050.0055-A CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO UN 8,00
1.26.21 21.050.0125-A CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO UN 35,00
1.26.22 21.050.0070-A CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO UN 8,00
1.26.23 21.050.0075-A GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO UN 10,00
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
1.26.24 21.026.0200-A POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR M 63,92
7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
1.26.25 21.026.0250-A POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR M 37,67
7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
1.26.26 21.027.0050-A POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR M 6300,00!
7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
Compr (m) Qtd. Total
2100,00 X 3,00 = 6300,00 m
| 1.26.27 | 21.026.0020-A ‘CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO M 720,00|
Projetor Lumindrias Condutores Comprimento Total
24,00 X 3,00 = 10,00 720,00 m
| 1.26.28 | 1P 34.15.0050 (/) Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado) un 1,00|
| 1.26.29 | 21.036.0020-A ‘ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO M 18,00|
Qtd. Comprimento Total
6,00 X 3,00 = 18,00 m
| 1.26.30 | 21.038.0055-A ‘BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO UN 6,00|
Total
6,00 un
| 1.26.31 | 21.036.0075-A ‘LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO UN 6,00|
Total
6,00 un
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OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

1.26.32 | 21.037.0105-A ‘CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN | 6,00!
Total
6,00 un
CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,30M,EXCLUSIVE
1.26.33 21.035.0009-A UN 30,00
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAQ.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE
1.26.34 21.035.0010-A UN 36,00
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAQ.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1.26.35 21.035.0220-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-1200- UN 30,00
T i i PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ N210.FORNECIMENTO !
1.26.36 06.016.0105-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO,TIPO LEVE,DE 0,60M DE UN 36,00
T i i DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO !
1.26.37 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES M 200,00
T i ) ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 !
1.26.38 06.069.0025-A DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES M 1600,00
T i i K ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 !
| 1.26.39 | 15.007.0208-A IHASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72,00|
| 1.26.40 | 21.028.0020-A ICONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN | 21,00|
1.26.41 21.028.0080-A CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO UN 31,00
T i i K N25,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1.26.42 21.028.0100-A CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO UN 20,00
T i i K N29,PADRAO RIOLUZ,TIPO J.FORNECIMENTO E INSTALACAO .
CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES
1.26.43 21.028.0140-A BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA UN 18,00
MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO
CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES
1.26.44 21.028.0145-A BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA UN 72,00
MINIMA 98% IACS A 202C,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO
Luminarias Total
Projetor 24,00 X 3,00 = 72,00 un
1.26.45 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 525,82
o R ) ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO ’
Rede de duto Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m?)
2100,00 X 0,40 X 0,60 X 504,00
Qtd Larg (m) Compr (m) H (m) Vol (m?)
Caixa Hand Hole 30 30,00 X 0,60 X 0,60 X 0,40 4,32
Caixa Hand Hole 60 36,00 X 0,90 X 0,90 X 0,60 17,50
21,82
Total
525,82 m*
1.26.46 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 510,43
Escavado Excedente Total
525,82 X 15,38 = 510,43 m?
1.26.47 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM 2615
o T : OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST !
Bota Fora - da Frente de Servico -> Area de Transbordo
Mat 19 Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km X 1,00 26,15 txkm
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
1.26.48 04.005.0163-A TXKM 1161,88

Bota Fora - da Frente de Servigo -> Area de Transbordo

Mat 12 Cat Vol. TxKm Total
26,15 X 44,43 = 1.161,88 txkm

54/58



RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

REGIAO HIDROGRAFICA IX
1.26.49 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 15,38
Vol. Total
Brita 15,38 = 15,38 m?
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO
1.26.50 04.006.0012-A 0S TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP T 26,15/
E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Mat 19 Cat Vol. P. Esp. Total TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km X 1,00 = 26,15t
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
1.26.51 TC 09.05.0700 (/) . . . " . ~ N t 26,15
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
Mat 12 Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km X 1,00 = 26,15t
1.27. SERVICO DE APOIO DE TRANSITO
1.27.1 02.030.0050-F ISERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO | UNXMES | 48,00
Quantidade Periodo Total
01 operador para cada intervengéo 4,00 un X 12 meses = 48 unxmes
1.28. AS BUILT
1.281 01.050.0048-F IAS BUILT | UNXMES | 2,00
Quantidade Periodo Total
1,00 un X 1 meses = 2 unxmes
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

= =
cODIGO: 10: 05/2023 | RS 55.404,24
01.050.0048-F UNXMES
AS BUILT
MAO DE OBRA cop. UNID.| ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 01.050.0715A | MEs | 3,00% 1,00 28299,04 RS 29.148,01
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-A [ MES | 3,00% 1,00 5633,76 RS 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-A [ MES | 3,00% 1,00 3106,40 RS 3.199,59
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
’ 1.050.0718-A | ME 9 1 1,04 .
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01.050.0718 s 3.00% 00 59910 RS 6.170,77
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
0-DE-O0 OJETIS S O, S oS ONSULTO 01.050.0721-A | MES | 3,00% 1,00 9986,24 RS 10.285,82
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
(B) TOTAL RS 54.606,96
RE-UTILIZADAS coD. UNID. | ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
’ ’ . 19.011.0019- H 9 17 1,1
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 9.011.0019-¢ 0.00% 6,00000 13 RS 198,88
OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000 3,40 RS 598,40
(B) TOTAL RS 797,28
TOTAL | R$ 55.404,24
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RECUPERAGCAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CcODIGO: 10: 05/2023 | R$ 4.968,88
02.030.0050-F UNXMES
SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO

MAO DE OBRA COD. |UNID.| ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ,
DESONERADOS 20113 H 3,00% 176,00000 27,41 RS 4.968,88

(B) TOTAL RS 4.968,88

TOTAL | R$ 4.968,88
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ANEXO 05

RECUPERACAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CcODIGO:

10: 05/2023

RS 29,45

05.035.0010-F

UN

CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE
3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO N2 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EQUIPAMENTOS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. PREGO PARCIAL | CUSTO UNITARIO
(A) TOTAL RS R
MATERIAIS cop. UNID. ACRESC. % QUANT. PRECO PARCIAL | CUSTO UNITARIO
MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") 02604 M 0,00% 1,00000 19,47 RS 19,47
ARAME GALVANIZADO N2 12 02864 KG 0,00% 0,00380 11,78 RS 0,04
(A) TOTAL R$ 19,51
MAO DE OBRA coD. UNID. ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE 20046 H 3.00% 0,20000 23,16 RS 477
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
20132 H ,009 , 16,7 ,
SOCIAIS DESONERADOS 013 3,00% 0,30000 6,75 RS >17
(B) TOTAL RS 9,94
RE-UTILIZADAS cOD. UNID. ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL RS -
[ToTAL [R$  2945]
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