
1.1.

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1.1 01.050.0714-A MES 6,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 12,00 meses x 0,50 = 6,00 meses

1.1.2 05.105.0126-A MES 60,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
5,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 60 meses

1.1.3 05.105.0122-A MES 48,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
4,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 48 meses

1.1.4 05.105.0100-A MES 48,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
01 vigias para frente de trabalho 4,00 unid. x 12,00 meses x 1,00 = 48 meses

1.1.5 19.004.0045-C H 739,20

1.1.6 19.004.0045-E H 316,80

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 6,00 meses x 70% = 739,20 h
1,00 un x 176,00 h x 6,00 meses x 30% = 316,80 h

1.1.7 05.100.0900-A UR 1325,46

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
870.829,34R$              x 5% = 43.541,46               / 32,85R$                = 1.325,46 UR

1.2.

1.2.1 02.006.0035-A UNXMES 48,00

Quantidade Período Total
Container para Banheiro e vestiário 4,00 unid. x 12,00 meses = 48,00 unxmes

1.2.2 AD 19.15.0100 (/) un.mês 48,00

Quantidade Período Total
Container para Almoxarife 4,00 unid. x 12,00 meses = 48,00 unxmes

1.2.3 04.013.0015-A UN 160,00

Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 8 unid. x 20 vezes = 160 unid.

1.2.4 04.005.0300-A UNXKM 4000,00

Quantidade DMT Mobilizações Total
Transporte de Container 8 unid. x 50,00 km x 10 vezes = 4000,00 unxkm

1.2.5 02.006.0050-A UNXMES 48,00

Quantidade Período Total
Banheiro Quimico 4 unid. x 12 vezes = 48,0 unid.

1.2.6 02.030.0005-A UN 4,00

Quantidade Total
Placa de sinalização 4 unid. = 4 unid.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 

OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Container escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas 

com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com 

suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída 

da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
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1.2.7 01.003.0001-A M 1000,00

Comprimento Total
1.000,00 m = 1.000,00 m

1.2.8 01.002.0009-A M 400,00

Comprimento Total
400,00 m = 400,00 m

1.2.9 01.008.0100-A UN 10,00

Total
* Mobilização e desmobilização 10,00 un

1.2.10 01.009.0100-A UN 4,00

Total
* Mobilização e desmobilização 4,00 un

1.2.11 01.016.0082-A M2 120000,00

Extensão Largura Total
4.000,00 m x 30,00 m = 120.000,00 m²

1.2.12 01.016.0021-A UN 10,00

Quantidade Total
10,00 = 10,00 un

1.2.13 01.016.0031-A KM 4,00

Extensão Total
4.000,00 m \ 1.000,00 Km = 4,00 Km

1.2.14 01.016.0050-A KM 4,00

Extensão Total
4.000,00 m \ 1.000,00 Km = 4,00 Km

1.2.15 01.016.0070-A KM 1000,00

Mob. E Desmob. DMT Total
* Mobilização e desmobilização 10,00 un x 100,00 Km = 1.000,00 Km

1.3.

1.3.1 01.050.0714-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 12,00 meses x 0,75 = 9,00 meses

1.3.2 19.004.0045-C H 1108,80

1.3.3 19.004.0045-E H 475,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 9,00 meses x 70% = 1.108,80 h
1,00 un x 176,00 h x 9,00 meses x 30% = 475,20 h

1.4.

1.4.1 05.035.0010-F M 13100,00

Comprimento Lados Total
6.550,00 m x 2,00 un = 13.100,00 m

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO

CERCAMENTO DAS ÁREAS

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 

1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A 

PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE 

INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE 

OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE 

ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE 

R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 

01.016.0050 A 01.016.0052

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO 

EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
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1.5.

1.5.1 06.077.0010-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.2 06.076.0005-A M3 500,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,50 m x 1,00 m x 5% = 500,00 m³

1.5.3 06.076.0015-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.4 06.085.0045-A M3 200,00

Extensão Largura Altura % Utilização Total
4.000,00 m x 2,00 m x 0,50 m x 5% = 200,00 m³

1.5.5 09.001.0002-A M2 40000,00

Extensão Largura Total
4.000,00 m x 10,00 m = 40.000,00 m²

1.5.6 14.002.0210-A UN 910,00

Comprimento Lados Largura/módulo Total
1.000,00 m x 2,00 un / 2,20 m = 910,00 un

1.6.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 400,00 m²
Piso Cimentado 80,00 m²
Piso Intertravado = 30,00 m²
Vegetação = 40,00 m²
Campo de areia = 150,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 80,00 m²
Solo Natural = 20,00 m²

=
Tento h=15cm = 430,00 m
Mureta h=40cm = 50,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 60,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 50,00 un

Banco de concreto l=2,0m 35,00 un
Banco de concreto continuo 20,00 m
Mesa de jogos 10,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm 20,00 un
Árvores 20,00 un

1.6.1 01.018.0001-A M2 800,00

Área (m²) Praças Total
400,00 m x 2 unid. x = 800,00 m²

1.6.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
100,00 m 2,00 m 200,00 m 2,00 m = 400,00 m²

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

PROTEÇÃO DAS MARGENS

PRAÇA 01

GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRONOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM 

PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA 

GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA 

ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNTNBR 8964 E 10514 

,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA 

ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 

10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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1.6.3 02.020.0001-A M2 12,00

Compr (m) x H (m) Praças Total
3,00 m x 2,00 m x 2,00 = 12,00 m²

1.6.4 13.370.0015-A M2 160,00

Área (m²) Praças
Total

Pista de Caminhada 80,0 x 2,00 = 160,00 m²

1.6.5 08.020.0008-A M2 60,00

Área (m²) Praças Total
Pavimento intertravado 30,00 x 2,00 m = 60,00 m²

1.6.6 BP 19.10.0053 (B) m 860,00

Compr (m) Praças Total
430,00 m x x 2,00 x = 860,00 m

1.6.7 14.002.0210-A UN 56,00

Extensão Largura/módulo Total Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 60,00 m / 2,20 m = 28,00 un x 2,00 = 56,00 un

1.6.8 11.001.0020-B M3 2,00

1.6.9 11.002.0012-B M3 2,00

1.6.10 11.002.0027-B M3 2,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,40 m x 0,05 m = 1,00 m³ x 2,00 = 2,00 m³

1.6.11 11.002.0021-B M3 8,25

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,55 m x 0,15 m = 4,13 m³ x 2,00 = 8,25 m³

1.6.12 11.009.0070-B KG 362,50

Extensão Total barras de Ø6.3 Peso (kg/m) Total Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m → 725,00 m x 0,25 = 181,25 Kg x 2,00 = 362,50 Kg

1.6.13 11.004.0020-B M2 60,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,60 m = 30,00 m² x 2,00 = 60,00 m²

1.6.14 11.004.0053-B M2 60,00

Compr (m) x Larg (m) Área (m²)
Mureta h=40cm 50,00 x 0,60 30,00 x 2,00 = 60,00 m²

1.6.15 11.046.0013-A M3 8,25

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,55 m x 0,15 m = 4,13 m³ x 2,00 = 8,25 m³

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA
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1.6.16 03.001.0001-B M3 73,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Qtd. Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 1,10 m x 0,30 m x 1,00 x 2,00 = 33,00 m³
Golas de Árvore 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 20,00 x 2,00 = 40,00 m³

73,00 m³

1.6.17 03.016.0005-B M3 160,00

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo) Área H (m) Vol (m³) Praças Total
400,00 m² x 0,20 m = 80,00 m³ x 2,00 = 160,00 m³

1.6.18 09.003.0193-A M2 24,00

1.6.19 09.002.0023-A M2 24,00

Área (m²) % Total Praças Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 30% = 12,00 x 2,00 = 24,00 m²

1.6.20 09.001.0001-B M2 56,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 40,00 m² x 70% = 28,00 x 2,00 = 56,00 m²

1.6.21 09.002.0001-A UN 84,00

Qtd.

42,00 x 2,00 = 84,00 m²

1.6.22 09.003.0028-A UN 12,00

Qtd. % Total
Árvores 20,00 30% x 6,00 x 2,00 = 12,00 un

1.6.23 09.003.0036-A UN 24,00

Qtd. % Total
Árvores 20,00 60% x 12,00 x 2,00 = 24,00 un

1.6.24 09.003.0078-A UN 6,00

Qtd. % Total
Árvores 20,00 10% x 3,00 x 2,00 = 6,00 un

1.6.25 09.004.0002-A UN 42,00

Qtd. Praças Total

Golas 21,00 x 2,00 = 42,00 un

1.6.26 09.015.0006-A M2 300,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 50,00 m x 3,00 m x 150,00 m² x 2,00 = 300,00 m²

1.6.27 09.006.0032-A M3 8,00

Área (m²) Espessura Total Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 0,10 m = 4,00 m³ x 2,00 = 8,00 m³

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.6.28 09.005.0041-A DAM2 25,60

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 4,00 x 8,00 = 12,80 dam² x 2,00 = 25,60 dam²

1.6.29 09.005.0037-A UN 1280,00

Qtd Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Praças
Árvores 20,00 4,00 8,00 x 640,00 x 2,00 = 1.280,00 un

1.6.30 09.012.0002-A M 40,00

Comprimento Praças Total
Banco contínuo 20,00 m x 2,00 = 40,00 m

1.6.31 09.014.0015-A UN 20,00

Qtd. Praças
10,00 un x 2,00 = 20,00 un

1.6.32 13.370.0015-A M2 160,00

Área (m²) Praças
Pista de Caminhada 80,00 un x 2,00 = 160,00 m²

1.6.33 13.462.0015-A M2 40,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças
Sinalização tátil 80,00 m x 0,25 m = 20,00 m² x 2,00 = 40,00 m²

1.6.34 04.005.0123-B T X KM 49,20

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Concreto 10,25 m³ x 2,40 t/m³ = 24,60 t

Peso (t) DMT (km) Total Praças

24,60 t x 1,00 km = 24,60 un x 2,00 = 49,20 txkm

1.6.35 04.005.0163-A T X KM 14343,24

Peso (t) DMT (km) Total Praças
Bota Fora 239,05 t x 30,00 km = 7.171,62 un x 2,00 = 14.343,24 txkm

1.6.36 05.001.0171-A M3 20,50

Concreto Vol (m³)

10,25 x 2,00 = 20,50 m³

1.6.37 04.006.0014-B T 527,31

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 400,00 m² x 0,20 m = 80,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 80,00 m³ x 1,70 t/m³ = 136,00 t x 2,00 = 272,00 t
Material escavado excedente 60,62 m³ x 1,70 t/m³ = 103,05 t x 2,00 = 206,11 t

Volume Peso específico: Total: Praças
Concreto 10,25 m³ x 2,40 t/m³ = 24,60 t x 2,00 = 49,20 t

527,31 t

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.6.38 TC 09.05.0700 (/) t 478,11

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 400,00 m² x 0,20 m 80,00 m³

Volume Peso específico: Total: Praças
Preparo do terreno 80,00 m³ x 1,70 t/m³ 136,00 t x 2,00 = 272,00 t
Material escavado excedente 60,62 m³ x 1,70 t/m³ 103,05 t x 2,00 = 206,11 t

478,11 t

1.6.39 12.005.0030-A M2 40,00

Compr (m) Altura Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,40 m = 20,00 m² x 2,00 = 40,00 m²

1.6.40 20.092.0001-A M3 30,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
Campo 150,00 m² x 0,10 m = 15,00 m³ x 2,00 = 30,00 m³

1.6.41 17.018.0031-A M2 101,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 1,01 m = 50,50 m² x 2,00 = 101,00 m²

1.6.42 13.001.0015-A M2 95,00

Compr (m) Perimetro da seção Área (m²) Praças Total
Mureta h=40cm 50,00 m x 0,95 m = 47,50 m² x 2,00 = 95,00 m²

1.6.43 20.104.0001-A M3 40,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Praças Total
400,00 m² x 0,05 m = 20,00 m³ x 2,00 = 40,00 m³

1.6.44 PJ 24.20.0040 (/) un 2,00

1.6.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.6.46 09.015.0308-A UN 2,00

1.6.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.6.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.6.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.6.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.6.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.6.52 09.015.0330-A UN 2,00
GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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1.6.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.6.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.6.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.6.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

1.6.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.6.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.6.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

1.6.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.6.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.6.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.6.63 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.6.64 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

1.7.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 320,00 m²
Piso Cimentado 60,00 m²
Piso Intertravado = 20,00 m²
Vegetação = 50,00 m²
Campo de areia = 120,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 60,00 m²
Solo Natural = 10,00 m²

=
Tento h=15cm = 300,00 m
Mureta h=40cm = 30,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 40,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 44,00 un

Banco de concreto l=2,0m 30,00 un
Banco de concreto continuo 15,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm 15,00 un
Árvores 15,00 un

1.7.1 01.018.0001-A M2 640,00

Área (m²) Praças Total
320,00 m x 2 unid. x = 640,00 m²

1.7.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
100,00 m x 2,00 m 200,00 m² x 2 unid. = 400,00 m²

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

PRAÇA 02

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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1.7.3 02.020.0001-A M2 12,00

Compr (m) x H (m) Praças Total
3,00 m x 2,00 m x 2,00 = 12,00 m²

1.7.4 13.370.0015-A M2 120,00

Área (m²) Praças Total
Pista de Caminhada 60,00 m² x 2,00 = 120,00 m²

1.7.5 08.020.0008-A M2 40,00

Área (m²) Praças Total
Pavimento intertravado 20,00 m² x 2,00 x = 40,00 m²

1.7.6 BP 19.10.0053 (B) m 600,00

Compr (m) Praças Total
300,00 m x x 2,00 x = 600,00 m

1.7.7 14.002.0210-A UN 38,00

Extensão Largura/módulo Total Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 40,00 m / 2,20 m = 19,00 un x 2,00 = 38,00 un

1.7.8 11.001.0020-B M3 3,00

1.7.9 11.002.0012-B M3 3,00

1.7.10 11.002.0027-B M3 3,00

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 1,00 m x 0,05 m = 1,50 m³ x 2,00 = 3,00 m³

1.7.11 11.002.0021-B M3 9,90

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m x 0,55 m x 0,30 m = 4,95 m³ x 2,00 = 9,90 m³

1.7.12 11.009.0070-B KG 217,50

Extensão Total barras de Ø6.3 Peso (kg/m) Total Praças Total
Mureta h=40cm 30,00 m → 435,00 m x 0,25 = 108,75 Kg x 2,00 = 217,50 Kg

1.7.13 11.004.0020-B M2 36,00

Compr (m) x Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 30,00 x 0,60 18,00 x 2,00 = 36,00 m²

1.7.14 11.004.0053-B M2 36,00

Compr (m) x Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 30,00 x 0,60 18,00 x 2,00 = 36,00 m²

1.7.15 11.046.0013-A M3 4,94

Compr (m) x Larg (m) H (m) Vol (m³) Total
Mureta h=40cm 30,00 x 0,55 0,15 2,47 x 2,00 = 4,94 m³

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.7.16 03.001.0001-B M3 49,80

Compr (m) x Larg (m) H (m) Vol (m³) Qtd. Total
Mureta h=40cm 30,00 x 1,10 0,30 9,90 x 1,00 = 9,90

 Golas de Árvore 1,00 1,00 1,00 1,00 x 15,00 = 15,00
24,90

x 2,00
49,80 m³

1.7.17 03.016.0005-B M3 128,00

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo)
Área x H (m) Vol (m³) Total

320,00 x 0,20 64,00 x 2,00 = 128,00 m³

1.7.18 09.003.0193-A M2 30,00

1.7.19 09.002.0023-A M2 30,00

Área (m²) % Total Praças Total

Cobertura vegetal 50,00 30,00% 15,00 x 2,00 = 30,00 m²

1.7.20 09.001.0001-B M2 70,00

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 50,00 70% 35,00 x 2,00 = 70,00 m²

1.7.21 09.002.0001-A UN 60,00

Qtd. Praças Total

30,00 x 2,00 = 60,00 un

1.7.22 09.003.0028-A UN 8,00

Qtd. % Total Total

Árvores 15,00 30% x 4,00 x 2,00 = 8,00 un

1.7.23 09.003.0036-A UN 18,00

Qtd. % Total Total

Árvores 15,00 60% x 9,00 x 2,00 = 18,00 un

1.7.24 09.003.0078-A UN 4,00

Qtd. % Total Total

Árvores 15,00 10% x 2,00 x 2,00 = 4,00 un

1.7.25 09.004.0002-A UN 30,00

Qtd Praças Total

Golas 15,00 un x 2 = 30,00 un

1.7.26 09.015.0006-A M2 264,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Total
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 44,00 3,00 132,00

132,00 x 2,00 = 264,00 m²

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.7.27 09.006.0032-A M3 10,00

Área (m²) Espessura Total Praças Total

Cobertura vegetal 50,00 0,10 m x 5,00 x 2,00 = 10,00 m³

1.7.28 09.005.0041-A DAM2 32,00

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Total

Cobertura vegetal 50,00 4,00 x 8,00 x 1600,00 = 16,00 x 2,00 DAM2

32,00 DAM2

1.7.29 09.005.0037-A UN 960,00

Qtd Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Total

Árvores 15,00 4,00 x 8,00 x 480,00 x 2,00 = 960,00 un

1.7.30 09.012.0002-A M 30,00

Compr (m) Total

Banco contínuo 15,00 x 2,00 = 30,00 m

1.7.31 09.014.0015-A UN 10,00

Qtd. Total
5,00 un x 2,00 = 10,00 un

1.7.32 13.370.0015-A M2 120,00

Calçadas Área (m²) Praças Total
Pista de Caminhada 60,00 un x 2,00 = 120,00 m²

1.7.33 13.462.0015-A M2 30,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Praças Total
Sinalização tátil 60,00 0,25 15,00 x 2,00 = 30,00 m²

1.7.34 04.005.0123-B T X KM 38,10

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total Total
Concreto 7,94 2,40 19,05

Peso (t) DMT (km) Total
19,05 1,00 km 19,05 un x 2,00 = 38,10 txkm

1.7.35 04.005.0163-A T X KM 10849,20

Peso (t) DMT (km) Total Total
Bota Fora 180,82 30,00 5424,60 x 2,00 = 10.849,20 txkm

1.7.36 05.001.0171-A M3 15,88

Concreto Vol (m³) Total

7,94 x 2,00 = 15,88 m³

1.7.37 04.006.0014-B T 399,75

Área x H (m) Vol (m³) Total
Preparo do terreno 320,00 x 0,20 64,00

Volume Peso específico: Total:
Preparo de solo 64,00 x 1,70 108,80

Material escavado excedente 42,37 x 1,70 72,03
Concreto

Volume Peso específico: Total:

Concreto 7,94 2,40 m 19,05

Total: 199,88 un x 2,00 = 399,75 t

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.7.38 TC 09.05.0700 (/) t 361,64

Área x = H (m) Vol (m³) Total
Preparo do terreno 320,00 x = 0,20 64,00

Volume Peso específico: Total:
Preparo de solo 64,00 x = 1,70 108,80

Material escavado excedente 42,37 x = 1,70 72,02

Total: 180,82 un x 2,00 = 361,64 t

1.7.39 12.005.0030-A M2 33,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²)
Mureta h=40cm 30,00 0,55 16,50 Total

16,50 un x 2,00 = 33,00 m²

1.7.40 20.092.0001-A M3 24,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Total
Campo 120,00 0,10 12,00 x 2,00 = 24,00 m³

1.7.41 17.018.0031-A M2 33,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 30,00 0,55 16,50 x 2,00 = 33,00 m²

1.7.42 13.001.0015-A M2 33,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 30,00 0,55 16,50 x 2,00 = 33,00 m²

1.7.43 20.104.0001-A M3 32,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Total
320,00 0,05 16,00 x 2,00 = 32,00 m³

1.7.44 PJ 24.20.0040 (/) un 2,00

1.7.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.7.46 09.015.0308-A UN 2,00

1.7.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.7.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.7.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.7.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.7.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.7.52 09.015.0330-A UN 2,00

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.7.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.7.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.7.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.7.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

1.7.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.7.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.7.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

1.7.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.7.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.7.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.7.63 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

1.8.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 02 unidades

Área (m²)
Área Total = 270,00 m²
Piso Cimentado 50,00 m²
Piso Intertravado = 20,00 m²
Vegetação = 40,00 m²
Campo de areia = 100,00 m²
Piso Drenante de borracha reciclada = 50,00 m²
Solo Natural = 10,00 m²

=
Tento h=15cm = 250,00 m
Mureta h=40cm = 20,00 m

Guarda-Corpo h=1,0m = 30,00 un
Alambrado Campo de areia h=3,0m = 40,00 un

Banco de concreto l=2,0m 25,00 un
Banco de concreto continuo 10,00 m
Mesa de jogos 5,00 un
Gola de Árvore (80x80)cm 10,00 un
Árvores 10,00 un

1.8.1 01.018.0001-A M2 540,00

Área (m²) Praças Total
270,00 m x 2 unid. x = 540,00 m²

1.8.2 02.001.0001-A M2 400,00

Compr (m) H (m) Área (m²) Praças Total
100,00 m 2,00 m 200,00 m² X 2,00 = 400,00 m²

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

PRAÇA 03

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.8.3 02.020.0001-A M2 6,00

Compr (m) H (m) Total
3,00 m x 2,00 m = 6,00 m²

1.8.4 13.370.0015-A M2 100,00

Área (m²) Praças
Total

Pista de Caminhada 50,0 x 2,00 = 100,00 m²

1.8.5 08.020.0008-A M2 40,00

Área (m²) Qtd. Total
Pavimento intertravado 20,00 m² x 2,00 m = 40,00 m²

1.8.6 BP 19.10.0053 (B) m 500,00

Área (m²) Praças Total
250,00 m x x 2,00 x = 500,00 m

1.8.7 14.002.0210-A UN 60,00

Compr (m) Praças Total
Fechamento do Parque Infantil 30,00 m x 2,00 m = 60,00 m

1.8.8 11.001.0020-B M3 0,80

1.8.9 11.002.0012-B M3 0,80

1.8.10 11.002.0027-B M3 0,80

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,40 m x 0,05 m = 0,40 m³ x 2,00 = 0,80 m³

1.8.11 11.002.0021-B M3 3,30

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Praças Total
Mureta h=40cm 20,00 m x 0,55 m x 0,15 m = 1,65 m³ x 2,00 = 3,30 m³

1.8.12 11.009.0070-B KG 145,00

Compr (m) Ø 6.3 Peso (kg/m) Total (kg) Total
Mureta h=40cm 20,00 x 290,00 x 0,25 x 72,50 x 2,00 = 145,00 Kg

1.8.13 11.004.0020-B M2 24,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 20,00 x 0,60 x 12,00 x 2,00 = 24,00 m²

1.8.14 11.004.0053-B M2 24,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 20,00 x 0,60 x 12,00 x 2,00 = 24,00 m²

1.8.15 11.046.0013-A M3 3,30

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³) Total
Mureta h=40cm 20,00 x 0,55 x 0,15 x 1,65 x 2,00 = 3,30 m³

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.(desonerado)

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 

INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.8.16 03.001.0001-B M3 33,20

Compr (m) x Larg (m) H (m) Vol (m³) Qtd. Total
Mureta h=40cm 20,00 x 1,10 x 0,30 x 6,60 x 1,00 = 6,60 m³

 Golas de Árvore 1,00 1,00 x 1,00 x 1,00 x 10,00 = 10,00 m³
16,60 m³

x 2,00 m³
33,20 m³

1.8.17 03.016.0005-B M3 108,00

Limpeza do terreno (retirada de entulhos e lixo)
Área x H (m) Vol (m³) Total

270,00 x 0,20 x 54,00 x 2,00 = 108,00 m³

1.8.18 09.003.0193-A M2 25,20

1.8.19 09.002.0023-A M2 25,20

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 42,00 30% 12,60 x 2,00 = 25,20 m²

1.8.20 09.001.0001-B M2 58,80

Área (m²) % Total Total

Cobertura vegetal 42,00 70% 29,40 x 2,00 = 58,80 m²

1.8.21 09.002.0001-A UN 20,00

Qtd. Total

10,00 x 2,00 = 20,00 un

1.8.22 09.003.0028-A UN 6,00

Qtd. % Total Total

Árvores 10,00 30% 3,00 x 2,00 = 6,00 un

1.8.23 09.003.0036-A UN 12,00

Qtd. % Total Total

Árvores 10,00 60% 6,00 x 2,00 = 12,00 un

1.8.24 09.003.0078-A UN 4,00

Qtd. % Total Total

Árvores 10,00 10% x 2,00 x 2,00 = 4,00 un

1.8.25 09.004.0002-A UN 20,00

Qtd Total

Golas 10,00 un x 2 = 20,00 un

1.8.26 09.015.0006-A M2 240,00

Compr (m) H (m) Área (m²)
Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 40,00 3,00 120,00 Praças

120,00 x 2,00 = 240,00

1.8.27 09.006.0032-A M3 8,00

Área (m²) Espessura Total Total

Cobertura vegetal 40,00 0,10 m x 4,00 x 2,00 = 8,00 m³

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR (PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA 

(CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO BANANA DE 

MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA 

(SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.8.28 09.005.0041-A DAM2 25,60

Área (m²) Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total/100 Praças Total
Cobertura vegetal 40,00 m² x 4,00 x 8,00 = 12,80 dam² x 2,00 = 25,60 dam²

1.8.29 09.005.0037-A UN 640,00

Qtd Nº Regas/Sem Prazo (Sem) Total Praças Total

Árvores 10,00 4,00 x 8,00 x 320,00 x 2,00 = 640,00 un

1.8.30 09.012.0002-A M 20,00

Compr (m) Total

Banco contínuo 10,00 x 2,00 x = x = 20,00 m

1.8.31 09.014.0015-A UN 10,00

Qtd. Total
5,00 un x 2,00 = 10,00 un

1.8.32 13.370.0015-A M2 100,00

Calçadas Área (m²) Total
Pista de Caminhada 50,00 un x 2,00 = 100,00 m²

1.8.33 13.462.0015-A M2 25,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Sinalização tátil 50,00 x 0,25 x 12,50 x 2,00 = 25,00 m²

1.8.34 04.005.0123-B T X KM 19,68

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Concreto 4,10 x 2,40 = 9,84

Peso (t) DMT (km) Total Total
9,84 x 1,00 km = 9,84 un x 2,00 = 19,68 txkm

1.8.35 04.005.0163-A T X KM 8389,20

Peso (t) DMT (km) Total Total
Bota Fora 139,82 x 30,00 x 4194,60 x 2,00 = 8.389,20 txkm

1.8.36 05.001.0171-A M3 8,20

Concreto Vol (m³) Total

4,10 x 2,00 = 8,20 m³

1.8.37 04.006.0014-B T 299,33

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 270,00 x 0,20 x 54,00

Volume Peso específico: Total:
Preparo de solo 54,00 x 1,70 x 91,80

Material escavado excedente 28,25 x 1,70 x 48,03
Concreto

Volume Peso específico: Total:

Concreto 4,10 2,40 m x 9,84
Total

Total: 149,67 un x 2,00 = 299,33 t

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM 

MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM 

ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.8.38 TC 09.05.0700 (/) t 279,64

Área H (m) Vol (m³)
Preparo do terreno 270,00 x 0,20 = 54,00

Volume Peso específico: Total:
Preparo de solo 54,00 x 1,70 = 91,80

Material escavado excedente 28,25 x 1,70 = 48,02
Total

Total: 139,82 un x 2,00 = 279,64 t

1.8.39 12.005.0030-A M2 22,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²)
Mureta h=40cm 20,00 x 0,55 = 11,00 Total

11,00 m² x 2,00 = 22,00 m²

1.8.40 20.092.0001-A M3 20,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Total
Campo 100,00 0,10 10,00 x 2,00 = 20,00 m³

1.8.41 17.018.0031-A M2 22,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 20,00 0,55 11,00 x 2,00 = 22,00 m²

1.8.42 13.001.0015-A M2 22,00

Compr (m) Larg (m) Área (m²) Total
Mureta h=40cm 20,00 0,55 11,00 x 2,00 = 22,00 m²

1.8.43 20.104.0001-A M3 27,00

Área (m²) H (m) Vol (m³) Total

270,00 0,05 13,50 x 2,00 = 27,00 m²

1.8.44 PJ 24.20.0040 (/) un 2,00

1.8.45 09.015.0306-A UN 2,00

1.8.46 09.015.0308-A UN 2,00

1.8.47 09.015.0312-A UN 2,00

1.8.48 09.015.0314-A UN 2,00

1.8.49 09.015.0322-A UN 4,00

1.8.50 09.015.0324-A UN 2,00

1.8.51 09.015.0328-A UN 2,00

1.8.52 09.015.0330-A UN 2,00

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 

90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do 

material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da 

Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.8.53 09.015.0332-A UN 2,00

1.8.54 09.015.0302-A UN 2,00

1.8.55 09.015.0342-A UN 2,00

1.8.56 PJ 24.13.0300 (/) un 2,00

1.8.57 PJ 24.13.0400 (/) un 2,00

1.8.58 PJ 24.13.0500 (/) un 2,00

1.8.59 PJ 24.13.0600 (/) un 2,00

1.8.60 PJ 24.13.0700 (/) un 2,00

1.8.61 PJ 24.13.0800 (/) un 2,00

1.8.62 PJ 24.13.1000 (/) un 2,00

1.8.63 PJ 24.13.1100 (/) un 2,00

1.9.

1.9.1 01.018.0001-A M2 300,00

Área do Centro Esportivo
Total

Área: 15 x 20,00 = 300

1.9.2 20.013.0005-A M3 15,00

Quadras Poliesportivas

Área (m²) H (m) Vol (m³)

300,00 0,05 15,00

1.9.3 13.370.0015-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300

1.9.4 14.002.0082-A M2 9,00

Qtd Compr (m) H (m) Área (m²)

Campo 2,00 1,80 2,50 9,00

1.9.5 03.016.0005-B M3 60,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Limpeza do terreno 300,00 0,20 60,00

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

QUADRA

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.9.6 09.015.0006-A M2 210,00

Compr (m) H (m) Área (m²)

Alambrado Quadra Poliesportiva h=3,0m 70,00 3,00 210,00

1.9.7 05.005.0054-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300

1.9.8 18.200.0004-A PAR 1,00

Total

1,00 un

1.9.9 17.040.0020-A M2 300,00

Quadras Poliesportivas Total

300

1.9.10 04.005.0121-A T X KM 22,50

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

15,00 1,50 22,50 t

Peso (t) DMT (dam) Total

22,50 1,00 22,50

1.9.11 04.005.0120-A T X KM 2346,00

Peso (t) DMT (dam) Total

102,00 23,00 2346,00

1.9.12 20.116.0020-A M3 15,00

Vol (m³)

15,00

1.9.13 04.005.0120-A T X KM 124,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 300,00 0,20 60,00 m³

Preparo de solo Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
60,00 m³ 1,70 m 102,00

Pó-de-pedra Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
15,00 un 1,50 m 22,50

Total 124,50 t

1.9.14 TC 09.05.0700 (/) t 102,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 300,00 0,20 60,00 m³

Preparo de solo Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
60,00 m³ 1,70 m 102,00

Total 102,00 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS 

DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 

PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE 

PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.9.15 01.005.0001-A M2 300,00

Área do Terreno Total

300,00 m²

1.10.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

Área (m²)
Área Total = 50,00 m²
Solo Natural 50,00 m²
Gaiola Gínica = 1,0 unid.
Gangorra  com 3 pranchas = 2,0 unid.
Escorrega = 3,0 unid.
Balanço com 3 assentos = 2,0 unid.
Escada em Arco = 1,0 unid.
Barra fixa dupla = 1,0 unid.
Barra fixa paralela = 1,0 unid.
Prancha abdominal = 2,0 unid.

1.10.1 01.018.0001-A M2 500,00

Área (m²) Total

50,00 x 10,00 = 500,00 m²

1.10.2 02.020.0001-A M2 30,00

Compr (m) H (m) Área (m²)

2,00 1,50 3,00 x 10 = 30,00 m²

1.10.3 14.002.0206-A M 200,00

Compr (m)

Fechamento do Parque Infantil 20,00 x 10,00 = 200,00 m

1.10.4 04.005.0120-A T X KM 977,50

Peso (t) DMT (km) Total

Bota Fora 4,25 23,00 97,75 x 10,00 = 977,50

1.10.5 04.006.0012-A T 42,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 50,00 0,05 2,50

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 2,50 1,70 4,25

4,25 x 10,00 = 42,5

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

PARQUE INFANTIL - 10 unidades

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.10.6 TC 09.05.0700 (/) t 42,50

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 50,00 0,05 2,50

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 2,50 1,70 4,25

4,25 x 10,00 = 42,5

1.10.7 01.005.0001-A M2 500,00

Área (m²)

Área do Terreno 50,00 x 10,00 = 500,00 m²

1.10.8 09.015.0306-A UN 10,00

1.10.9 09.015.0308-A UN 10,00

1.10.10 09.015.0312-A UN 10,00

1.10.11 09.015.0314-A UN 10,00

1.10.12 09.015.0322-A UN 20,00

1.10.13 09.015.0324-A UN 20,00

1.10.14 09.015.0328-A UN 10,00

1.10.15 09.015.0330-A UN 10,00

1.10.16 09.015.0332-A UN 10,00

1.10.17 09.015.0302-A UN 10,00

1.10.18 09.015.0342-A UN 20,00

1.11.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

Área (m²)
Área Total = 100,00 m²
Solo Natural 100,00 m²
Rotação na diagonal = 1,0 unid.
Rotação vertical = 1,0 unid.
Alongador 3 alturas = 1,0 unid.
Pressão de pernas = 1,0 unid.
Remada Sentada = 1,0 unid.
Esqui = 1,0 unid.
Simulador de caminhada = 1,0 unid.
Multi exercitador = 1,0 unid.

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E 

MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" 

E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA 

DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE 

CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ACADEMIA 3a IDADE - 10 unidades
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.11.1 01.018.0001-A M2 1000,00

Área (m²)

Área do Centro Esportivo 100,00 x 10,00 = 1000,00

1.11.2 02.020.0001-A M2 30,00

Compr (m) H (m) Área (m²)

2,00 1,50 3,00 x 10,00 = 30,00

1.11.3 04.005.0120-A T X KM 1955,00

Peso (t) DMT (km) Total

Bota Fora 8,50 23,00 195,50 x 10,00 = 1955,00

1.11.4 04.006.0012-A T 85,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 100,00 0,05 5,00

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 5,00 1,70 8,50

8,50 x 10,00 = 85,00

1.11.5 TC 09.05.0700 (/) t 85,00

Área (m²) H (m) Vol (m³)

Preparo do terreno 100,00 0,05 5,00

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total

Preparo de solo 5,00 1,70 8,50

8,50 x 10,00 = 85,00

1.11.6 01.005.0001-A M2 1000,00

Área (m²)

Área do Terreno 100,00 x 10,00 = 1000,00

1.11.7 PJ 24.13.0300 (/) un 10,00

1.11.8 PJ 24.13.0400 (/) un 10,00

1.11.9 PJ 24.13.0500 (/) un 10,00

1.11.10 PJ 24.13.0600 (/) un 10,00

1.11.11 PJ 24.13.0700 (/) un 10,00

1.11.12 PJ 24.13.0800 (/) un 10,00

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.(desonerado)

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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1.11.13 PJ 24.13.1000 (/) un 10,00

1.11.14 PJ 24.13.1100 (/) un 10,00

1.12.

1.12.1 02.011.0010-A M2 78,00

PROTEÇÃO

ALTURA MÁX.
2,70                              M
1,20                              M
2,90                              M

PERÍMETRO
RAMPA DE SKATE 25,60                          
PISTA DE SKATE A 25,80                          
PISTA DE SKATE B 26,60                          

TOTAL: 78,00 m²

1.12.2 01.005.0001-A M2 164,30

PREPARO DO TERRENO
Total

RAMPA DE SKATE 54,20 m²
PISTA DE SKATE A 52,48 m²
PISTA DE SKATE B 57,62 m²

TOTAL: 164,30 m²

1.12.3 03.001.0001-B M3 98,58

ESCAVAÇÃO
PERÍMETRO ALTURA Total

RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52 m³
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49 m³
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 m³

TOTAL: 98,58 m³

1.12.4 20.104.0001-A M3 138,01

1.12.5 03.009.0002-B M3 138,01

ESCAVAÇÃO
PERÍMETRO ALTURA

RAMPA DE SKATE 54,20 X 0,6 = 32,52
PISTA DE SKATE A 52,48 X 0,6 = 31,49
PISTA DE SKATE B 57,62 X 0,6 = 34,57 Total

98,58 1,40 EMPOLAM. = 138,01 m³

1.12.6 05.058.0020-A M2 134,20

LONA DE TERREIRO

BASE DA RAMPA Total
BASE DA PISTA A 44,30 m²
BASE DA PISTA B 42,50 m²

47,40 m²
134,20 m²

1.12.7 11.004.0025-B M2 12,24

1.12.8 11.004.0053-B M2 12,24

1.12.9 17.025.0040-B M2 12,24

FORMAS DAS BASES
PERÍMETRO ALTURA Total

BASE DA RAMPA 26,80 X 0,15 4,02 m²
BASE DA PISTA A 27,00 X 0,15 4,05 m²
BASE DA PISTA B 27,80 X 0,15 4,17 m²

12,24 m²

PISTA DE SKATE

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS

Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.12.10 05.005.0007-A M2 183,65

ANDAIME TABUADO
COMPR. LARGURA ALTURA PERÍODO Total

RAMPA DE SKATE 9,10 x 1,50 x 2,70 x 3,00 MESES = 110,57 m²
PISTA DE SKATE B 5,60 x 1,50 x 2,90 x 3,00 MESES = 73,08 m²

183,65 m²

1.12.11 05.005.0013-A M2 22,05

PLATAFORMA OU PASSARELA
COMPR. LARGURA Total

RAMPA 9,1 X 1,5 M = 13,65 m²
PISTA DE SKATE B 5,6 X 1,5 M = 8,40 m²

22,05 m²

1.12.12 05.008.0008-B M2 22,05

MOVIMENTAÇÕES
COMPR. LARGURA Total

RAMPA 9,10 X 1,50 M = 13,65 m²
PISTA DE SKATE B 5,60 X 1,50 M = 8,40 m²

22,05 m²

1.12.13 11.004.0020-B M2 13,07

1.12.14 11.004.0053-B M2 13,07

FORMA LATERAL
RAMPA DE SKATE Total

PERÍMETROS ESPESSURA
LAJE 14,8 X 0,2 = 2,96 m²
LAJE (CAIXOTE) 7,4 X 0,15 = 1,11 m²

COMPRIMENTO ESPESSURA QUANT
RAMPA 5,35 0,15 2 = 1,61 m²

PISTA DE SKATE A COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA MENOR 8,3 X 0,15 2 = 2,49 m²
PISTA MAIOR 6,8 X 0,15 2 = 2,04 m²

PISTA DE SKATE B COMPRIMENTO ESPESSURA
PISTA 9,55 X 0,15 2 = 2,87 m²

13,07 m²

1.12.15 12.005.0030-A M2 47,54

PAREDES EM BLOCO PREENCHIDO
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total

RAMPA DE SKATE 5,70 X 1,65 X 9,41 m²
PISTA DE SKATE A 4,40 X 0,50 X 2,20 m²
PISTA DE SKATE A 2,46 X 0 X 2,46 m²
PISTA DE SKATE A 3,36 X 0 X 2 6,72 m²
PISTA DE SKATE B 5,70 X 1,90 X 10,83 m²
PISTA DE SKATE B 7,96 X 0 X 2 15,92 m²

47,54 m²

1.12.16 12.005.0015-A M2 2,10

PAREDES EM BLOCO 9X19X39 - CAIXOTE
MEDIDA 1 MEDIDA 2 QUANT. Total

RAMPA DE SKATE 3 0,35 2 = 2,10 m²

1.12.17 20.008.0001-A M3 89,23

CASCALHO COMPACTADO
ÁREA SEÇÃO COMPR. Total

RAMPA DE SKATE 6,69 m² X 5,70 m M = 38,13 m³
PISTA DE SKATE A 1,83 m² X 2,00 m M = 3,66 m³
PISTA DE SKATE A 2,58 m² X 2,70 m M = 6,97 m³
PISTA DE SKATE B 7,10 m² X 5,70 m M = 40,47 m³

89,23 m³

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE 

MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A 

MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M 

DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
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1.12.18 11.025.0012-A M3 24,74

BASES E LAJES
BASES EM CONC. ARMADO ÁREA ESPESSURA Total
BASE DA RAMPA 44,30 m² X 0,10 m = 4,43 m³
BASE DA PISTA A 42,50 m² X 0,10 m = 4,25 m³
BASE DA PISTA B 47,40 m² X 0,10 m = 4,74 m³

LAJES ÁREA ESPESSURA
RAMPA (INCLINADA) 30,21 m² X 0,08 m = 2,42 m³
RAMPA 1 9,69 m² X 0,15 m = 1,45 m³
RAMPA 2 2,10 m² X 0,10 m = 0,21 m³
PISTA A 22,41 m² X 0,08 m = 1,79 m³
PISTA A 13,60 m² X 0,08 m = 1,09 m³
PISTA B 54,44 m² X 0,08 m = 4,35 m³

24,74 m³

1.12.19 11.023.0002-A KG 147,62

TELA TELCON

ÁREAS TRANSPASSE Total
BASE DA RAMPA 44,30 M2 X 1,10 = 48,73
BASE DA PISTA A 42,50 M2 X 1,10 = 46,75
BASE DA PISTA B 47,40 M2 X 1,10 = 52,14

147,62

1.12.20 13.001.0050-B M2 123,79

EMBOÇO QUEIMADO
ÁREA Total

RAMPA DE SKATE 33,345 M2 33,35
PISTA DE SKATE A 22,410 M2 22,41
PISTA DE SKATE A 13,600 M2 13,60
PISTA DE SKATE B 54,435 M2 54,44

123,79 m²

1.12.21 14.002.0206-A M 14,30

GUARDA-CORPO
COMPR. Total

RAMPA DE SKATE 8,80 8,80
PISTA DE SKATE B 5,50 5,50

14,30 m

1.12.22 14.002.0206-A M 5,65

CORRIMÃO
COMPR. Total

PISTA DE SKATE A 5,65 5,65
TOTAL 5,65 m

1.12.23 04.006.0014-B T 1,52

Do Canteiro a Frente de Serviço:
Total

Formas : 25,31 m² X 0,06 m X 0,70 1,06 t X 100% = 1,06
Tela : 147,62 m² X 0,00311 0,46 t X 100% = 0,46

1,52 t

1.12.24 04.005.0123-B T X KM 2,28

Do Canteiro a Frente de serviço
Total

Formas : 1,06 t X 1,50 Km X 100% = 1,59
Tela : 0,46 t X 1,50 Km X 100% = 0,69

2,28 txkm

1.12.25 04.006.0012-A T 177,22

Da Frente de Serviço ao Bota-espera
Total

Escavação 98,58 m³ 1,70 t/km = 167,59
Formas 47,36 m³ 0,03 m 0,70 t/km = 0,99
Andaime e Plataforma 205,70 m³ 0,06 m 0,70 t/km = 8,64

177,22 t

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO 

(EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO 

CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
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1.12.26 05.001.0171-A M3 301,84

Na Frente de Serviço
Total

Escavação 83,79 t x 1,00 = 83,79
Formas 0,50 t x 1,00 = 0,50

Andaime e Plataforma 4,32 t x 1,00 = 4,32
Saibro 117,31 t x 1,00 = 117,31

Brita Graduada 95,92 t x 1,00 = 95,92
301,84 m³

1.12.27 04.010.0045-A T 603,68

Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço
Total

Saibro 138,01 m³ x 1,70 t/m³ = 234,62
Brita Graduada 89,23 m³ x 2,15 t/m³ = 191,84

Do Bota-espera ao Bota-fora

Materiais para descarte 177,22 t = 177,22
603,68 t

1.12.28 04.005.0143-B T X KM 234,62

Do Ponto de Carga e Descarga a Frente de Serviço
Total

Saibro 234,62 t = 234,62 txkm

1.12.29 04.005.0163-A T X KM 7662,80

Transporte Excedente
Total

Saibro 234,62 t x 10,00 Km = 2.346,20 txkm

Do Bota-espera ao Bota-fora

Materiais para descarte 177,22 t x 30,00 Km = 5.316,59 txkm
7.662,80 txkm

1.12.30 TC 09.05.0700 (/) t 177,22

Do Bota-espera ao Bota-fora
Total

Materiais para descarte 177,22 t = 177,22 t

1.13.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS

Área Total 4.000,00 m²
Grama Sintética 4.000,00 m²

Guarda-Corpo h=1,0m 80,50 m
Alambrado Campo h=4,5m 220,60 m

1.13.1 01.018.0001-A M2 12000,00

Área
Área do Centro Esportivo = 4.000,00 m² x 3,00 = 12.000,00 m²

1.13.2 20.013.0005-A M3 240,00

Área h= Vol (m³)
Base para grama sintética = 4000,00 x 0,02 = 80,00 x 3,00 = 240,00 m³

1.13.3 14.002.0082-A M2 45,00

Qtd. Comprimento h (m) Área (m²)
Campo 2,00 3,00 2,50 15,00 m²
Quadra Poliesportiva

15,00 m² x 3,00 = 45,00 m²

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CAMPO DE GRAMA

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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1.13.4 03.001.0001-B M3 326,40

Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
Mureta h=60cm =
Arquibancada =
Drenagem espinha de peixe do campo430,00 X 0,4 = 0,40 68,8
Rede coletora de drenagem 50,00 X 0,8 1,00 40,00

108,8 X 3,00 m = 326,40 m³

1.13.5 09.001.0001-B M2 12000,00

Área (m²)
Campo 4.000,00 m² x 3,00 = 12.000,00 m²

1.13.6 09.015.0050-A M2 2647,20

Compr (m) H (m) Área (m²)
Alambrado campo h=4,50m 220,60 4,00 882,40 m²

882,40 m² x 3,00 = 2.647,20 m²

1.13.7 18.200.0020-A UN 4,00

1.13.8 04.005.0123-B T X KM 8702,10

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Pó-de-pedra 493,80 1,50 740,70

Saibro 1200,00 1,80 2160,00
2900,70

Peso (t) DMT (km) Total
2900,70 1,00 2900,70 x 3,00 = 8702,10

1.13.9 04.005.0163-A T X KM 240215,40

Peso DMT (km) Total
Bota fora 2.669,06 m² x 30,00 = 80.071,80 m² x 3,00 m = 240215,4

1.13.10 05.001.0171-A M3 1481,40

Vol (m³)
Pó de pedra 493,80 m² x 3,00 = 1481,4

1.13.11 04.006.0012-A T 7154,88

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Preparo de solo 800,00 m³ 1,70 1360,00
Material escavado excedente 108,80 m³ 1,70 184,96
Material retirado ( entulho e materiais orgânicos)0,00 m³ 1,70 0,00

1544,96

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Pó-de-pedra 80,00 1,50 120,00

Saibro 400,00 1,80 720,00
840,00

Total = 2.384,96 t x 3,00 = 7.154,88 t

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE 

INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 

CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 

DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.13.12 TC 09.05.0700 (/) t 4634,88

Vol (m³) h= Vol
Preparo de terreno 4.000,00 m³ 0,20 800,00

800,00

Vol (m³) P.Esp. (t/m³) Total
Preparo de solo 800,00 1,70 1360,00

Material escavado excedente 108,80 1,70 184,96
1544,96

Total = 1.544,96 t x 3,00 = 4.634,88 t

1.13.13 20.008.0001-A M3 600,00

Área h= Vol (m³)
Campo = 4000,00 x 0,05 = 200,00 x 3,00 = 600,00 m³

1.13.14 06.082.0055-A M 1057,50

Comprimento
Drenagem espinha de peixe do campo = 352,50 x x 3,00 = 1057,50 m³

1.13.15 06.088.0010-A M3 253,80

Rede coletora de drenagem Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
=

1057,50 X 0,8 = 0,10 84,6 X 3,00 m = 253,80 m³

1.13.16 03.011.0015-B M3 162,36

Drenagem espinha de peixe do campoCompr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
1248,00 X 0,4 = 0,40 = 199,68

Embasamento = = 253,8

54,12 x 3,00 = 162,36

1.13.17 01.005.0001-A M2 12000,00

Área
Área do terreno = 4000,00 x 3,00 = 12000,00 m²

1.13.18 20.104.0001-A M3 1200,00

4000,00 X 0,10 = 400,00 X 3,00 m = 1.200,00 m³

1.14.

1.14.1 09.015.0040-A M2 540,00

Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
3,00 m x 3,00 m x 60 unid. = 540,00 m²

1.14.2 14.002.0082-A M2 120,00

Comprimento Largura Quant. De Urbs. Total
2,00 m x 1,00 m x 60 unid. = 120,00 m²

1.14.3 14.007.0324-A UN 60,00

Quantidade Quant. De Urbs. Total
1,00 un x 60 unid. = 60,00 un

BAÍA DE RESÍDUO

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) 

DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE 

FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.14.4 08.001.0002-B M3 216,00

Área Expessura Quant. De Urbs. Total
36,00 m² x 0,10 m x 60 unid. = 216,00 m³

1.14.5 PJ 98.99.0050 (/) un 60,00

1.15.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 50,00 mm

Comprimento da Rede: 2000,00 m

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 3,92 m³

Largura Média da Vala: 0,70 m

Profundidade Méda da Vala: 0,80 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Reaterro até geratriz superior: 0,05 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,52 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,13 m

1.15.1 02.030.0005-A UN 81,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 2.000,00 m

Distância entre placas = 25,00 m

Total

Nº de Placas = 2.000,00 m ÷ 25,00 m X 1,00 = 81,00 un

1.15.2 06.270.0001-A M 2000,00

1.15.3 06.001.0250-A M 2000,00

Total

Comprimento total 2.000,00 m

1.15.4 06.088.0010-A M3 140,00

Comprimento: Larg. Espess Total
2.000,00 m x 0,70 m X 0,10 = 140,00 m³

1.15.5 03.001.0001-B M3 1120,00

Comprimento: Larg. Prof Total
Rede 2.000,00 m x 0,70 m X 0,80 = 1120,00 m³

1.15.6 02.011.0001-A M 2000,00

1.15.7 02.011.0003-A M 2000,00

Comprimento: lados Total
Rede 1.000,00 m x X 2,00 = 2000,00 m

1.15.8 03.011.0015-B M3 182,00

Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 2.000,00 m x 0,70 m X 0,13 = 182,00 m³

1.15.9 03.015.0010-A M3 728,00

Comprimento: Total
Acima geratriz sup.mat.reaproveitado 2.000,00 m x 0,70 m X 0,52 = 728,00 m³

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 50MM

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. 

FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E 

DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL 

DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

Contentor plástico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 360l.  Fornecimento.(desonerado)

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.15.10 20.097.0005-A M3 66,08

Material p/reaterro até a geratriz superior

Até geratriz superior Comprimento: Total
Volume tubo a descontar 2.000,00 m x 0,70 m X 0,05 = 70,00 m³

desconto 3,92 m³
66,08 m³

1.15.11 04.005.0123-B T X KM 2995,72

Transporte de material entregue  no canteiro e  remetido fracionado para as frentes de serviço por via carroçável até o ponto mais próximo da frente de serviço.

P.Especif.
Embasamento 140,00 m³ x 1,50 t/km = 210,00
Preench. geratriz 66,08 m³ x 1,50 t/km = 99,12
Reat.po-de-pedra 728,00 m³ x 1,50 t/km = 1092,00

1401,12

Peso Distância

1401,12 1,00 km = 1401,12

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
P.Especif.

Mat. 1º Cat 938,00 x 1,7 = 1.594,60 m t

TOTAL: 2.995,72 t

1.15.12 04.005.0163-A T X KM 31892,00

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
P.Especif. Total

Mat. 1º Cat 938,00 x 1,7 = 1.594,60 m

Peso Distância
1.594,60 m X 20,00 km = 31.892,00 txkm

1.15.13 05.001.0171-A M3 1872,08

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.

Embasamento 140,00 m³
Preench. geratriz 66,08 m³
Reat.po-de-pedra 728,00 m³

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 938,00 m³

TOTAL: 1.872,08 m³

1.15.14 04.006.0012-A T 2995,72

P.Especif.
Embasamento 140,00 m³ 1,50 t/km = 210,00
Preench. geratriz 66,08 m³ 1,50 t/km = 99,12
Reat.po-de-pedra 728,00 m³ 1,50 t/km = 1092,00

1401,12
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

P.Especif.
Mat. 1º Cat 938,00 x 1,7 = 1.594,60 m

TOTAL: 2.995,72 t

1.15.15 04.010.0045-A T 1594,60

Mat. 1º Cat 938,00 x 1,7 = 1.594,60 m

TOTAL: 1.594,60 t

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

30 / 56



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.15.16 TC 09.05.0700 (/) t 1594,60

Mat. 1º Cat 938,00 x 1,7 = 1.594,60 m

TOTAL: 1.594,60 t

1.16.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 150,00 mm

Comprimento da Rede: 2000,00 m

Comprimento máx. de rede a ser aberta : 20,00 m

Largura Média da Vala: 35,32 m³

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 0,75 m

Largura Média da Vala: 1,00 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Reaterro até geratriz superior: 0,15 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,60 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,04 m

1.16.1 02.030.0005-A UN 81,00

Total
Nº de Placas = 2000,00 m ÷ 25 = 81,00 un

1.16.2 06.272.0003-A M 2000,00

1.16.3 06.001.0243-A M 2000,00

Total

Comprimento total = 2.000,00 m

1.16.4 06.088.0010-A M3 150,00

Comprimento: Larg. Espess Total

2.000,00 m x 0,75 m X 0,10 = 150,00 m³

1.16.5 05.081.0031-A M2 800,00

Comprimento: Prof Lados Total
400,00 m x 1,00 m X 2,00 = 800,00 m²

1.16.6 03.016.0005-B M3 1500,00

Comprimento: Larg Prof Total
2.000,00 m x 0,75 m X 1,00 = 1500,00 m³

1.16.7 02.011.0001-A M 2000,75

1.16.8 02.011.0003-A M 2000,75

Comprimento: Lados Larg Lados Total
2.000,00 m x 2,00 m + 0,75 m x 2 ÷ 2,00 = 2000,75 m

1.16.9 03.011.0015-B M3 55,14

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

2.000,00 m x 0,75 m X 0,0368 = 55,14 m³

1.16.10 03.015.0010-A M3 900,00

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

2.000,00 m x 0,75 m X 0,600 = 900,00 m³

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

REDE COLETORA DE ESGOTO - 150MM

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA 

VALA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
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1.16.11 20.097.0005-A M3 189,68

Acima geratriz sup.reaprov.
Comprimento: Larg Prof Total

2.000,00 m x 0,75 m X 0,150 = 225,00 m³

Desconto: 35,32 m³
189,68 m³

1.16.12 04.005.0123-B T X KM 4332,74

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço
Transporte do material para bota-fora ensacado, proveniente da frente de serviços, transportado em 1º trecho manualmente encosta abaixo 
e posteriormente carregado manualmente e tranportado para área de transbordo (ponto de acumulação) para posterior encaminhamento ao destino final.

Peso Distância Total
4332,74 x 1,00 Km = 4.332,74 txkm

1.16.13 04.005.0163-A T X KM 49125,20

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
Peso Distância Total

2456,26 x 20,00 Km = 49.125,20 txkm

1.16.14 05.001.0171-A M3 2684,54

Transporte interno do material na frente de serviço
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

pó de pedra 189,68 m³
Embasamento 150,00 m³
Reaterro 900,00 m³

Mat. 1º Cat 1.444,86 m³

TOTAL: 2.684,54 m³

1.16.15 04.006.0012-A T 4332,74

Transporte interno do material na frente de serviço
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

P.Especif. Total
pó de pedra 189,68 m³ 1,50 t/km = 284,52
Embasamento 150,00 m³ 1,50 t/km = 225,00
Reaterro 900,00 m³ 1,50 t/km = 1350,00

800,00 m³ 0,05 t/km 0,42 t/km = 16,96

Mat. 1º Cat P.Especif.

TOTAL: 1444,86 1,70 t/km = 2456,26
4.332,74 t

1.16.16 04.010.0045-A T 2456,26

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final

Mat. 1º Cat P.Especif. Total

TOTAL: 1444,86 1,70 t/km = 2.456,26 t

1.16.17 TC 09.05.0700 (/) t 2456,26

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.

Total = 2.456,26 t

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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1.17.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Qtd: 100 unid.

DN Pv: 0,60 m

Espessura Parede PV: 0,05 m

Vol.PV (DE^2xPi/4xH): 0,29 m³

H Tampão: 0,00 m

H Base: 0,10 m

H Embasamento: 0,10 m

Altura da Câmara Interna: 0,75 m

Largura da Cava: 0,80 m

Comprimento da Cava: 0,80 m

Profundidade da Cava: 0,85 m

% Utilização Escoramento: 0,00%

1.17.1 06.017.0002-A UN 100,00

1.17.2 06.016.0006-A UN 100,00

1.17.3 03.001.0001-B M3 123,41

pi r² Prof. Qtd Total
3,14 0,46 m 0,85 un 100 unid. = 123,41 m³

1.17.4 02.011.0001-A M 544,00

1.17.5 02.011.0003-A M 544,00

Comprimento: Larg lados Qtd Total
1,36 m x 1,00 m X 4,00 100 unid. = 544,00 m

1.17.6 03.011.0015-B M3 17,43

pi r² Prof. Qtd Total
Escavação 3,14 0,46 m 0,85 un 20 unid. = 24,68 m³

pi r² Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14 m 0,80 un 20 unid. = -7,25 m³

17,43 m³

1.17.7 03.015.0010-A M3 69,72

pi r² Prof. Qtd Total
Escavação 3,14 0,46 m 0,85 un 80 unid. = 98,73 m³

pi r² Prof. Qtd
Volume de vala 3,14 0,14 m 0,80 un 80 unid. = -29,01 m³

69,72 m³

1.17.8 04.005.0123-B T X KM 50,92

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
50,92 1,00 m = 50,92 txkm

1.17.9 04.005.0163-A T X KM 285,58

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
285,58 1,00 m = 285,58 txkm

REDE COLETORA DE ESGOTO - POÇO DE VISITA h=0,80

DADOS DIMENSIONAIS:

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE 

DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E 

SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 

VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
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1.17.10 04.005.0163-A T X KM 3603,20

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

Peso Distância Total
180,16 20,00 m = 3.603,20 txkm

1.17.11 05.001.0171-A M3 176,10

Argamassa 0,40 m³
Pó de pedra 69,72 m³

Mat. 1º Cat 105,98 m³

TOTAL: 176,10 m³

1.17.12 04.006.0014-B T 50,92

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço
P.Especif. Total

Base do PV 5,00 m 2,40 un = 12,00
Tampão 100,00 m 0,11 un = 10,60

Anel DN 600 11,33 m 2,50 un = 28,32
TOTAL 50,92 t

1.17.13 04.006.0012-A T 285,59

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

P.Especif.
Argamassa 0,40 m³ x 2,10 = 0,84
Pó-de-pedra 69,72 m³ x 1,50 = 104,58

105,42

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
P.Especif.

Mat. 1º Cat 105,98 x 1,7 = 180,17 t t

TOTAL: 285,59

1.17.14 04.010.0045-A T 180,17

Transporte de material de bota-fora proveniente das frentes de serviço, a partir da área de transbordo (ponto de acumulação) até o destino final.
Total

Mat. 1º Cat 105,98 x 1,7 = 180,17 t

1.17.15 TC 09.05.0700 (/) t 180,17

TOTAL: = 180,166 t

1.18.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Quantidade Caixa: 200 unid.

Largura Caixa: 0,30 m

Altura Caixa: 0,90 m

Comprimento Caixa: 0,90 m

Esp. Parede: 0,10 m

Esp.Lajes: 0,10 m

Volume da Caixa: 0,57 m³

Largura da Cava: 0,90 m

Comprimento da Cava: 1,70 m

Profunidade da Cava: 1,05 m

Altura da Base de Concreto: 0,10 m

Altura do Concreto Magro: 0,05 m

Volume Escavado: 1,60 m

Volume Reaterro: 1,03 m³

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

SISTEMA DE DRENAGEM - CAIXAS DE RALO (0,30 X 0,30 X 0,90)

DADOS DIMENSIONAIS:
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1.18.1 06.015.0030-A UN 200,00

1.18.2 11.004.0025-B M2 30,00

1.18.3 11.004.0035-B M3 30,00

Compr. 2 x Larg. Alt. lados Qtd Total
0,9 0,60 m 0,05 un 2,00 200,00 = 30,00 m³

1.18.4 03.001.0001-B M3 315,00

Compr. Larg. Alt. Qtd Total
1,50 1,00 m 1,05 un 200,00 = 315,00 m³

1.18.5 03.015.0010-A M3 201,00

Volume escavado = 315,00 m³
Volume da Caixa: = 0,57 m X 200,00 un = 114,00 m³

Retirado = Total = 201,00 m³

1.18.6 17.025.0040-B M2 30,00

1.18.7 04.005.0123-B T X KM 32,46

Peso Distância Total
32,46 x 1,00 = 32,46 txkm

1.18.8 04.005.0143-B T X KM 1158,57

Transporte interno do material na frente de serviço Peso Distância Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo 1.158,57 t 1,00 = 1.158,57 txkm

1.18.9 04.005.0163-A T X KM 7711,20

Peso Distância Total
535,50 x 14,40 = 7.711,20 txkm

1.18.10 05.001.0171-A M3 1158,57

Transporte interno do material na frente de serviço Peso Distância Total
Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo 1.158,57 t x 1,00 = 1.158,57 m³

1.18.11 04.006.0014-B T 32,46

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço

P.Especif.
Forma 1,80 m³ x 0,70 = 1,26
Escoramento 2,10 m³ x 0,70 = 1,47
Grelha 200,00 m³ x 0,14 = 27,00

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
P.Especif.

Forma 1,80 m³ x 0,70 = 1,26
Escoramento 2,10 m³ x 0,70 = 1,47

TOTAL: 32,460 t

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES 

CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO 

FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
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1.18.12 04.006.0012-A T 1158,58

Concreto Magro: 22,00 x 2,40 = 52,800 t
Almofada: 50,00 x 2,40 = 120,000 t
Bloco de concreto: 34,56 x 2,10 = 72,576 t
Preenchimento Bloco: 16,00 x 2,40 = 38,400 t
Argamassa: 18,00 x 2,10 = 37,800 t
Pó-de-pedra: 201,00 x 1,50 = 301,500 t

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 315,00 x 1,70 = 535,500 t

TOTAL: 1.158,576 t

1.18.13 04.010.0045-A T 535,50

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo

Mat. 1º Cat 315,00 x 1,70 TOTAL: = 535,500 t

1.18.14 TC 09.05.0700 (/) t 535,50

TOTAL: = 535,500 t

1.19.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

DN= 600,00 mm

Comprimento da Rede: 600,00 m

Comprimento máx. de rede a ser aberta : 25,00 m

Volume do Tubo [(DN²xPi / 4)xCompr]: 169,56 m³

Largura Média da Vala: 1,10 m

Profundidade Méda da Vala: 1,10 m

Altura do Embasamento: 0,10 m

Base de Brita: 0,25 m

Reaterro até geratriz superior: 0,60 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Importado: 0,40 m

Reaterro acima da Geratriz Superior c/Mat.Reaproveitado: 0,00 m

1.19.1 02.030.0005-A UN 30,00

Total
Comprim total: 30,0 unid.

1.19.2 05.013.0002-A M2 99,00

Comprimento da Rede Larg.
Comprim 

passarela
Total

600,00 m ÷ 10,00 = 60,00 m 1,10 m 1,50 m = 99,00 m²

1.19.3 06.273.0001-A M 600,00

Total

Comprimento total 600,00 m

1.19.4 06.088.0010-A M3 66,00

Compr. Larg. Espess Total
600,00 1,10 m 0,10 un = 66,00 m³

1.19.5 03.001.0001-B M3 726,00

Compr. Larg. Espess Total
600,00 1,10 m 1,10 un = 726,00 m³

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

SISTEMA DE DRENAGEM - RAMAL DE RALO

DADOS DIMENSIONAIS:

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E 

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
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1.19.6 02.011.0001-A M 1202,20

1.19.7 02.011.0003-A M 1202,20

Compr. 2 x Larg. Largura lados Total
600,00 m 2,00 m 1,10 2,00 = 1202,20 m

1.19.8 03.015.0010-A M3 264,00

Compr.  Larg. Prof Total
600,00 m 1,10 m 0,40 = 264,00 m³

1.19.9 20.097.0005-A M3 226,44

Acima geratriz sup.importado Compr.  Larg. Prof Total
600,00 m 1,10 m 0,60 = 396,00 un

Descontar 169,56 un
226,44 m³

1.19.10 04.005.0123-B T X KM 3,00

Peso Distância Total
Tubo PA-1 3,00                                x 1,00                              km = 3,00 txkm

1.19.11 04.005.0143-B T X KM 3,00

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Peso Distância Total

3,00                                x 1,00                              km = 3,00 txkm

1.19.12 04.005.0163-A T X KM 17772,48

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final
Peso Distância Total

1.234,20                        x 14,40                            km = 17.772,48 txkm

1.19.13 05.001.0171-A M3 2068,86

Peso Distância Total
2.068,86                        x 1,00                              km = 2.068,86 m³

1.19.14 04.006.0014-B T 3,00

Comprim P. Específico Total
Tubo PA-1 600,00                           x 0,0050                         = 3,00 t

1.19.15 04.006.0012-A T 2068,86

Material - do Canteiro de Obras à Frente de Serviço
Peso específico Total

Pó-de-pedra 556,44 x 1,50 = 834,660 t

Bota-Fora - Área de Transbordo ao Destino Final
Peso específico

Mat. 1º Cat 726,00 x 1,70 = 1.234,200 t

TOTAL = 2.068,86 t

1.19.16 04.010.0045-A T 1234,20

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Total

Mat. 1º Cat 726,00 x 1,70 = 1.234,20 t

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.19.17 TC 09.05.0700 (/) t 1234,20

Bota-Fora - Carga da Frente de Serviço à Área de Transbordo
Total

Mat. 1º Cat 726,00 x 1,70 = 1.234,20 t

1.20.

1.20.1 03.001.0001-B M3 459,82

Extensão Largura Profundidade Total
Tudo de Concreto Ø300mm 100,00 m x 0,70 m x 1,15 m = 80,50 m³
Tudo de Concreto Ø400mm 100,00 m x 0,80 m x 1,25 m = 100,00 m³
Tudo de Concreto Ø500mm 100,00 m x 0,90 m x 1,35 m = 121,50 m³
Tudo de Concreto Ø600mm 100,00 m x 1,00 m x 1,45 m = 145,00 m³

447,00 m³

Extensão Largura Profundidade Total
Poço de Visita 01 1,50 m x 1,50 m x 1,60 m = 3,60 m³
Poço de Visita 02 1,50 m x 1,50 m x 1,90 m = 4,27 m³
Poço de Visita 03 1,50 m x 1,50 m x 2,20 m = 4,95 m³

12,82 m³

1.20.2 04.014.0095-A UN 92,00

Vol. Escavado Vol. Caçamba Total
459,82 m³ \ 5,00 m³ = 92,00 un

1.20.3 06.012.0200-A UN 20,00

Quantidade Total
20,00 un = 20,00 un

1.20.4 06.012.0201-A UN 20,00

Quantidade Total
20,00 un = 20,00 un

1.20.5 06.012.0202-A UN 20,00

Quantidade Total
20,00 un = 20,00 un

1.20.6 06.003.0053-A M 100,00

Extensão Total
100,00 m = 100,00 m

1.20.7 06.003.0055-A M 100,00

Extensão Total
100,00 m = 100,00 m

1.20.8 06.003.0057-A M 100,00

Extensão Total
100,00 m = 100,00 m

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

REPARO DE MICRODRENAGEM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA 

DE0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS 

PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.20.9 06.003.0058-A M 100,00

Extensão Total
100,00 m = 100,00 m

1.21.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 500,00 m

Largura da Testatada: 9,00 m

Caixa de Rolamento: 6,00 m

Área de Implantação: 4.500,00 m²

Área Cx.Rolamento: 3.000,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 1000,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 1000,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

1.21.1 01.018.0002-A M 500,00

1.21.2 02.020.0005-A M 1000,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 500,00 m X 2 = 1.000,00 m

1.21.3 02.030.0005-A UN 21,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 500,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 500,00 m ÷ 25,00                            X 1,00                          = 21,000 unid.

1.21.4 08.001.0008-A M3 450,00

1.21.5 08.001.0009-A M3 450,00

Base: Compr. Larg. Esp. Total
500,00                           6,00                              0,15                          = 450,00 m³

1.21.6 08.035.0001-A M3 450,00

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
500,00                           6,00                              0,15                          = 450,00 m³

1.21.7 09.009.0004-A M3 50,00

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
500,00                           1,00                              0,10                          = 50,00 m³

1.21.8 20.009.0001-B M2 3000,00

1.21.9 08.021.0001-A M2 3000,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
500,00                           6,00                              = 3.000,00 m²

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 1

DADOS DIMENSIONAIS:

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
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REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.21.10 08.021.0002-A M3 810,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
500,00                           6,00                              0,27                          = 810,00 m³

1.21.11 08.015.0085-A T 345,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
500,00                           6,00                              0,05                          x 2,3000 t = 345,00 t

1.21.12 08.027.0057-A M 1000,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
500,00                           2,00                              = 1.000,00 m

1.21.13 05.005.0012-B M2 500,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 500,00 m ÷ 1,00                              = 500,000 unid.

Total
500,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 500,00 m²

1.21.14 06.085.0040-A M3 1200,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 500,00                           6,00                              0,40                          x = 1.200,00 m³

1.21.15 11.002.0027-B M3 300,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 500,00                           6,00                              0,10                          x = 300,00 m³

1.21.16 05.058.0020-A M2 550,00

1.21.17 11.023.0002-A KG 1210,00

1.21.18 ET 39.05.0250 (/) m2 550,00

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
550,00 m² 2,20 = 1.210,00 m²

1.21.19 11.046.0004-A M3 300,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 500,00                           6,00                              0,10                          x = 300,00 m³

1.21.20 03.001.0001-B M3 100,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 500,00                           1,00                              0,20                          x = 100,00 m³

1.21.21 03.016.0005-B M3 1350,00

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 500,00                           6,00                              0,45                          x = 1.350,00 m³

Toca de Solo: -                                  6,00                              0,45                          x = 0,00 m³

1.21.22 09.001.0001-B M2 500,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 500,00                           1,00                              = 500,00 m²

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
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REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.21.23 13.370.0015-A M2 500,00

1.21.24 01.005.0001-A M2 500,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 500,00                           1,00                              = 500,00 m²

1.21.25 04.005.0123-B T X KM 2465,00

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso x Distância Total
2.465,0000 t 1,00 km = 2.465,00 txkm

1.21.26 04.005.0143-B T X KM 18208,16

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

11.308,1600 t x 1,00 km = 11.308,16 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
345,0000 t x 20,00 km = 6.900,00 txkm

TOTAL: 18.208,16 txkm

1.21.27 04.005.0163-A T X KM 49300,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso x Distância Total
2.465,0000 t 20,00 km = 49.300,00 txkm

1.21.28 05.001.0171-A M3 200,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 50,00 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 50,00 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 100,00 m³

Total 200,00 m³

1.21.29 04.006.0014-B T 86,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 30,00 m³ x 2,40 t/km = 72,00 t
Plataforma 20,00 m³ x 0,70 t/km = 14,00 t

86,00 t

1.21.30 04.006.0012-A T 710,00

Canteiro -> Frente de Serviço Total
P. específico

Calçadas 50,00 m³ x 2,40 t/m³ 120,00 t

Asfalto 345,00 t

Pó de pedra calçada 50,00 m³ x 1,50 t/m³ 75,00 t
540,00 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 100,00 m³ x 1,70 t/m³ 170,00 t

TOTAL: 710,00 t

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.21.31 04.010.0045-A T 11308,16

Canteiro -> Frente de Serviço Total
Volume P. específico

Mat.1º Cat. 1.450,00 m³ x 1,70 t/m³ 2.465,00 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 500,00 m³ x 1,50 t/m³ 750,00 t

Brita Corrida 450,00 m³ x 2,10 t/m³ 945,00 t

Concreto Via 300,00 m³ x 2,40 t/m³ 720,00 t

Rachão 3.571,20 m³ x 1,80 t/m³ 6.428,16 t
11.308,16 t

1.21.32 TC 09.05.0700 (/) t 2465,00

TOTAL: 2.465,00 t

1.22.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 250,00 m

Largura da Testatada: 6,00 m

Caixa de Rolamento: 5,00 m

Área de Implantação: 1.500,00 m²

Área Cx.Rolamento: 1.250,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 500,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 500,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

1.22.1 01.018.0002-A M 250,00

1.22.2 02.020.0005-A M 500,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 250,00 m X 2 = 500,00 m

1.22.3 02.030.0005-A UN 11,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 250,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 250,00 m ÷ 25,00                            X 1,00                          = 11,00 unid.

1.22.4 08.001.0008-A M3 187,50

1.22.5 08.001.0009-A M3 187,50

Base: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           5,00                              0,15                          = 187,50 m³

1.22.6 08.035.0001-A M3 187,50

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           X 5,00                              X 0,15                          = 187,50 m³

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 2

DADOS DIMENSIONAIS:

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.22.7 09.009.0004-A M3 25,00

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           X 1,00                              X 0,10                          = 25,00 m³

1.22.8 20.009.0001-B M2 1250,00

1.22.9 08.021.0001-A M2 1250,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
250,00                           X 5,00                              = 1.250,00 m²

1.22.10 08.021.0002-A M3 337,50

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           X 5,00                              X 0,27                          = 337,50 m³

1.22.11 08.015.0085-A T 143,75

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           X 5,00                              X 0,05                          x 2,3000 t = 143,75 t

1.22.12 08.027.0057-A M 500,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
250,00                           X 2,00                              = 500,00 m

1.22.13 05.005.0012-B M2 250,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 250,00 m ÷ 1,00                              = 250,000 unid.

Total
250,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 250,00 m²

1.22.14 06.085.0040-A M3 500,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 250,00                           X 5,00                              X 0,40                          = 500,00 m³

1.22.15 11.002.0027-B M3 125,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 5,00                              x 0,10                          = 125,00 m³

1.22.16 05.058.0020-A M2 275,00

1.22.17 11.023.0002-A KG 605,00

1.22.18 ET 39.05.0250 (/) m2 275,00

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
275,00 m² x 2,20 = 605,00 m²

1.22.19 11.046.0004-A M3 125,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 5,00                              x 0,10                          = 125,00 m³

1.22.20 03.001.0001-B M3 50,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 1,00                              x 0,20                          = 50,00 m³

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.22.21 03.016.0005-B M3 562,50

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 250,00                           x 5,00                              x 0,45                          = 562,50 m³

Toca de Solo: -                                  x 5,00                              x 0,45                          = 0,00 m³

1.22.22 09.001.0001-B M2 250,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 250,00                           x 1,00                              = 250,00 m²

1.22.23 13.370.0015-A M2 250,00

1.22.24 01.005.0001-A M2 250,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 250,00                           x 1,00                              = 250,00 m²

1.22.25 04.005.0123-B T X KM 1041,25

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

1.041,2500 t x 1,00 km = 1.041,25 txkm

1.22.26 04.005.0143-B T X KM 11356,91

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total

8.481,9100 t x 1,00 km = 8.481,91 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
143,7500 t x 20,00 km = 2.875,00 txkm

TOTAL: 11.356,91 txkm

1.22.27 04.005.0163-A T X KM 20825,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso Distância Total
1.041,2500 t x 20,00 km = 20.825,00 txkm

1.22.28 05.001.0171-A M3 100,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 25,00 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 25,00 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 50,00 m³

Total 100,00 m³

1.22.29 04.006.0014-B T 43,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 15,00 m³ x 2,40 t/km = 36,00 t
Plataforma 10,00 m³ x 0,70 t/km = 7,00 t

43,00 t

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.22.30 04.006.0012-A T 326,25

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Calçadas 25,00 m³ x 2,40 t/m³ 60,00 t

Asfalto 143,75 t

Pó de pedra calçada 25,00 m³ x 1,50 t/m³ 37,50 t
241,25 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 50,00 m³ x 1,70 t/m³ 85,00 t

TOTAL: 326,25 t

1.22.31 04.010.0045-A T 8481,91

Canteiro -> Frente de Serviço
Volume P. específico Total

Mat.1º Cat. 612,50 m³ x 1,70 t/m³ 1.041,25 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 212,50 m³ x 1,50 t/m³ 318,75 t

Brita Corrida 187,50 m³ x 2,10 t/m³ 393,75 t

Concreto Via 125,00 m³ x 2,40 t/m³ 300,00 t

Rachão 3.571,20 m³ x 1,80 t/m³ 6.428,16 t
8.481,91 t

1.22.32 TC 09.05.0700 (/) t 1041,25

TOTAL: 1.041,25 t

1.23.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS:

Comprimento Logradouro: 250,00 m

Largura da Testatada: 5,00 m

Caixa de Rolamento: 4,00 m

Área de Implantação: 1.250,00 m²

Área Cx.Rolamento: 1.000,00 m²

Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: 0,47 m

MEIO FIO

Comprimento: 500,00 m

Altura: 0,30 m

Espessura: 0,10 m

SARJETA

Comprimento: 500,00 m

Largura: 0,30 m

Espessura: 0,13 m

1.23.1 01.018.0002-A M 250,00

1.23.2 02.020.0005-A M 500,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável
Total

Comprimento Total  = 250,00 m X 2 = 500,00 m

1.23.3 02.030.0005-A UN 11,00

Sinalização viária Preventiva 

Comprimento de rede  = 250,00 m
Distância entre placas = 25,00                             

Total
Nº de Placas = 250,00 m ÷ 25,00                            X 1,00                          = 11,000 unid.

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ TIPO 3

DADOS DIMENSIONAIS:

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.23.4 08.001.0008-A M3 150,00

1.23.5 08.001.0009-A M3 150,00

Base: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           x 4,00                              x 0,15                          = 150,00 m³

1.23.6 08.035.0001-A M3 150,00

C. de rolamento Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           x 4,00                              x 0,15                          = 150,00 m³

1.23.7 09.009.0004-A M3 25,00

Calçadas Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           x 1,00                              x 0,10                          = 25,00 m³

1.23.8 20.009.0001-B M2 1000,00

1.23.9 08.021.0001-A M2 1000,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Total
250,00                           x 4,00                              = 1.000,00 m²

1.23.10 08.021.0002-A M3 270,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           x 4,00                              x 0,27                          = 270,00 m³

1.23.11 08.015.0085-A T 115,00

Cx.Rolamento: Compr. Larg. Esp. Total
250,00                           x 4,00                              x 0,05                          x 2,3000 t = 115,00 t

1.23.12 08.027.0057-A M 500,00

Cx.Rolamento: Compr. Lados Total
250,00                           x 2,00                              = 500,00 m

1.23.13 05.005.0012-B M2 250,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento
Nº de Plataformas: 250,00 m ÷ 1,00                              = 250,000 unid.

Total
250,000 unid. x 1,00 m x 1,00 m = 250,00 m²

1.23.14 06.085.0040-A M3 400,00

Compr. Larg. Esp. Total
Cx.Rolamento: 250,00                           x 4,00                              x 0,40                          = 400,00 m³

1.23.15 11.002.0027-B M3 100,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 4,00                              x 0,10                          = 100,00 m³

1.23.16 05.058.0020-A M2 275,00

1.23.17 11.023.0002-A KG 605,00

1.23.18 ET 39.05.0250 (/) m2 275,00

Calçadas: Compr.+ Transpasse Kg / m Total
275,00 m² x 2,20 = 605,00 m²

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE 

PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.23.19 11.046.0004-A M3 100,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 4,00                              x 0,10                          = 100,00 m³

1.23.20 03.001.0001-B M3 200,00

Compr. Larg. Esp. Total
Calçadas 250,00                           x 4,00                              x 0,20                          = 200,00 m³

1.23.21 03.016.0005-B M3 450,00

Compr. Larg. Esp. Total

Cx.Rolamento: 250,00                           x 4,00                              x 0,45                          = 450,00 m³

Toca de Solo: -                                  x 5,00                              x 0,45                          = 0,00 m³

1.23.22 09.001.0001-B M2 250,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 250,00                           x 1,00                              = 250,00 m²

1.23.23 13.370.0015-A M2 250,00

1.23.24 01.005.0001-A M2 250,00

Compr. Larg. Total
Calçadas 250,00                           x 1,00                              = 250,00 m²

1.23.25 04.005.0123-B T X KM 1105,00

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total
1.105,0000 t x 1,00 km = 1.105,00 txkm

1.23.26 04.005.0143-B T X KM 10650,66

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)
Peso Distância Total
8.350,6600 t x 1,00 km = 8.350,66 txkm

CBUQ da Usina para obra Peso Distância
115,0000 t x 20,00 km = 2.300,00 txkm

TOTAL: 10.650,66 txkm

1.23.27 04.005.0163-A T X KM 22100,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

Peso Distância Total
1.105,0000 t x 20,00 km = 22.100,00 txkm

1.23.28 05.001.0171-A M3 250,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Calçadas 25,00 m³

Asfalto

Pó de pedra calçada 25,00 m³

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Escavação manual 200,00 m³

Total: 250,00 m³

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.23.29 04.006.0014-B T 43,00

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. P. específico Total
Meio fio 15,00 m³ x 2,40 t/km = 36,00 t
Plataforma 10,00 m³ x 0,70 t/km = 7,00 t

43,00 t

1.23.30 04.006.0012-A T 552,50

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico Total

Calçadas 25,00 m³ x 2,40 t/m³ 60,00 t

Asfalto 115,00 t

Pó de pedra calçada 25,00 m³ x 1,50 t/m³ 37,50 t
212,50 t

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

P. específico

Escavação manual 200,00 m³ x 1,70 t/m³ 340,00 t

TOTAL: 552,50 t

1.23.31 04.010.0045-A T 8350,66

Canteiro -> Frente de Serviço
Volume P. específico Total

Mat.1º Cat. 650,00 m³ x 1,70 t/m³ 1.105,00 t

Canteiro -> Frente de Serviço
P. específico

Pó-de-Pedra via 175,00 m³ x 1,50 t/m³ 262,50 t

Brita Corrida 150,00 m³ x 2,10 t/m³ 315,00 t

Concreto Via 100,00 m³ x 2,40 t/m³ 240,00 t

Rachão 3.571,20 m³ x 1,80 t/m³ 6.428,16 t
8.350,66 t

1.23.32 TC 09.05.0700 (/) t 1105,00

TOTAL: 1.105,00 t

1.24.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 10,00 UNIDADES

PAVIMENTO PARALELO

Comprimento Logradouro: 500,00 m Área executada 1.500,00 200,00

Largura da Testatada: = 3,40 m Comprimento 500,00 500,00

Caixa de Rolamento: = 3,00 m Largura Média 3,00 0,40

Área de Implantação: = 1700,00 m²
Área Cx.Rolamento: = 1500,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: = 0,35 m

1.24.1 02.030.0005-A UN 20,00

Frente de Serviço

1,00  placa a cada / 25,00 m²  placa a cada 

500,00 25,00 m²/dia x 1,00 = 20,00 un

1.24.2 05.005.0012-B M2 106,67

1 PLATAFORMA A CADA 15M

500,00 m        / 15,00 m³   = 33,33 = 106,67 m2

33,33 m        x 3,20 m³   = 106,67

Concreto

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

INTERTRAVADO - 1700m2

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.24.3 03.001.0001-B M3 20,00

Calçada

500,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 20,00 m3

1.24.4 03.009.0002-B M3 450,00

Vias

500,00 metros(s) x 3,00 x 0,30 metros(s) = 450,00 m3

1.24.5 09.009.0004-A M3 20,00

Calçada

500,00 metros(s) x 0,40 x 0,10 metros(s) = 20,00 m3

1.24.6 08.001.0008-A M3 300,00

Vias

500,00 metros(s) x 3,00 x 0,20 metros(s) = 300,00 m3

1.24.7 01.018.0001-A M2 1500,00

Vias

500,00 metros x 3,00 = 1500,00

1.24.8 05.058.0020-A M2 200,00

1.24.9 11.023.0002-A KG 200,00

1.24.10 ET 39.05.0250 (/) m2 200,00

1.24.11 13.370.0015-A M2 200,00

Calçada

500,00 metros(s) x 0,40 x = 200,00 m3

1.24.12 08.020.0008-A M2 1500,00

Vias

500,00 metros x 3,00 = 1500,00

1.24.13 08.027.0057-A M 1000,00

Vias lados

500,00 metros x 2,00 = 1000,00

1.24.14 04.010.0045-A T 34,00

Bota-Fora - No Ponto de Carga e Descarga = 20,00 m³ x 1,7 t/m3 = 34,00 txkm
=

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

Tela de aço Telcon ou similar.  Colocação.(desonerado)

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA 

DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.24.15 04.010.0046-A T 1062,70

Concreto 20,00 x 2,40 t/m³ = 48,00 t

Intertravado 1500,00 x 0,08 m x 2,40 t/m³ = 288,00 t

Meio_fio 45,00 m³ x x 2,40 t/m³ = 108,00 t

Tela Q-92 200,00 m² x 0,0015 t/m² = 0,30 t

Piso cimentado 200,00 m² x 0,020 m 2,10 t/m³ = 8,40 t

Pó de Pedra calçada 20,00 m³ x 1,80 t/m³ = 36,00 t

Brita corrida 300,00 m³ x 1,80 t/m³ = 540,00 t

SUBTOTAL = 1.028,70 t

Frente de serviço x Canteiro - ( Pulmão de entulho)

Escavação Manual 20,00 1,70 t/m³ SUBTOTAL = 34,00 t

Escavação Mecânica

TOTAL: 1.062,70 t

1.24.16 04.005.0143-B T X KM 1028,70

Interno

Km

1028,70 T x 1,00 = 1028,70

1.24.17 04.005.0163-A T X KM 1020,00

Bota fora

Km

34,00 T x 30,00 = 1020,00

1.24.18 05.001.0171-A M3 1062,70

Do Ponto de Carga e Descarga a  Frente de Serviço: Total

1.028,70 t x 1,00 dam

Material para bota fora: = 1.028,70

34,00 t x 1,00 dam = 34,00
1.062,70 m³

1.24.19 TC 09.05.0700 (/) t 34,00

Total

34,00 t

1.25.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 1250,00 M2

Comprimento Logradouro: 500,00 m Rodocasa Comprimento: 1.000,00 m

Largura da Testatada: = 2,50 m Altura: 0,35 m

Caixa de Rolamento: = 2,50 m Espessura: 0,03 m

Área de Implantação: = 1250,00 m²
Área Cx.Rolamento: = 1250,00 m²
Espessura Total de Corte Implantação Pavimento: = 0,03 m

1.25.1 02.030.0005-A UN 50,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Área = 1.250,00 m

Distância entre placas = 25,00 m/unid

Nº de Placas = = 1250,00 m² ÷ 25,00 x 1,00 = 50,00 unid.

1.25.2 08.001.0008-A M3 187,50

Comprimento Largura Espessura

500,00 2,50 x 0,15 = 187,50

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA 

NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

BECOS, VIELAS E CALÇAMENTO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO 

E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

50 / 56



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05

REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.25.3 08.035.0001-A M3 187,50

Comprimento Largura Espessura
Base: 500,00 2,50 x 0,15 = 187,50

1.25.4 08.019.0002-A M 916,65

Comprimento Larg. Quadrada Largura

Transversais 500,00 ÷ 3,00 x 2,50 = 416,65 m

Longitudinais 500,00 = 500,00 m

TOTAL 916,65 m

1.25.5 05.005.0012-B M2 500,00

Passagem provisória de pedestres sobre calçadas

Comprimento Largura

500,00 x 1,00 500,00 m

TOTAL 500,00 m

1.25.6 11.001.0020-B M3 125,00

1.25.7 11.002.0011-B M3 125,00

1.25.8 11.002.0021-B M3 125,00

Comprimento Largura Espessura

500,00 2,50 x 0,10 = 125,00

1.25.9 05.058.0020-A M2 1375,00

Comprimento Largura Transpasse
Pavimentação: 500,00 2,50 x 1,10 = 1375,00

1.25.10 11.004.0025-B M2 219,60

1.25.11 11.004.0053-B M2 219,60

Comprimento Largura Longitudinal Qtd Alt
Pavimentação: 500,00 2,50 x 2,00 107 0,15 = 219,60 m²

1.25.12 11.023.0002-A KG 1375,00

Comprimento Largura Transpasse
Pavimentação: 500,00 2,50 x 1,10 = 1375,00

1.25.13 03.001.0001-B M3 400,00

Comprimento Larg. Quadrada Espessura
Cx de rolamento 500,00 x 2,50 x 0,20 = 250,00 m

Troca de solo 100,00 x 2,50 x 0,60 = 150,00 m

TOTAL 400,00 m

1.25.14 02.011.0001-A M 125,00

1.25.15 02.011.0003-A M 125,00

Sinalização viária Preventiva em via carroçável

Extensão 500,00 m
Produção diária 20,00 m² Larg lados

= 500,00 m ÷ 20,00 2,50 2,00 = 125,00 m

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 

UMA VEZ DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES)

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE 

E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE 

E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE 

PERDAS E TRANSPASSE

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE 

ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA 

DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.25.16 03.009.0002-B M3 187,50

Comprimento Larg. Quadrada Espessura
Extensão 500,00 x 2,50 x 0,15 = 187,50 m

1.25.17 13.001.0015-A M2 450,00

Comprimento Altura Lados Aresta acabamento
Extensão 500,00 x 0,30 x 2,00 1,50 = 450,00 m²

1.25.18 13.301.0081-A M2 1250,00

Compr. Larg.

500,00 x 2,50 = 1250,00

1.25.19 04.005.0123-B T X KM 56,69

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

56,69 x 1,00 km = 56,69

1.25.20 04.005.0143-B T X KM 1493,35

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

1493,35 x 1,00 km = 1493,35

1.25.21 04.005.0163-A T X KM 13349,40

Canteiro -> Frente de Serviço Peso Distância

444,98 x 30,00 km = 13349,40

1.25.22 05.001.0171-A M3 1421,35

Canteiro -> Frente de Serviço

Peso

1421,35 m3 = 1421,35

1.25.23 04.006.0014-B T 56,70

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. Peso específico

Formas 13,18 x 0,70 t/m³ = 9,22 t

Escoramento 13,18 x 0,70 t/m³ = 9,22 t

Plataforma 20,00 x 0,70 t/m³ = 14,00 t

Tela 1375,00 x 0,0031 t/m³ = 4,28 t

TOTAL = 36,72 t

Vol. Peso específico

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas 13,18 m³ x 0,70 t/m³ = = 9,22 t/m³

Escoramento 15,37 m² x 0,70 t/m³ = = 10,76 t/m³

19,98 t/m³

TOTAL: 56,70 t

Frente de serviço x Canteiro - ( Pulmão de entulho)

Escavação Manual 20,00 1,70 t/m³

Escavação Mecânica

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS 

E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
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REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.25.24 04.006.0012-A T 1493,35

Canteiro -> Frente de Serviço

Vol. Peso específico

Concreto Pavimentação 125,00 x 2,50 t/m³ = 312,50 t

Emboço 13,50 x 2,10 t/m³ = 28,35 t

Base de Brita 187,50 x 2,10 t/m³ = 393,75 t

Pó de Pedra 187,50 x 1,50 t/m³ = 281,25 t

Piso cimentado 25,00 2,10 t/m³ = 52,50 t

1.068,35 t

Vol. Peso específico

Frente de Serviço - > Área de Transbordo (Ponto de Acumulação)

Formas 250,00 m³ x 1,70 t/m³ = 425,00 t/m³

TOTAL = 1.493,35 t

1.25.25 04.010.0045-A T 444,98

Área de Transbordo (Ponto de Acumulação) -> Bota Fora

Vol. P.Especif.

Mat.1º Cat. 250,00 1,70 = 425

Forma 13,18 0,70 = 9,2232

Escoramento 15,37 0,70 = 10,7604

TOTAL: 444,98

1.25.26 TC 09.05.0700 (/) t 444,98

Área de Transbordo (Ponto de Acumulação) -> Bota Fora TOTAL:

444,98 t

1.26.

PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS: 6,00 un UNIDADES

Distâcias Médias de Transporte 30,00 m

Transp.Mec.Bota-Fora 1,00 m

Transp.Mec.Interno 1,00 m

Transp.Manual.Horizontal 0,00 m²

Transp.Manual.Enc.Acima 0,00 m²

POSTE DE FIBRA 4,5M 10,00

POSTE DE FIBRA 9,0M 0,00

POSTE CONCRETO 12M 12,00

LUMINARIA LRJ-35 70W 24,00

PROJETOR PRJ-22 250W 8,00

PROJETOR PRJ-22 400W 0,00

GRUPO CRJ 07 2,00

BASE SIMPLES 10,00

BASE DUPLA 12,00

HASTE ATERRAMENTO 24,00

HAND HOLE 30 10,00

HAND HOLE 60 H60 12,00

DUTO SIMPLES 600,00

DUTO DUPLO 100,00

CABO 16 NU 700,00

CABO 25 2100,00

1.26.1 19.004.0004-C H 257,60

Total
Equipe: 2,00 mês x 128,8 h/mês x x 1,00 mês = 257,60 h

1.26.2 19.004.0004-D H 110,40

Total
Equipe: 2,00 mês x 55,2 h/mês x x 1,00 mês = 110,40 h

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DADOS DIMENSIONAIS:

QUANTIDADES

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)
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REGIÃO HIDROGRÁFICA RH V

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.26.3 19.004.0100-C H 92,00

Total
Equipe: 2,00 mês x 46 h/mês x x 1,00 mês = 92,00 h

1.26.4 18.045.0010-A UN 10,00

1.26.5 18.045.0030-A UN 12,00

1.26.6 21.015.0179-A UN 2,00

1.26.7 21.028.0150-A UN 2,00

1.26.8 21.018.0045-A UN 4,00

1.26.9 21.031.0010-A UN 32,00

1.26.10 21.019.0078-A UN 13,00

1.26.11 21.019.0090-A UN 11,00

1.26.12 21.042.0135-A UN 8,00

1.26.13 21.031.0030-A UN 32,00

1.26.14 21.045.0105-A UN 13,00

1.26.15 21.045.0110-A UN 11,00

1.26.16 21.045.0150-A UN 8,00

1.26.17 21.046.0020-A UN 24,00

1.26.18 21.042.0015-A UN 10,00

1.26.19 21.050.0060-A UN 40,00

1.26.20 21.050.0055-A UN 8,00

1.26.21 21.050.0125-A UN 11,00

1.26.22 21.050.0070-A UN 8,00

1.26.23 21.050.0075-A UN 10,00

PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 

1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS 

HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO

GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 240MM2.FORNECIMENTO

ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ 

Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO 

INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO

LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-

RIOLUZ Nº30),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO 

INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ Nº67.FORNECIMENTO

PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA 

DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO 

QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE 

E BASE.ASSENTAMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORMEABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO

LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT 

NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO

REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE 

ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO 

INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS C/TINTA 

ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN.

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO

CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO

CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO

GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.26.24 21.026.0200-A M 63,92

1.26.25 21.026.0250-A M 37,67

1.26.26 21.027.0050-A M 2100,00

Compr (m) Qtd. Total
700,00 x 3,00 = 2100,00 m

1.26.27 21.026.0020-A M 240,00

Projetor Luminárias Condutores Comprimento Total
8,00 x 3,00 = 10,00                            240,00 m

1.26.28 IP 34.15.0050 (/) un 1,00

1.26.29 21.036.0020-A M 6,00

Qtd. Comprimento Total
3,00 x 2,00 = 6,00 m

1.26.30 21.038.0055-A UN 2,00

Total
2,00 un

1.26.31 21.036.0075-A UN 2,00

Total
2,00 un

1.26.32 21.037.0105-A UN 2,00

Total
2,00 un

1.26.33 21.035.0009-A UN 10,00

1.26.34 21.035.0010-A UN 12,00

1.26.35 21.035.0220-A UN 5,00

1.26.36 06.016.0105-A UN 6,00

1.26.37 06.069.0010-A M 200,00

1.26.38 06.069.0025-A M 400,00

1.26.39 15.007.0208-A UN 24,00

1.26.40 21.028.0020-A UN 21,00

1.26.41 21.028.0080-A UN 31,00

1.26.42 21.028.0100-A UN 20,00

1.26.43 21.028.0140-A UN 6,00

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,30M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO 

Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO 

Nº9,PADRAO RIOLUZ,TIPO J.FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES 

BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-1200-

PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ Nº10.FORNECIMENTO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO,TIPO LEVE,DE 0,60M DE 

DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 

7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO

Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A.  Fornecimento.(desonerado)

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO

BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO

LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.26.44 21.028.0145-A UN 24,00

Luminárias Total
Projetor 8,00 x 3,00 = 24,00 un

1.26.45 03.001.0001-B M3 175,27

Rede de duto Compr (m) Larg (m) H (m) Vol (m³)
700,00 x 0,40 x 0,60 x 168,00

Qtd Larg (m) Compr (m) H (m) Vol (m³)
Caixa Hand Hole 30 10,00 x 0,60 x 0,60 x 0,40 1,44
Caixa Hand Hole 60 12,00 x 0,90 x 0,90 x 0,60 5,83

7,27

Total
175,27 m³

1.26.46 03.011.0015-B M3 170,73

Escavado Excedente Total
175,27 x 4,54 = 170,73 m³

1.26.47 04.005.0123-B T X KM 7,72

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
4,54 1,7 7,72 t/km x 1,00 7,72 txkm

1.26.48 04.005.0163-A T X KM 342,56

Bota Fora - da Frente de Serviço -> Área de Transbordo

Mat 1º Cat Vol. TxKm Total
7,71 x 44,43 = 342,56 txkm

1.26.49 05.001.0171-A M3 4,53

Vol. Total
Brita 4,53 = 4,53 m³

1.26.50 04.006.0012-A T 7,72

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total TxKm Total
4,54 1,7 7,72 t/km x 1,00 = 7,72 t

1.26.51 TC 09.05.0700 (/) t 7,72

Mat 1º Cat Vol. P. Esp. Total = TxKm Total
15,38 1,7 26,15 t/km x 1,00 = 7,72 t

1.27.

1.27.1 02.030.0050-F UNXMÊS 48,00

Quantidade Período Total
01 operador para cada intervenção 4,00 un x 12 meses = 48 unxmes

 1.28. 

1.28.1 01.050.0048-F UNXMÊS 2,00

Quantidade Período Total
1,00 un x 1 meses = 2 unxmes

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO 

OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP 

E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

SERVIÇO DE APOIO DE TRÂNSITO

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

 AS BUILT 

AS BUILT

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES 

BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

56 / 56



CÓDIGO: I0: 08/2023  R$          55.404,24 

01.050.0048-F UNXMÊS

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01.050.0715-A MES 3,00% 1,00                 28299,04  R$               29.148,01 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00                 5633,76  R$                 5.802,77 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00                 3106,40  R$                 3.199,59 

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0718-A MES 3,00% 1,00                 5991,04  R$                 6.170,77 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0721-A MES 3,00% 1,00                 9986,24  R$               10.285,82 

(B) TOTAL 54.606,96R$               

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 

SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 

RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 

MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA 

OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 

RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-C H 0,00% 176,00000      1,13  R$                     198,88 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000      3,40  R$                     598,40 

(B) TOTAL 797,28R$                     

55.404,24R$    

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

AS BUILT

TOTAL

1 / 1



CÓDIGO: I0: 08/2023  R$          4.968,88 

02.030.0050-F UNXMES

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
20113 H 3,00% 176,00000      27,41  R$              4.968,88 

(B) TOTAL 4.968,88R$              

4.968,88R$    

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

TOTAL

1 / 1



CÓDIGO: I0: 08/2023  R$                29,45 

05.035.0010-F UN

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                        

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  PREÇO PARCIAL  CUSTO UNITÁRIO 

MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") 02604 M 0,00% 1,00000      19,47  R$                   19,47 

ARAME GALVANIZADO Nº 12 02864 KG 0,00% 0,00380      11,78  R$                     0,04 

(A) TOTAL 19,51R$                   

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20046 H 3,00% 0,20000      23,16  R$                     4,77 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
20132 H 3,00% 0,30000      16,75  R$                     5,17 

(B) TOTAL 9,94R$                      

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE  C.HORÁRIO 

(B) TOTAL -R$                        

29,45R$         

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 

3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL

1 / 1


