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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTAEILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
1 REGIAO HIDROGRAFICA Il
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 953.351,52
111 01.050.0714-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 6,00 22.763,66 136.581,97
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.1.2 05.105.0126-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 48,00 6.678,26 320.556,43
1.13 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 48,00 5.718,56 274.490,84
114 05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 36,00 3.682,33 132.563,75
115 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 739,20 55,83 41.271,26
116 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 316,80 7,86 2.489,79
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
117 05.100.0900-A COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 1.165,82 38,94 45.397,48
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
subtotal 953.351,52
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.061.563,37
ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
121 02.006.0035-A TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 48,00 1.778,10 85.348,80
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300).CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
Container escrit6rio, modelo padrdo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por piso de madeira corrida,
paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
122 AD 19.15.0050 (/) |(1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitrio e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de un.més 48,00 734,95 35.277,50
iluminagdo, 2 tomadas elétricas, distribui¢cdo interna das instalagBes elétricas e hidraulicas até o ponto de entrada/saida da
unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
123 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 160,00 98,54 15.766,76
124 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 4.000,00 38,56 154.244,24
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
1.25 02.006.0050-A INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E UNXMES 36,00 1.422,48 51.209,28
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
1.2.6 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 240,00 607,00 145.679,02
127 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 60,00 115,59 6.935,30
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
128 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 700,00 140,80 98.561,26
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
129 01.002.0009-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 300,00 195,57 58.670,18
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
1.2.10 01.008.0100-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE UN 10,00 8.791,28 87.912,82
DE 51 A 100KM
1211 01.009.0100-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE UN 4,00 14.052,96 56.211,85
51 A 100KM
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO
1.2.12 01.016.0082-A FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL Il PAC,DESENHO M2 120.000,00 1,96 234.709,20
NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE
1.2.13 01.016.0021-A COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O UN 15,00 266,24 3.993,61
NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 12 ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO
1.2.14 01.016.0031-A ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 22 ORDEM TOMAR 85% DO KM 4,00 1.674,72 6.698,88
CusTo
1215 01.016.0050-A NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O KM 4,00 1.934,49 7.737,95
DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)
12.16 01.016.0070-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A M 1.500,00 8,40 12.606,72
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM O DA AV.BRASIL)
subtotal 1.061.563,37
1.3. DIAGNGSTICO E CARACTERIZACAO DOS LOCAIS DE INTERVENCAO 270.514,54
131 01.050.0714-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 9,00 22.763,66 204.872,96
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
132 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 1.108,80 55,83 61.906,89
133 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 475,20 7,86 3.734,69
subtotal 270.514,54
14. CERCAMENTO DAS AREAS 279.280,24
141 05.035.0010-F CERCA DIVISORIA COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS M 8.000,00 3401 279.280,24
DE 3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME LISO N2 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO
subtotal 279.280,24
1.5. PROTEGAO DAS MARGENS 2.576.254,81
GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE
151 06.077.0010-A 2,AMM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS M3 200,00 1.427,94 285.588,93
PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E
PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE
152 06.076.0005-A 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS M3 500,00 916,31 458.406,03
PELO PVC,TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNTNBR 8964 E 10514 ,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE
PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRONOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM
153 06.076.0015-A LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU M3 200,00 965,57 193.113,51
4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
15.4 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 200,00 279,83 55.965,10
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO
155 09.001.0002-A NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS M2 40.000,00 24,64 985.778,64
EVENTUALMENTE DANIFICADAS
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO
156 14.002.0210-A DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE UN 910,00 656,49 597.402,60
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
subtotal 2.576.254,81
16. PRACA 01 833.492,91
16.1 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE ‘ M2 800,00 4,08 3.262,22
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BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA, LISA,DE COLAGEM

16.2 02.001.0001-A FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" M2 400,00 85,09 34.035,20
HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

163 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,00 607,00 7.283,95

164 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 160,00 78,86 12.618,34
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

165 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE M2 60,00 109,60 6.576,12
6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

1.6.6 BP 19.10.0053 (B) |Cord&o de concreto simples, com secgdo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado) m 860,00 68,66 59.046,19
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO

167 14.002.0210-A DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE UN 56,00 656,49 36.763,23
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

168 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O M3 5,00 366,00 1.830,02
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

169 11.002.0012-B PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA M3 5,00 79,50 397,03
PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E

1.6.10 11.002.0027-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 5,00 102,87 514,34
APROXIMADA DE 7,00M3/H
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL

1.6.11 11.002.0021-B ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 16,50 117,22 1.934,19
APROXIMADA DE 7,00M3/H
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A

1.6.12 11.009.0070-B 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E KG 362,50 15,03 5.448,69
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

1613 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 60,00 79,46 4.767,44
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE

1.6.14 11.004.0053-B DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE M2 60,00 117,40 7.044,12
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

16.15 11.046.0013-A (Sigl\l;lliZETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 16,50 533,43 8.801,59

2

16.16 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 73,00 69,52 5.075,23
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

1.6.17 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 160,00 30,58 4.893,33
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

16.18 09.003.0193-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR M2 24,00 54,82 1315,79
(PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

1.6.19 09.002.0023-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 24,00 13,86 332,57

1.6.20 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 56,00 20,63 1.155,05
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

16.21 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE UN 42,00 73,41 3.083,29
TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

1622 09.003.0028-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA UN 12,00 21,34 256,04
MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

16.23 09.003.0036-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO UN 24,00 15,17 364,15
BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

16.24 09.003.0078-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA UN 6,00 146,52 879,09
BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

1.6.25 09.004.0002-A PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 42,00 436,95 18.351,91
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FeGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O

= o

16.26 09.015.0006-A SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 M2 300,00 296,61 88.983,23
PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR
E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

1.6.27 09.006.0032-A TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO M3 8,00 296,35 2.370,80

1.6.28 09.005.0041-A IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA DAM2 25,60 42,33 1.083,66

1.6.29 09.005.0037-A IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA UN 1.280,00 1,16 1.486,96

1630 09.012.0002-A BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO M 40,00 292,58 11.703,21
MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM
MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO

1.6.31 09.014.0015-A DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E UN 100,00 2.119,18 211.917,51
COLOCACAO

1632 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 160,00 78,86 12.618,34
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

1633 13.462.0015-A PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE M2 40,00 243,21 9.728,34
CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

1.6.34 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 103,20 2,05 211,63
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

1.6.35 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 14.343,24 1,16 16.662,42
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

a

1636 05.001.0171-A Z:/;QZPSSZE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 143,00 28,63 1.230,97
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA

1.6.37 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 581,31 117,13 68.088,24
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou

1.6.38 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgéos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 478,11 18,71 8.943,30
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)

1639 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM M2 140,00 95,20 3.807,97
PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

1.6.40 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 30,00 140,47 4.214,09
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO

1.6.41 17.018.0031-A LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE M2 101,00 34,15 3.449,28
SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

1642 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO M2 95,00 38,17 3.626,13
E AREIA,NO TRACO 1:3

1.6.43 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 40,00 116,17 4.646,76
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI 18,54%

10: 08/2023

ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

BDI DE OBRA

PREGO UNITARIO
COM BDI

TOTAL

1.6.44

PJ 24.20.0040 (/)

Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm,
dobrado a frio em 2 dngulos de 902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m,
inclusive demoligdo e recomposigdo de calgada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura
de base alquidica e 2 dem3os de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de
2011. Fornecimento e colocacio.(desonerado)

un

554,00

553,99

1.6.45

09.015.0306-A

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE
1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.530,39

5.060,78

1.6.46

09.015.0308-A

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE
PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.555,02

3.110,03

1.6.47

09.015.0312-A

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE
TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO
GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE
COLOCACAO

UN

3.494,88

6.989,75

1.6.48

09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS
FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS
EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN

3.930,38

7.860,76

1.6.49

09.015.0322-A

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3.262,85

13.051,39

1.6.50

09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4.259,55

8.519,09

1.6.51

09.015.0328-A

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E
INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.507,56

5.015,11

1.6.52

09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3.208,24

6.416,47

1.6.53

09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS
DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8.108,46

16.216,91

1.6.54

09.015.0302-A

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2.196,87

4.393,73

1.6.55

09.015.0342-A

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.230,79

2.461,57

1.6.56

PJ 24.13.0300 (/)

Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

un

3.349,43

6.698,86

1.6.57

PJ 24.13.0400 (/)

Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

1.6.58

PJ 24.13.0500 (/)

un

7.479,74

14.959,48

Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

1.6.59

PJ 24.13.0600 (/)

un

9.542,77

19.085,53

Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

1.6.60

PJ 24.13.0700 (/)

un

2.664,12

5.328,23

Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

1.6.61

PJ 24.13.0800 (/)

un

3.268,92

6.537,83

Rotagdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

1.6.62

PJ 24.13.1000 (/)

un

2.544,96

5.089,91

Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

un

4.401,40

8.802,80

1.6.63

PJ 24.13.0700 (/)

Rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
Terceira Idade. Fornecimento e instalacéo.(desonerado)

un

3.268,92

6.537,83

subtotal

833.492,91

1.7.

PRACA 02

542.465,62

171

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

640,00

4,08

2.609,77

1.7.2

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA, LISA,DE COLAGEM
FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3"
HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

400,00

85,09

34.035,20

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

607,00

7.283,95

13.370.0015-A

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

120,00

78,86

9.463,75

08.020.0008-A

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE
6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2

40,00

109,60

4.384,08

1.7.6

BP 19.10.0053 (B)

Corddo de concreto simples, com secg¢do de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado)

600,00

68,66

41.195,02

1.7.7

14.002.0210-A

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO
DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

38,00

656,49

24.946,48

1.7.8

11.001.0020-B

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

366,00

1.098,01

1.7.9

11.002.0012-B

PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

79,59

238,76

1.7.10

11.002.0027-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3

102,87

308,60

1.7.11

11.002.0021-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL
ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3

117,22

1.160,51

1.7.12

11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG

217,50

15,03

3.269,21

1.7.13

11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2

36,00

79,46

2.860,46

1.7.14

11.004.0053-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE
DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

M2

36,00

117,40

4.226,47

1.7.15

11.046.0013-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
30MPA

M3

533,43

5.280,95

1.7.16

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

49,80

69,52

3.462,28
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ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI 18,54%

10: 08/2023

ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

BDI DE OBRA

PREGO UNITARIO
COM BDI

TOTAL

1.7.17

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

128,00

30,58

3.914,66

1.7.18

09.003.0193-A

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR
(PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

M2

30,00

54,82

1.644,74

1.7.19

09.002.0023-A

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

M2

30,00

13,86

415,71

1.7.20

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

70,00

20,63

1.443,81

1.7.21

09.002.0001-A

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE
TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

UN

30,00

73,41

2.202,35

1.7.22

09.003.0028-A

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA
MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

UN

10,00

21,34

213,37

1.7.23

09.003.0036-A

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO
BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

UN

18,00

15,17

273,11

1.7.24

09.003.0078-A

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA
BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO

UN

2,00

146,52

293,03

1.7.25

09.004.0002-A

PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN

30,00

436,95

13.108,50

09.015.0006-A

ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO F2GALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O
SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212
PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR
E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.

M2

264,00

296,61

78.305,24

09.006.0032-A

TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO

M3

10,00

296,35

2.963,50

09.005.0041-A

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

DAM2

32,00

42,33

1.354,58

09.005.0037-A

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA

UN

960,00

1,16

1.115,22

09.012.0002-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO
MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM

30,00

292,58

8.777,41

09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO
DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

2.119,18

21.191,75

1.7.32

13.370.0015-A

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

120,00

78,86

9.463,75

1.7.33

13.462.0015-A

PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE
CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

30,00

243,21

7.296,25

1.7.34

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

61,92

126,98

1.7.35

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TXKM

10.849,74

12.604,05

1.7.36

05.001.0171-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

25,80

28,63

738,58

1.7.37

04.006.0014-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

423,58

117,13

49.613,42

1.7.38

TC 09.05.0700 (/)

Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operag&o e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos érgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)

361,66

18,71

6.765,03

1.7.39

12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM
PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

24,00

95,20

2.284,78

1.7.40

20.092.0001-A

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

24,00

140,47

3.371,27

1.7.41

17.018.0031-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO
LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE
SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

60,60

34,15

2.069,57

1.7.42

13.001.0015-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

57,00

38,17

2.175,68

1.7.43

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

32,00

116,17

3.717,41

1.7.44

PJ 24.20.0040 (/)

Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm,
dobrado a frio em 2 angulos de 902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m,
inclusive demoli¢do e recomposicdo de calgada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura
de base alquidica e 2 demdos de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de
2011. Fornecimento e colocacdo.(desonerado)

un

554,00

553,99

1.7.45

09.015.0306-A

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE
1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.530,39

5.060,78

1.7.46

09.015.0308-A

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE
PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

1.555,02

3.110,03

1.7.47

09.015.0312-A

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE
TUBO FERROGALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO
GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE
COLOCACAOQ

UN

3.494,88

6.989,75

1.7.48

09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS
FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS
EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN

3.930,38

7.860,76

1.7.49

09.015.0322-A

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

3.262,85

13.051,39

1.7.50

09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4.259,55

8.519,09

1.7.51

09.015.0328-A

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E
INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.507,56

5.015,11

1.7.52

09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

3.208,24

6.416,47

1.7.53

09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS
DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8.108,46

16.216,91

1.7.54

09.015.0302-A

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2.196,87

4.393,73

1.7.55

09.015.0342-A

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

1.230,79

2.461,57
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
1756 PJ 24.13.0300 (/) A\onga.dor com t.res altuzas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 3.349,43 6.608,36
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
17.57 PJ 24.13.0400 (/) quul tr!JIo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 2,00 7.479,74 14.959,48
instalacdo.(desonerado)
17.58 P) 24.13.0500 (/) Multljexerc\tador conjfjgado com seis flingoes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 2,00 9.542,77 19.085,53
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
1.7.59 PJ 24.13.0600 (/) Bemadaﬂsentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 2,00 2.664,12 532823
instalacdo.(desonerado)
1.7.60 P) 24.13.0700 (/) Rota;.ao diagonal dupl.a, aparelh.o trlplofonjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 2,00 3.268,92 6.537,83
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
17.61 PJ 24.13.0800 (/) Rotagdo vertu?al, aparel.ho tan? conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 2,00 2.544,96 5.089,01
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
17.62 P) 24.13.1000 (/) Pressat.n de pernés tr|p|o~conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 4.401,40 8.802,80
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
17.63 PJ24.13.1100 (/) Simulador de .cammhad.a, tnploucunjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 2,00 6.523,08 13.046,15
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
subtotal 542.465,62
1.8. PRACA 03 476.434,47
181 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 540,00 4,08 2.201,99
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM
1.8.2 02.001.0001-A FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" M2 400,00 85,09 34.035,20
HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA
183 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,00 607,00 7.283,95
184 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 100,00 78,86 7.886,46
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
185 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE M2 40,00 109,60 4.384,08
6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE
1.8.6 BP 19.10.0053 (B) |Corddo de concreto simples, com secgdo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro.(desonerado) m 500,00 68,66 34.329,18
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO
1.8.7 14.002.0210-A DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE UN 28,00 656,49 18.381,61
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
188 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O M3 2,00 366,00 732,00
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
189 11.002.0012-B PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA M3 2,00 79,50 159,17
PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
1.8.10 11.002.0027-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 2,00 102,87 205,73
APROXIMADA DE 7,00M3/H
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL
1.8.11 11.002.0021-B ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 6,60 117,22 773,67
APROXIMADA DE 7,00M3/H
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1.8.12 11.009.0070-B 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E KG 145,00 15,03 2.179,47
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
18.13 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 24,00 79,46 1.906,97
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE
1.8.14 11.004.0053-B DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE M2 24,00 117,40 2.817,64
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
1815 11.046.0013-A gOO'\I:II(;/R-\ETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 6,60 533,43 3.520,63
18.16 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 33,20 69,52 2.308,18
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
1.8.17 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 108,00 30,58 3.302,99
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
1818 09.003.0193-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO AJUGA (AJUGA REPTANS),DOLAR M2 2,00 54,82 109,64
(PLECTRANTHUS VERTICILLATUS) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO
1.8.19 09.002.0023-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 2,00 13,86 27,71
1.8.20 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 2,00 20,63 21,25
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
1821 09.002.0001-A PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE UN 20,00 73,41 1.468,23
TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE
1822 09.003.0028-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA UN 6,00 21,34 128,02
MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
1823 09.003.0036-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII),ARBUSTO UN 12,00 15,17 182,07
BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
1824 09.003.0078-A ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA UN 2,00 146,52 293,03
BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
1.8.25 09.004.0002-A PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 20,00 436,95 8.739,00
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FeGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O
18.26 09.015.0006-A SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 M2 240,00 296,61 71.186,58
PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR
E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
1.8.27 09.006.0032-A TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO M3 8,00 296,35 2.370,80
1.8.28 09.005.0041-A IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA DAM2 25,60 42,33 1.083,66
1.8.29 09.005.0037-A IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA UN 640,00 1,16 743,48
1.8.30 09.012.0002-A BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO M 20,00 292,58 5.851,60
MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM
MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO
1.831 09.014.0015-A DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E UN 10,00 2.119,18 21.191,75
COLOCACAO
1832 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 100,00 78,86 7.886,46
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
1833 13.462.0015-A PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE M2 25,00 243,21 6.080,21
CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.8.34 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 41,28 2,05 84,65
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.8.35 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 8.389,50 1,16 9.746,01

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
a
1836 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 17,20 28,63 492,39
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.8.37 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 320,93 117,13 37.590,32
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.8.38 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 279,65 18,71 5.231,02
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
1839 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM M2 16,00 95,20 1.523,19
PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
1.8.40 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 20,00 140,47 2.809,39
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO
1.8.41 17.018.0031-A LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE M2 40,40 34,15 1.379,71
SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
18.42 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO M2 38,00 38,17 1.450,45
E AREIA,NO TRACO 1:3
1.8.43 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 27,00 116,17 3.136,56
Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm,
dobrado a frio em 2 dngulos de 902, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m,
1.8.44 PJ 24.20.0040 (/)  |inclusive demolicdo e recomposicdo de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura un 1,00 554,00 553,99
de base alquidica e 2 dem3os de acabamento com esmalte, conforme Anexo | da Resolugdo SMAC n2498 de 21 de setembro de
2011. Fornecimento e colocacio.(desonerado)
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE
1.8.45 09.015.0306-A 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 2,00 2.530,39 5.060,78
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE
1.8.46 09.015.0308-A PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE UN 2,00 1.555,02 3.110,03
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE
1.8.47 09.015.0312-A TUBO FERROGALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO UN 2,00 3.494,88 6.989,75
GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE
COLOCACAO
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS
1.8.48 09.015.0314-A FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS UN 2,00 3.930,38 7.860,76
EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.8.49 09.015.0322-A INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE UN 4,00 3.262,85 13.051,39
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.8.50 09.015.0324-A INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE UN 2,00 4.259,55 8.519,09
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E
1.8.51 09.015.0328-A INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 2,00 2.507,56 5.015,11
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.8.52 09.015.0330-A INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE UN 2,00 3.208,24 6.416,47
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS
1.8.53 09.015.0332-A DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 UN 2,00 8.108,46 16.216,91
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1.8.54 09.015.0302-A 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00 2.196,87 4.393,73
COLOCACAO
PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E
1.8.55 09.015.0342-A ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 2,00 1.230,79 2.461,57
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1856 PJ 24.13.0300 (/) A\onga.dor com t.res altu[as conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 3.349,43 6.698,86
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
1857 PJ 24.13.0400 (/) quul tn~plo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 2,00 7.479,74 14.959,48
instalacdo.(desonerado)
1858 PJ 24.13.0500 (/) Multltexerc\tador conjf‘lgado cor.n seis fLingoes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 2,00 9.542,77 19.085,53
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
1.8.59 PJ 24.13.0600 (/) Bemadafentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 2,00 2.664,12 532823
instalacdo.(desonerado)
1.8.60 PJ 24.13.0700 (/) Rota(;.ao diagonal dupl.a, aparelh.o trlploﬂconjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 2,00 3.268,92 6.537,83
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
1861 PJ 24.13.0800 (/) Rotagdo vertlfal, aparelkho tan? conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 2,00 2.544,96 5.089,91
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
1862 PJ 24.13.1000 (/) Pressa(.J de pern?s trlplouconjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 4.401,40 8.802,80
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
18.63 PJ 24.13.1100 (/) Simulador de 'camlnhad'a, trlplciconjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 2,00 6.523,08 13.046,15
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
subtotal 476.434,47
1.9. QUADRA 142.190,92
191 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 300,00 4,08 1.223,33
192 20.013.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A M3 15,00 7,61 114,15
COMPACTACAO
193 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 300,00 78,86 23.659,39
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM
194 14.002.0082-A TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, M2 9,00 949,90 8.549,06
MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
1.9.5 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 60,00 30,58 1.834,99
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO F2GALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O
= o
196 09.015.0006-A SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME N212 M2 210,00 296,61 62.288,26
PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES N212 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR
E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC.
9
197 05.005.0054-A TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE M2 300,00 19,63 5.889,06
350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
19.8 18.200.0004-A TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO PAR 1,00 3.553,00 3.552,99
199 17.040.0020-A MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE M2 300,00 84,82 25.444,61
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.9.10 04.005.0121-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 22,50 1,55 34,93
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.9.11 04.005.0120-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 2.346,00 1,23 2.892,18
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
19.12 20.116.0020-A PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO M3 15,00 105,41 1.581,08
CAMINHAO.FORNECIMENTO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.9.13 04.005.0120-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 124,50 1,23 153,48
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.9.14 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 102,00 18,71 1.907,97
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
19.15 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 300,00 10,22 3.065,44
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
subtotal 142.190,92
1.10. PARQUE INFANTIL - 10 744.328,81
1101 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 500,00 4,08 2.038,88
1.10.2 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 30,00 607,00 18.209,87
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE
1103 14.002.0206-A 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS M 200,00 1319,68 263.936,42
VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO
PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.10.4 04.005.0120-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 977,50 1,23 1.205,07
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.10.5 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 42,50 62,42 2.652,98
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operag&o e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.10.6 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgéos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 42,50 18,71 794,98
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
1107 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 500,00 10,22 5.109,07
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE
1.10.8 09.015.0306-A 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 10,00 2.530,39 25.303,90
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE
1.10.9 09.015.0308-A PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE UN 10,00 1.555,02 15.550,19
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE
1.10.10 09.015.0312-A TUBO FERROGALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO UN 10,00 3.494,88 34.948,79
GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE
COLOCACAO
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS
1.10.11 09.015.0314-A FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS UN 10,00 3.930,38 39.303,83
EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.10.12 09.015.0322-A INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE UN 20,00 3.262,85 65.256,98
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.10.13 09.015.0324-A INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE UN 20,00 4.259,55 85.190,90
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E
1.10.14 09.015.0328-A INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 10,00 2.507,56 25.075,59
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
1.10.15 09.015.0330-A INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE UN 10,00 3.208,24 32.082,37
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS
1.10.16 09.015.0332-A DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 UN 10,00 8.108,46 81.084,56
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1.10.17 09.015.0302-A 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 10,00 2.196,87 21.968,66
COLOCACAO
PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E
1.10.18 09.015.0342-A ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE UN 20,00 1.230,79 24.615,77
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
subtotal 744.328,81
111, ACADEMIA 3a IDADE - 10 439.555,96
1111 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 1.000,00 4,08 4.077,77
1.11.2 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 30,00 607,00 18.209,87
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1113 04.005.0120-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1.955,00 1,23 2.410,15
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1114 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 85,00 62,42 5.305,96
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
1115 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 85,00 18,71 1.589,97
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
1116 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 1.000,00 1022 10.218,14
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
1117 PJ 24.13.0300 (/) A\onga.dor com t.res altu[as conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostético - Academia da Terceira Idade. un 10,00 334943 33.494,30
Fornecimento e instalac&o.(desonerado)
1118 PJ 24.13.0400 (/) .ESI]LII trw-plo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 10,00 7.479,74 74.797,43
instalacdo.(desonerado)
1119 PJ 24.13.0500 (/) Multljexercwtador com%lgado com seis fu~ncoes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 10,00 9.542,77 95.427,66
Terceira Idade. Fornecimento e instalacéo.(desonerado)
11110 PJ 24.13.0600 (/) Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e un 10,00 2.664,12 26.641,15

instalacdo.(desonerado)
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BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
11111 PJ 24.13.0700 (/) Rotag.ao diagonal dupl.a, aparelh.o trlplofonjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 10,00 3.268,92 32.689,18
Terceira Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
111.12 PJ 24.13.0800 (/) Rotagdo vertu?al, aparel.ho tan? conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 10,00 2.544,96 25.449,58
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
11113 P) 24.13.1000 (/) Pressat.n de pernés tr|p|o~conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 10,00 4.401,40 44.014,02
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
111.14 PJ24.13.1100 (/) Simulador de .cammhad.a, tnploucunjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 10,00 6.523,08 65.230,78
Idade. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
subtotal 439.555,96
1.12. PISTA DE SKATE 135.034,09
1121 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE M2 78,00 117 91,53
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
1122 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 164,30 10,22 1.678,84
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
2
1123 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 98,58 69,52 6.853,64
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
1124 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 138,01 116,17 16.032,74
1125 03.009.0002-B_ |COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 138,01 57,25 7.901,85
1126 05.058.0020. | -ONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA ™2 13420 22 297.48
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
£)
1127 11.004.0025-B FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A M2 12,4 131,94 1.614,88
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE
1.12.8 11.004.0053-B DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE M2 12,24 117,40 1.437,00
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
1129 17.025.0040-B PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS M2 12,24 3,98 48,75
1.12.10 05.005.0007-A ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 12,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 M2 183,65 22,58 4.147,04
VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M
a X
11211 05.005.0013-A PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE M2 22,05 2,88 63,51
ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1.12.12 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 22,05 0,66 14,63
11213 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 13,07 79,46 1.038,50
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE
1.12.14 11.004.0053-B DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE M2 13,07 117,40 1.534,44
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
112.15 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM M2 47,58 95,20 4.525,30
PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
1.12.16 12.005.0015-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM M2 2,10 86,52 181,69
PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAQOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
1.12.17 20.008.0001-A BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS M3 89,23 19,46 1.736,77
1.12.18 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS M3 24,74 741,89 18.351,42
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
1.12.19 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO KG 147,62 10,06 1.485,65
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
1.12.20 13.001.0050-B REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE M2 123,79 48,72 6.031,04
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE
112.21 14.002.0206-A 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS M 14,30 1319,68 18.871,45
VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO
PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE
112.22 14.002.0206-A 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X1/2" E 2"X3/8",BARRAS M 5,65 1.319,68 7.456,20
VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO
PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.12.23 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 1,52 117,13 178,03
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.12.24 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 2,28 2,05 4,67
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.12.25 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 177,22 62,42 11.062,61
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
£l
11226 05.001.0171-A (T:D;ARZZPAOELE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 301,84 28,63 8.640,93
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.12.27 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 603,68 1,87 1.130,65
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.12.28 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 234,62 1,73 406,05
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.12.29 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 7.662,80 1,16 8.901,80
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.12.30 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 177,22 18,71 3.315,00
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 135.034,09
1.13. CAMPO DE GRAMA 1.164.136,61
1131 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 1.824,00 4,08 7.437,86
1132 20.013.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A M3 240,00 7,61 1.826,46
COMPACTACAO
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM
1133 14.002.0082-A TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, M2 45,00 949,90 42.745,34
MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1134 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 326,40 69,52 22.602,53
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
1135 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 1.824,00 20,63 37.621,75

NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
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BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO
1136 09.015.0050-A GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE M2 1.377,00 324,52 1446.857,29
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO, INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA
DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.
1137 18.200.0020-A BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM UN 4,00 3.678,31 14.713,23
PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.13.8 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 688,32 2,05 1.411,56
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.139 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 240.215,40 1,16 279.056,30
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
P
1.13.10 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 1.481,40 28,63 42.408,64
CARGA A PA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.13.11 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 1.863,36 62,42 116.316,82
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.13.12 TC 09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 1.175,04 18,71 21.979,84
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
1.13.13 20.008.0001-A BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS M3 91,20 19,46 1.775,14
1.13.14 06.082.0055-A DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 1.057,50 29,31 31.000,55
1.13.15 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 253,80 205,11 52.056,85
1.13.16 03.011.0015-B :AE::EE;Z(E DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE M3 162,36 27,16 4.409,29
11317 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 1.824,00 10,22 18.637,90
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
1.13.18 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 182,40 116,17 21.189,26
subtotal 1.164.136,61
1.14. BAIA DE RESIDUO 230.755,82
ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA
1141 09.015.0040-A E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS M2 270,00 32411 87.510,25
DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM
1.14.2 14.002.0082-A TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, M2 60,00 949,90 56.993,79
MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1143 14.007.0324-A CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO UN 30,00 45,05 135135
TREFILADO.FORNECIMENTO
1.14.4 08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 108,00 259,27 28.001,23
1.14.5 PJ 98.99.0050 (/) | Contentor plastico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 360l. Fornecimento.(desonerado) un 30,00 1.896,64 56.899,20
subtotal 230.755,82
1.15. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - REDE DE DISTRIBUICAO - 50MM 397.001,18
1151 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 41,00 115,59 4.739,12
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1152 06.270.0001-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE M 1.000,00 27,06 27.062,68
ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO
1.15.3 06.001.0250-A CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO M 1.000,00 3,33 3.330,97
TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA
1.15.4 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 70,00 205,11 14.357,68
2
1155 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 560,00 69,52 38.933,27
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
1.15.6 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM M 1.000,00 44,73 44.725,14
40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA
1157 02.011.0003-A RME)IITRE);;/TSE RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO M 1.000,00 16,19 16.192,56
1158 03.011.0015-B RME::EE;Z(E DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE M3 91,00 27,16 2.471,33
1.15.9 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 364,00 226,28 82.366,28
1.15.10 20.097.0005-A PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 33,04 136,84 4.521,27
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.15.11 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1.497,86 2,05 3.071,72
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.15.12 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 15.946,00 1,16 18.524,34
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
1.15.13 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 936,04 28,63 26.796,40
CARGA A PA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.15.14 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 1.497,86 62,42 93.501,16
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.15.15 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 797,30 1,87 1.493,28
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.15.16 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 797,30 18,71 14.913,98
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 397.001,18
1.16. REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150MM 555.139,96
1161 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 41,00 115,59 473912
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.16.2 06.272.0003-A TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE M 1.000,00 74,31 74.312,72
BORRACHA.FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE
1.16.3 06.001.0243-A 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 1.000,00 12,96 12.956,42
ESCAVACAQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
1164 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 75,00 205,11 15.383,23
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
1.16.5 05.081.0031-A MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS M2 400,00 40,97 16.386,96
PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
1.16.6 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 750,00 30,58 22.937,49
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
1.16.7 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM M 1.000,75 44,73 44.758,68
40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA
1168 02.011.0003-A 'F\(AE;IFF;?;B:SE RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO M 1.000,75 16,19 16.204,70
1169 03.011.0015-8 RME::::II;(: DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE M3 27,57 27,16 748,73
1.16.10 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 450,00 226,28 101.826,45
1.16.11 20.097.0005-A PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 94,84 136,84 12.978,14
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.16.12 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 2.166,37 2,05 4.442,66
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.16.13 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 24.562,60 1,16 28.534,17
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
1.16.14 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 1342,27 28,63 38.425,71
CARGA A PA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.16.15 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 2.166,37 62,42 135.231,66
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.16.16 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 1.228,13 1,87 2.300,20
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.16.17 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 1.228,13 18,71 22.972,92
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 555.139,96
1.17. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - POCO DE VISITA h=0,80M 112.362,91
1171 06.017.0002-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA UN 50,00 699,59 34.979,37
CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
1.17.2 06.016.0006-A MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE UN 50,00 594,17 29.708,49
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1173 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 61,70 69,52 4.289,61
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
1.17.4 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM M 272,00 44,73 12.165,23
40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA
1175 02.011.0003-A RME;-:-ZARTZTSE RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO M 272,00 16,19 4.404,37
1176 03.011.0015-B :AE::EE':Z(E DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE M3 3,83 27,16 239,80
1.17.7 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 35,30 226,28 7.987,71
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.17.8 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 25,46 2,05 52,21
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.17.9 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 142,77 1,16 165,85
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.17.10 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1.801,20 1,16 2.092,43
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
117.11 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 88,37 28,63 2.529,80
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.17.12 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 25,46 117,13 2.982,11
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.17.13 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 142,78 62,42 8.912,52
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.17.14 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 90,07 1,87 168,68
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.17.15 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 90,07 18,71 1.684,73
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 112.362,91
1.18. SISTEMA DE DRENAGEM - CAIXAS DE RALO (0,30 X 0,30 X 0,90) 222.486,69
CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS
1181 06.015.0030-A PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM UN 100,00 1.250,27 125.026,50
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
1182 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 157,50 69,52 10.949,98
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
1.183 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 100,50 226,28 22.741,24
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.18.4 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 16,22 2,05 33,26
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.185 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 579,28 1,73 1.002,55
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.18.6 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 3.855,60 1,16 4.479,01
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
1187 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 579,28 28,63 16.583,28
CARGA A PA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.18.8 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 579,29 62,42 36.160,98

BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.18.9 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 267,75 1,87 501,47
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposiggo final de materiais e residuos de obras em locais de operag&o e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.18.10 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos érgéos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 267,75 18,71 5.008,42
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 222.486,69
1.19. SISTEMA DE DRENAGEM - RAMAL DE RALO 298.854,30
119.1 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 15,00 115,59 1.733,82
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
1.19.2 05.013.0002-A COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO, TRANSPORTE,CARGA M2 49,50 96,69 4.786,30
E DESCARGA
1193 06.273.0001-A TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO M 300,00 115,51 34.651,61
1.19.4 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 33,00 205,11 6.768,62
a
1195 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 363,00 69,52 25.237,10
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
1.19.6 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM M 602,20 44,73 26.933,48
40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA
119.7 02.011.0003-A RME;-II-ZARTXTSE RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO M 602,20 16,19 9.751,16
1.19.8 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 231,00 226,28 52.270,91
1.19.9 20.097.0005-A PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 77,81 136,84 10.647,72
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.19.10 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1,50 2,05 3,07
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.19.11 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1,50 1,73 2,59
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.19.12 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 8.886,24 1,16 10.323,07
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
)
1.19.13 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 1.129,81 28,63 32.343,53
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.19.14 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 1,50 117,13 175,69
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.19.15 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 1.129,82 62,42 70.526,62
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.19.16 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 617,10 1,87 1.155,78
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.19.17 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 617,10 18,71 11.543,23
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 298.854,30
1.20. REPARO DE MICRODRENAGEM 298.413,82
2
1201 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 236,32 69,52 16.429,84
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
1.20.2 04.014.0095-A CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM UN 48,00 356,03 17.089,67
LOCAIS AUTORIZADOS
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO
1203 06.012.0200-A DA GALERIA DE0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE UN 10,00 6.421,21 64.212,05
CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO
1204 06.012.0201-A DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG UN 10,00 7.038,28 70.382,76
DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO
1205 06.012.0202-A DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG UN 10,00 7.727,01 77.270,06
DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
1206 06.003.0053-A 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 50,00 159,18 7.958,77
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
1207 06.003.0055-A 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 50,00 213,79 10.689,34
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
1208 06.003.0057-A 500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 50,00 319,43 15.971,48
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
1209 06.003.0058-A 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 50,00 368,20 18.409,85
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
subtotal 298.413,82
1.21. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 1 401.958,19
1211 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE- M 140,00 28,13 3.938,13
LOCACAOQ E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
1212 02.020.0005-A FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) M 280,00 4,30 1.204,84
VEZES
1213 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 6,60 115,59 762,88
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.21.4 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 126,00 179,30 22.592,25
1215 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 126,00 179,30 22.592,25
1216 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS M3 225,00 186,36 41.930,26
COMPACTACAO
1217 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 14,00 190,78 2.670,89
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ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
1218 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O M2 840,00 0,63 527,74
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES
1.219 08.021.0001-A DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 840,00 1,94 1.633,00
ESCAVACAOQ DE CORRETIVOS
121.10 08.021.0002-A REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE M3 8,20
ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE
12111 08.015.0085-A BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O T 96,60 589,43 56.938,77
TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA
NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M
1.21.12 08.027.0057-A DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO M 280,00 205,81 57.626,56
DE TODOS OS MATERIAIS
a X
12113 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE M2 140,00 5,76 806,54
ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1.21.14 06.085.0040-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 336,00 238,93 80.280,21
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
1.21.15 11.002.0027-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 25,00 102,87 2.571,72
APROXIMADA DE 7,00M3/H
121.16 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 154,00 2,22 341,37
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
12117 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO G 231,00 10,06 2.324,79
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
1.21.18 ET 39.05.0250 (/) _|Tela de aco Telcon ou similar. Colocacdo.(desonerado) m2 154,00 0,78 120,48
12119 11.046.0004-A (lig)“l;ll(;ZETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 14,00 474,16 6.638,24
a
121.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 28,00 69,52 1.946,66
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
1.21.21 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 378,00 30,58 11.560,49
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
121.22 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 140,00 20,63 2.887,63
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
121.23 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 140,00 78,86 11.041,05
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
121.24 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 140,00 10,22 1.430,54
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.21.25 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 690,20 2,05 1.415,42
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.21.26 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 4.475,80 1,73 7.746,19
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.21.27 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 13.804,00 1,16 16.035,99
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
2
121.28 05.001.0171-A Z:};E/S:EEZE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 100,00 28,63 2.862,74
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.21.29 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 43,00 117,13 5.036,56
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.21.30 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 279,10 62,42 17.422,30
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.21.31 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 2.221,70 1,87 4.161,09
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operag&o e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.21.32 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgéos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 690,20 18,71 12.910,61
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 401.958,19
1.22. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 2 237.816,81
1221 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE- M 100,00 28,13 2.812,95
LOCACAOQ E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
1222 02.020.0005-A FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) M 200,00 4,30 860,60
VEZES
1223 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 5,00 115,59 577,94
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.22.4 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00 179,30 13.447,77
1.22.5 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00 179,30 13.447,77
1226 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS M3 75,00 186,36 13.976,75
COMPACTACAO
1.22.7 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 10,00 190,78 1.907,78
1228 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O M2 500,00 063 31413
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES
1.229 08.021.0001-A DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 500,00 1,9 972,02
ESCAVACAQ DE CORRETIVOS
12210 08.021.0002-A REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE M3 135,00 8,20 1.107,40
ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE
12211 08.015.0085-A BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O T 57,50 589,43 33.892,12
TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA
NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M
1.22.12 08.027.0057-A DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO M 200,00 205,81 41.161,82
DE TODOS OS MATERIAIS
a X
12213 05.005.0012-.8 | PATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE w2 100,00 5,76 576,10
ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1.22.14 06.085.0040-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 200,00 238,93 47.785,84
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
1.22.15 11.002.0027-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 10,00 102,87 1.028,69
APROXIMADA DE 7,00M3/H
12216 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 110,00 2,22 243,83

COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
12217 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO G 165,00 10,06 1.660,56
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
1.22.18 ET 39.05.0250 (/) | Tela de aco Telcon ou similar. Colocacgo.(desonerado) m2 110,00 0,78 86,06
12219 11.046.0004-A g?’\l;ll(;:ETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 10,00 474,16 4.741,60
a
1.22.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 20,00 69,52 1.390,47
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
1.22.21 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 225,00 30,58 6.881,24
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
12222 09.001.0001-8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 100,00 20,63 2.062,59
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
1.22.23 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 100,00 78,86 7.886,46
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
12224 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 100,00 10,22 1.021,81
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.22.25 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 416,50 2,05 854,13
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.22.26 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 2.378,00 1,73 4.115,56
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.22.27 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 8.330,00 1,16 9.676,89
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
P
1.22.28 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 50,00 28,63 1.431,37
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.22.29 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 21,50 117,13 2.518,28
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.22.30 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 148,75 62,42 9.285,44
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.22.31 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 1.228,00 1,87 2.299,96
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacgdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.22.32 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 416,50 18,71 7.790,88
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 237.816,81
1.23. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ TIPO 3 255.218,91
1231 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE- M 125,00 28,13 3.516,19
LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
1232 02.020.0005-A FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) M 250,00 4,30 1.075,75
VEZES
1233 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 6,00 115,59 693,53
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.234 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00 179,30 13.447,77
1.23.5 08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 75,00 179,30 13.447,77
1236 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS M3 75,00 186,36 13.976,75
COMPACTACAO
1.23.7 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 12,50 190,78 2.384,72
12338 20.009.0001-B IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O M2 500,00 0,63 314,13
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES
1.239 08.021.0001-A DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 500,00 1,94 972,02
ESCAVACAO DE CORRETIVOS
1.23.10 08.021.0002-A REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE M3 135,00 8,20 1.107,40
ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE
12311 08.015.0085-A BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O T 57,50 589,43 33.892,12
TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA
NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M
1.23.12 08.027.0057-A DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO M 250,00 205,81 51.452,28
DE TODOS OS MATERIAIS
12313 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE M2 125,00 576 720,13
ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1.23.14 06.085.0040-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 200,00 238,93 47.785,84
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
1.23.15 11.002.0027-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 12,50 102,87 1.285,86
APROXIMADA DE 7,00M3/H
123.16 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 137,50 2,22 304,79
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
12317 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO G 206,25 10,06 2.075,70
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
1.23.18 ET 39.05.0250 (/) |Tela de aco Telcon ou similar. Colocacdo.(desonerado) m2 137,50 0,78 107,57
123.19 11.046.0004-A i;)'\l;ll(;iETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 12,50 474,16 5.927,00
2
1.23.20 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 25,00 69,52 1.738,00
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
12321 03.016.0005-B OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 225,00 30,58 6.881,24
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
12322 09.001.0001-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 125,00 20,63 2.578,24
NO LOCAL DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
12323 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 125,00 78,86 9.858,08
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
123.24 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E M2 125,00 10,22 1.277,26
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.23.25 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 425,00 2,05 871,56

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.23.26 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 2.392,50 1,73 4.140,66
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.23.27 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 8.500,00 1,16 9.874,38
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
P
1.23.28 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 50,00 28,63 1.431,37
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.23.29 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 21,50 117,13 2.518,28
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.23.30 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 148,75 62,42 9.285,44
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
12331 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 1.242,50 1,87 2.327,11
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacdo e disposi¢do final apropriados, autorizados e/ou
1.23.32 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 425,00 18,71 7.949,88
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 255.218,91
1.24. INTERTRAVADO 259.080,46
1241 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RIJ, UN 10,00 115,59 1155,88
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1242 05.005.0012-8 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE M2 53,33 5,76 307,25
ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1243 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 10,00 69,52 695,23
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
1.24.4 03.009.0002-B COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 225,00 57,25 12882,33
1.24.5 09.009.0004-A CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 10,00 190,78 1907,78
1.24.6 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 150,00 179,30 26895,54
1.247 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 750,00 4,08 3058,33
1248 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 100,00 2,22 221,66
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
1.24.9 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO KG 100,00 10,06 1006,40
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
1.24.10 ET 39.05.0250 (/) |Tela de aco Telcon ou similar. Colocago.(desonerado) m2 100,00 0,78 78,23
12411 13.370.0015-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM M2 100,00 78,86 7886,46
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
12412 08.020.0008-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE M2 750,00 109,60 82201,56
6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M
1.24.13 08.027.0057-A DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO M 500,00 205,81 102904,57
DE TODOS OS MATERIAIS
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.24.14 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 17,00 1,87 31,83
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.24.15 04.010.0046-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE T 530,30 1,64 867,49
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.24.16 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 513,30 1,73 888,36
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.24.17 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 510,00 1,16 592,46
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
12418 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 530,30 28,63 15181,11
CARGA A PA
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.24.19 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 17,00 18,71 317,99
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 259.080,46
1.25. BECOS, VIELAS E CALCAMENTO 289.447,57
1251 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 26,00 115,59 3.005,29
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.25.2 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 93,75 179,30 16.809,71
1253 08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS M3 93,75 186,36 17.470,94
COMPACTACAO
1.25.4 08.019.0002-A JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES) M 458,33 8,97 4.112,76
1255 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE M2 250,00 576 1.440,26
ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
1256 11.001.0020-B CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O M3 62,50 366,00 22.875,25
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
1257 11.002.0011-B PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA M3 62,50 67,14 419631
PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL
1.25.8 11.002.0021-B ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 62,50 117,22 7.326,51
APROXIMADA DE 7,00M3/H
1259 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA M2 687,50 2,22 1.523,97
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
2
1.25.10 11.004.0025-B FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A M2 125,85 131,04 16.604,02
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE
1.25.11 11.004.0053-B DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 32,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE M2 125,85 117,40 14.775,04
ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)
12512 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO G 687,50 10,06 6.919,03
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
2
12513 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 200,00 69,52 13.904,74
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
1.25.14 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM M 62,50 44,73 2.795,32

40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA
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RECUPERAGAO AMBIENTAL DAS MARGENS DOS CORPOS HIDRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
12515 02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO M 62,50 16,19 1.012,03
MATERIAIS
1.25.16 03.009.0002-B COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO M3 93,75 57,25 5.367,63
12517 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO M2 225,00 38,17 8.588,22
E AREIA,NO TRACO 1:3
1.25.18 13.301.0081-A PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO M2 1.250,00 42,65 53.313,36
ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.25.19 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 56,69 2,05 116,25
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.25.20 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1.493,35 1,73 2.584,51
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.25.21 04.005.0163-A CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 6.718,20 1,16 7.804,47
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
P
1.25.22 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 712,60 28,63 20.399,89
CARGA A PA
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
1.25.23 04.006.0014-B PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM T 31,13 117,13 3.646,23
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.25.24 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 772,91 62,42 48.247,48
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
1.25.25 04.010.0045-A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 223,94 1,87 419,42
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Disposi¢do final de materiais e residuos de obras em locais de operacdo e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou
1.25.26 TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 223,94 18,71 4.188,93
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 289.447,57
1.26. ILUMINACAO PUBLICA 390.669,87
1.26.1 19.004.0004-C CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 128,80 227,99 29.364,85
1.26.2 19.004.0004-D CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 55,20 90,86 5.015,52
PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA
1263 19.004.0100-C CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA- H 46,00 40,40 1.858,32
CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE
EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR
1.26.4 18.045.0010-A POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE UN 30,00 876,94 26.308,05
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.265 18.045.0030-A POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE UN 12,00 2.467,18 29.606,21
200KG,INCLUSIVE ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.26.6 21.015.0179-A ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS UN 6,00 17,52 105,12
DE FIXACAOQ.INSTALACAO
1.26.7 21.028.0150-A GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 240MM2.FORNECIMENTO UN 6,00 65,30 391,82
1.26.8 21.018.0045-A ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO UN 12,00 38,09 457,04
1.26.9 21.031.0010-A BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO UN 48,00 11,96 574,11
LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR
- | 2
1.26.10 21.019.0078-A INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ N230),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA UN 13,00 498,63 6.482,14
PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO
EM-RIOLUZ N265.FORNECIMENTO
LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO
-| 2:
12611 21.019.0090-A AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-RIOLUZ N230),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A UN 11,00 286,72 3.153,97
ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ
N267.FORNECIMENTO
PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO
12612 21.042.0135-A AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA UN 24,00 1.044,82 25.075,76
PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-
72.FORNECIMENTO
12613 21.031.0030-A RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE UN 148,00 26,28 1.261,45
FORNECIMENTODO RELE E BASE.ASSENTAMENTO
126.14 21.045.0105-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UN 13,00 37,70 490,04
UNIVERSAL,CONFORMEABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N2 57.FORNECIMENTO
1.26.15 21.045.0110-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAQO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UN 11,00 42,9 472,54
UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N257.FORNECIMENTO
1.26.16 21.045.0150-A LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UN 24,00 46,63 1.119,20
UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ N2 57.FORNECIMENTO
REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA
1.26.17 21.046.0020-A MINIMO 0,92, TENSAO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC- UN 24,00 96,02 2.304,41
60662.FORNECIMENTO
LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO
1.26.18 21.042.0015-A INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU UN 30,00 802,52 24.075,47
SAE-23 PINTADOS C/TINTA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-
1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N223.FORN.
1.26.19 21.050.0060-A CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO UN 64,00 63,83 4.085,36
1.26.20 21.050.0055-A CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO UN 8,00 54,66 437,27
1.26.21 21.050.0125-A CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO UN 35,00 140,29 4.910,22
1.26.22 21.050.0070-A CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO UN 8,00 199,02 1.592,13
1.26.23 21.050.0075-A GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO UN 10,00 28,18 281,76
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE
1.26.24 21.026.0200-A 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC M 63,92 8,30 530,39
NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE
1.26.25 21.026.0250-A 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC M 37,67 19,62 739,10
NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE
1.26.26 21.027.0050-A 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC M 6.300,00 3,65 23.001,50
NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
1.26.27 21.026.0020-A CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO M 720,00 6,69 4.813,67
1.26.28 IP 34.15.0050 (/) _|Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado) un 1,00 7.688,50 7.688,50
1.26.29 21.036.0020-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO M 18,00 96,22 1.731,94
1.26.30 21.038.0055-A BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM)(2").FORNECIMENTO UN 6,00 47,62 285,70
1.26.31 21.036.0075-A LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM)(2").FORNECIMENTO UN 6,00 8,38 50,28
1.26.32 21.037.0105-A CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO UN 6,00 7,44 44,66
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ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI 18,54% 10: 08/2023
BDI DE OBRA
CODIGO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO TOTAL
COM BDI
EMOP/SCO
- X 2 A4- |
126.33 21.035.0009-A CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE UN 30,00 251,27 7.538,07
0,60X0,30M,EXCLUSIVE ESCAVACAQ,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
X X 2 A4- |
1.26.34 21.035.0010-A CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE UN 36,00 359,57 12.944,42
0,60X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1.26.35 21.035.0220-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR UN 30,00 177,81 5.334,30
10160,CONFORME DESENHO A4-1200-PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ N210.FORNECIMENTO
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO, TIPO LEVE,DE 0,60M
1.26.36 06.016.0105-A DE DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E UN 36,00 539,13 19.408,74
ASSENTAMENTO
DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE
1.26.37 06.069.0010-A CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E M 200,00 20,07 2.013,76
FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT
VEDACAO
DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE
1.26.38 06.069.0025-A CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E M 1.600,00 43,86 70.175,68
FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT
VEDACAO
1.26.39 15.007.0208-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 72,00 76,35 5.497,31
1.26.40 21.028.0020-A CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO UN 21,00 517 108,53
1.26.41 21.028.0080-A CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO UN 31,00 9,48 293,07
DE MOLA.MODELO N25,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.26.42 21.028.0100-A CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO UN 20,00 15,41 308,20
DE MOLA.MODELO N29,PADRAO RIOLUZ,TIPO J.FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO
1.26.43 21.028.0140-A SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA UN 18,00 15,01 270,12
MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 202C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-
185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO
CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO
1.26.44 21.028.0145-A SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA UN 72,00 28,95 2.084,21
MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-
120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO
]
1.26.45 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 525,82 69,52 36.556,67
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
1.26.46 03.011.0015-B :AE::EE;Z(E DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE M3 510,43 27,16 13.862,09
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.26.47 04.005.0123-B CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 26,15 2,05 53,62
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
1.26.48 04.005.0163-A  |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 1.161,88 1,16 1.349,74
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
3
1.26.49 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 15,38 28,63 240,37
CARGA A PA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
1.26.50 04.006.0012-A MAO,PARALELOS, TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO T 26,15 62,42 1.632,41
BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
1.26.51 | TC09.05.0700 (/) |licenciados pelos 6rgdos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 26,15 18,71 489,16
conforme legislacdo pertinente. (desonerado)
subtotal 390.669,87
1.27. SERVICO DE APOIO DE TRANSITO 267.975,31
1.27.1 ‘ 02.030.0050-F |SER\/ICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO | UNXMES | 48,00 5.582,82 267.975,31
subtotal 267.975,31
1.28. AS BUILT 130.360,23
1.28.1 |  01.050.0048-F  [ASBUILT [ unxmEs ] 2,00 65.180,12 130.360,23
subtotal 130.360,23
TOTAL 13.966.145,90
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