
I0 = 09/2023

TIPO DE OBRA: EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS) BDI ADOTADO: 17,68% 23,64%

1. 1.1

TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

CUSTO DIRETO DA OBRA (CD) 6.370.054,26R$                        6.081.168,96R$                        

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO BDI 1.126.174,76R$                        1.437.546,93R$                        

REPETIÇÃO DE ITEM. VERIFICAR NUMERAÇÃO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO GLOBAL (CG = CD + BDI + PE) 7.496.229,02R$                        7.518.715,89R$                        

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 390.060,55R$                            343.192,15R$                            

01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA 139.328,63R$                           123.446,39R$                           

01.01.01
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
05.105.0130-0 05.105.0130-A EMOP MES 6,00                  19.828,16R$          17.181,12R$             118.968,96R$                            103.086,72R$                            

01.01.02
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0045-2 19.004.0045-C EMOP H 316,80              47,63R$                  47,63R$                     15.089,18R$                              15.089,18R$                              

01.01.03
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0045-4 19.004.0045-E EMOP H 739,20              7,13R$                    7,13R$                       5.270,49R$                                5.270,49R$                                

01.02 EQUIPE DE CAMPO 97.901,76R$                             84.839,04R$                             

01.02.01 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0128-0 05.105.0128-A EMOP MES 6,00                  10.750,08R$          9.315,68R$                64.500,48R$                              55.894,08R$                              

01.02.02 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0121-0 05.105.0121-A EMOP MES 6,00                  5.566,88R$            4.824,16R$                33.401,28R$                              28.944,96R$                              

01.03 EQUIPE ADMINISTRATIVA 33.401,28R$                             28.944,96R$                             

01.03.01 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0 05.105.0122-A EMOP MES 6,00                  5.566,88R$            4.824,16R$                33.401,28R$                              28.944,96R$                              

01.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL 100.854,72R$                           87.387,60R$                             

01.04.01 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO 05.105.0200-0 05.105.0200-A EMOP MES 6,00                  16.809,12R$          14.564,60R$             100.854,72R$                            87.387,60R$                              

01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS 18.574,16R$                             18.574,16R$                             

01.05.01

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS 

E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

05.100.0900-0 05.100.0900-A EMOP UR 564,05              32,93R$                  32,93R$                     18.574,16R$                              18.574,16R$                              

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES 550.991,04R$                            550.991,04R$                            

02.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES 550.991,04R$                           550.991,04R$                           

02.01.01 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-0 05.100.0026-A EMOP UN 12.804,00        7,26R$                    7,26R$                       92.957,04R$                              92.957,04R$                              

02.01.02
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0020-0 05.100.0020-A EMOP UN 12.804,00        8,50R$                    8,50R$                       108.834,00R$                            108.834,00R$                            

02.01.03
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0022-0 05.100.0022-A EMOP UN 12.804,00        15,00R$                  15,00R$                     192.060,00R$                            192.060,00R$                            

02.01.04
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 

ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL

05.100.0024-0 05.100.0024-A EMOP UNXMES 582,00              270,00R$               270,00R$                   157.140,00R$                            157.140,00R$                            

03 PROJETOS 386.405,32R$                            334.333,29R$                            

03.01 PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS 386.405,32R$                           334.333,29R$                           

03.01.01

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 

3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAOCOM OS 

PROJETOS COMPLEMENTARES

01.050.0358-0 01.050.0358-A EMOP M2 5.703,40          43,83R$                  37,98R$                     249.980,02R$                            216.615,13R$                            

03.01.02

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E 

SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 

3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

01.050.0565-0 01.050.0565-A EMOP M2 5.703,40          1,24R$                    1,07R$                       7.072,21R$                                6.102,63R$                                

03.01.03

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA 

DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

01.050.0517-0 01.050.0517-A EMOP M2 5.703,40          4,56R$                    3,95R$                       26.007,50R$                              22.528,43R$                              

03.01.04

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE

01.050.0250-0 01.050.0250-A EMOP M2 5.703,40          7,62R$                    6,60R$                       43.459,90R$                              37.642,44R$                              

03.01.05
Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad 

aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos com área 

acima de 500m2.

SE 25.55.0100 (A) SE 24.55.0100 (A) SCO m2 5.703,40          3,21R$                    2,75R$                       18.307,91R$                              15.684,35R$                              

03.01.06
Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com 

área acima de 3000m2.
SE 25.70.1050 (/) SE 24.70.1050 (/) SCO m2 5.703,40          7,29R$                    6,27R$                       41.577,78R$                              35.760,31R$                              

04 INFRA 5.042.597,35R$                        4.852.652,48R$                        

04.01 PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS 5.042.597,35R$                       4.852.652,48R$                       

04.01.01

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE 

CFTV,COMPREENDENDO: 1 VARA DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 

CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

15.015.0186-0 15.015.0186-A EMOP UN 100,00              190,23R$               168,06R$                   19.023,00R$                              16.806,00R$                              

04.01.02
CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO 

CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.010.0110-0 15.010.0110-A EMOP M 3.500,00          143,45R$               124,44R$                   502.075,00R$                            435.540,00R$                            

04.01.03

RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES 

ELETRICAS,TELEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE 

GALVANIZADO,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 

TOMADASDE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15.003.0600-0 15.003.0600-A EMOP M 500,00              160,73R$               148,07R$                   80.365,00R$                              74.035,00R$                              

04.01.04
FIO TELEFONICO TIPO FI,BITOLA DE 0,6MM2(PARA INSTALACOES 

EMTUBULACOES OU PRESO EM RODAPES).FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.010.0010-0 15.010.0010-A EMOP M 2.500,00          1,52R$                    1,36R$                       3.800,00R$                                3.400,00R$                                

04.01.05
CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 400 

PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.010.0048-0 15.010.0048-A EMOP M 1.000,00          255,55R$               240,35R$                   255.550,00R$                            240.350,00R$                            

04.01.06

INSTALACAO DE CONJUNTO DE 4 PONTOS DE TELEFONE E 

LOGICA,COMPREENDENDO: 5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 

CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

15.015.0199-0 15.015.0199-A EMOP UN 125,00              396,16R$               351,82R$                   49.520,00R$                              43.977,50R$                              

04.01.07 CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO15.018.0145-0 15.018.0145-A EMOP UN 125,00              159,90R$               157,15R$                   19.987,50R$                              19.643,75R$                              

04.01.08
TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
15.019.0069-0 15.019.0069-A EMOP UN 1.000,00          13,72R$                  12,99R$                     13.720,00R$                              12.990,00R$                              

04.01.09

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO 

R1,MEDINDO0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 

0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE 

CONCRETO SIMPLES COM 5CM

15.002.0120-0 15.002.0120-A EMOP UN 20,00                257,51R$               240,09R$                   5.150,20R$                                4.801,80R$                                

04.01.10
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE 

FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

15.015.0271-0 15.015.0271-A EMOP UN 1.000,00          370,41R$               336,59R$                   370.410,00R$                            336.590,00R$                            

04.01.11
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE 

FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

15.015.0321-0 15.015.0321-A EMOP UN 125,00              522,76R$               479,44R$                   65.345,00R$                              59.930,00R$                              

04.01.12

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM 

CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS 

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",78,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

15.015.0097-0 15.015.0097-A EMOP UN 100,00              1.422,64R$            1.337,37R$                142.264,00R$                            133.737,00R$                            

04.01.13

INSTALACAO DE CONJUNTO DE 4 PONTOS DE TELEFONE E 

LOGICA,COMPREENDENDO: 5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 

CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

15.015.0199-0 15.015.0199-A EMOP UN 125,00              396,16R$               351,82R$                   49.520,00R$                              43.977,50R$                              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DO INEA.



I0 = 09/2023

TIPO DE OBRA: EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS) BDI ADOTADO: 17,68% 23,64%

1. 1.1

TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

CUSTO DIRETO DA OBRA (CD) 6.370.054,26R$                        6.081.168,96R$                        

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO BDI 1.126.174,76R$                        1.437.546,93R$                        

REPETIÇÃO DE ITEM. VERIFICAR NUMERAÇÃO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO GLOBAL (CG = CD + BDI + PE) 7.496.229,02R$                        7.518.715,89R$                        

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DO INEA.

04.01.14
TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
15.019.0095-0 15.019.0095-A EMOP UN 500,00              24,97R$                  24,24R$                     12.485,00R$                              12.120,00R$                              

04.01.15

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER 

APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 

OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO 

GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM 

C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE 

PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO

13.196.0010-0 13.196.0010-A EMOP M2 5.703,40          107,96R$               104,94R$                   615.739,06R$                            598.514,79R$                            

04.01.16

PISO ELEVADO PLACAS MODULARES,PRE-FABRICADAS CONCRETO C/REFORCO 

ESTRUTURAL,LIXADO,MONOCOLOR TONS DE 

CINZA,MED.APROX.(60X60)CM,ESP.ENTRE 3CM E 4CM,P/CIRCULACAO 

PEDESTRES E PEQUENASCARGAS ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E 

BICICLETA),APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC 

ALTA RESISTENCIA,SEM LONGARINAS,C/ALTURA APROX.30CM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

13.460.0030-0 13.460.0030-A EMOP M2 5.703,40          432,60R$               432,60R$                   2.467.290,84R$                        2.467.290,84R$                        

04.01.17

PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 

90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO 

CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA 

MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA 

SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E 

COLOC.

12.016.0018-0 12.016.0018-A EMOP M2 600,00              149,64R$               145,92R$                   89.784,00R$                              87.552,00R$                              

04.01.18
PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA 

APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE 

POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE

17.012.0040-0 17.012.0040-A EMOP M2 10.000,00        19,66R$                  18,16R$                     196.600,00R$                            181.600,00R$                            

04.01.19

PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 

90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO 

CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA 

MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA 

SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E 

COLOC.

12.016.0018-0 12.016.0018-A EMOP M2 35,28                149,64R$               145,92R$                   5.279,29R$                                5.148,05R$                                

04.01.20

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES 

DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE 

CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 

1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 

C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª 

DEMAOS

16.030.0030-0 16.030.0030-A EMOP M2 35,28                90,34R$                  84,74R$                     3.187,19R$                                2.989,62R$                                

04.01.21
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA 

NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.006.0012-0 14.006.0012-A EMOP UN 18,00                705,88R$               666,21R$                   12.705,84R$                              11.991,78R$                              

04.01.22

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDODE 

FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM 

METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMMETAL 

C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-

TRANQUETA C/TRINCO ACOPLADO,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 

DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS LATAO

14.007.0061-0 14.007.0061-A EMOP UN 18,00                94,32R$                  94,32R$                     1.697,76R$                                1.697,76R$                                

04.01.23
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X13CM,COM 2 

POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015
13.345.0025-0 13.345.0025-A EMOP M 35,28                57,82R$                  55,09R$                     2.039,88R$                                1.943,57R$                                

04.01.24

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA 

BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS 

COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 

13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

13.331.0015-0 13.331.0015-A EMOP M2 100,74              155,86R$               148,58R$                   15.701,95R$                              14.968,54R$                              

04.01.25

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS 

EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM 

METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO 

BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO 

EM PVC.FORNECIMENTO

18.002.0012-0 18.002.0012-A EMOP UN 18,00                257,95R$               257,95R$                   4.643,10R$                                4.643,10R$                                

04.01.26

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE 

INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M 

DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 

40MM,ATE O RALO SIFONADO

15.004.0150-0 15.004.0150-A EMOP UN 18,00                299,97R$               268,80R$                   5.399,46R$                                4.838,40R$                                

04.01.27

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGOEM ALVENARIA

15.015.0020-0 15.015.0020-A EMOP UN 18,00                376,99R$               334,85R$                   6.785,82R$                                6.027,30R$                                

04.01.28

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA 

OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO 

FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

18.027.0300-0 18.027.0300-A EMOP UN 18,00                127,33R$               120,05R$                   2.291,94R$                                2.160,90R$                                

04.01.29
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO 

LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO 

CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

18.002.0070-0 18.002.0070-A EMOP UN 18,00                860,52R$               860,52R$                   15.489,36R$                              15.489,36R$                              

04.01.30

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE 

DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO 

ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 

50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE 

ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E 

VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO

15.004.0102-1 15.004.0102-B EMOP UN 18,00                447,42R$               403,18R$                   8.053,56R$                                7.257,24R$                                

04.01.31
PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA 

APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE 

POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE

17.012.0040-0 17.012.0040-A EMOP M2 35,28                19,66R$                  18,16R$                     693,60R$                                    640,68R$                                    

Total Geral 6.370.054,26R$                        6.081.168,96R$                        


