
OK I0 = 08/2023

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTAL

01 PROJETOS EXECUTIVOS

01.01 INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA

01.01.01 EMOP 01.003.0001-0 01.003.0001-A M 835,51

1 furo cada 20m Extensão Furos/m Comprimento % Total
Rua 1 220,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 154,00 m
Rua 2 200,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 140,00 m
Rua 3 200,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 140,00 m
Rua 4 128,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 89,60 m
Rua 5 29,40 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 20,58 m
Rua 6 27,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 18,90 m
Rua 7 28,25 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 19,77 m
Rua 8 29,60 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 20,72 m
Rua 9 23,75 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 16,62 m

Rua 10 27,60 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 19,32 m
Caminho do Carranca 280,00 m x 0,05 un x 20,00 m x 70% = 196,00 m

835,51 m

01.01.02 EMOP 01.004.0001-0 01.004.0001-A M 358,08

1 furo cada 20m Extensão Furos/m Comprimento % Total
1.193,60 m x 0,05 un x 20,00 m x 30% = 358,08 m

358,08 m

01.01.03 EMOP 01.008.0050-0 01.008.0050-A UN 1,00

Total
= 1,00 un

01.01.04 EMOP 01.009.0050-0 01.009.0050-A UN 1,00

Total
= 1,00 un

01.02 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

01.02.01 EMOP 01.016.0021-0 01.016.0021-A UN 1,00

Total
= 1,00 un

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA GUANDU DO SENNA - BANGU

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE 

R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 

01.016.0050 A 01.016.0052

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

01.02.02 EMOP 01.016.0052-0 01.016.0052-A KM 21,10

Total
Transporte de RN oficial = 21,10 km

01.02.03 EMOP 01.016.0037-0 01.016.0037-A KM 1,20

Perímetro Total
1.205,00 m = 1,20 km

01.02.04 EMOP 01.016.0082-0 01.016.0082-A M2 53871,40

Total
= 53.871,40 m²

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O 

CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E 

VEGETACAO RALA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE 

DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM 

AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

01.02.05 EMOP 01.016.0070-0 01.016.0070-A KM 17,20

Total

= 17,20 km

01.03 PROJETOS EXECUTIVOS

01.03.01 EMOP 01.050.0157-0 01.050.0157-A M2 53871,40

Total
53.871,40 m²

01.03.02 EMOP 01.050.0162-0 01.050.0162-A HA 1,09

Total
= 10.873,00 m²

1,09 ha

01.03.03 EMOP 01.050.0190-0 01.050.0190-A HA 0,76

Total
= 7.634,09 m²

0,76 ha

01.04 CONSULTORIA ESPECIALIZADA

01.04.01 EMOP 01.050.0702-0 01.050.0702-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Avaliação Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses

01.04.02 EMOP 01.050.0750-0 01.050.0750-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Avaliação Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses

01.04.03 EMOP 01.050.0711-0 01.050.0711-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Avaliação Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses
Estudo hidrológico 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses

1,00 meses

01.04.04 EMOP 01.050.0741-0 01.050.0741-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Estudo hidrológico 1,00 unid. x 1,00 meses x 1,00 = 1,00 meses

1,00 meses

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02.01 EQUIPE DE ENGENHARIA

02.01.01 EMOP 05.105.0132-0 05.105.0132-A MES 4,50

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 0,50 = 4,50 meses

02.01.02 EMOP 05.105.0137-0 05.105.0137-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.01.03 EMOP 05.105.0125-0 05.105.0125-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.01.04 EMOP 19.004.0250-0 19.004.0250-A MES 9,00

Quantidade Mês Total
1,00 un x 9,00 meses = 9,00 meses

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM 

EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS 

ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E 

INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE 

ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

02.02 EQUIPE DE CAMPO

02.02.01 EMOP 05.105.0128-0 05.105.0128-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.02.02 EMOP 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.02.03 EMOP 05.105.0121-0 05.105.0121-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.03 EQUIPE DE APOIO

02.03.01 EMOP 05.105.0169-0 05.105.0169-A MES 4,50

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 0,50 = 4,50 meses

02.03.02 EMOP 05.105.0122-0 05.105.0122-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.03.03 EMOP 05.105.0123-0 05.105.0123-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL

02.04.01 EMOP 05.105.0100-0 05.105.0100-A MES 9,00

Qt. De Profissionais Mês Período Total
Período durante a jornada de trabalho 1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.04.02 EMOP 05.105.0204-0 05.105.0204-A MES 9,00

Mês Período Total
Período após jornada de trabalho 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses

02.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS

02.05.01 EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 1457,78

Custo Total Custo Total Valor da UR Total
957.767,13R$            x 5% = 47.888,35R$               / 32,85R$                   = 1.457,78 UR

03 ENCARGOS COMPLEMENTARES

03.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES

03.01.01 EMOP 05.100.0026-0 05.100.0026-A UN 15048,00

Nº de Operários = = 70,00 unid.

Equipe administrativa = = 8,00 unid.

Efetivo Total = 78,00 unid.

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

Efetivo Total, exceto engenheiros 76,00 un. x 22 dias x 9,00 meses = 15.048,00 unid.

15.048,00 unid.

03.01.02 EMOP 05.100.0020-0 05.100.0020-A UN 15444,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

78,00 un. x 22 dias x 9,00 meses = 15.444,00 unid.

03.01.03 EMOP 05.100.0022-0 05.100.0022-A UN 15444,00

Qt. De Profissionais Prazo Período Total

78,00 un. x 22 dias x 9,00 meses = 15.444,00 unid.

03.01.04 EMOP 05.100.0024-0 05.100.0024-A UNXMES 702,00

Qt. De Profissionais Período Total

78,00 un. x 9,00 meses = 702,00 unid.

04 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01 CANTEIRO DE OBRAS

04.01.01 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A UNXMES 9,00

Quantidade Período Total

Container para Engenharia e Administração 1,00 unid. x 9,00 meses = 9,00 unxmes

9,00 unxmes

04.01.02 EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A UNXMES 18,00

1 chuveiro para cada grupo de 10 operários

40 Capacidade de atendimento do contaniner

Operários Nº Oper.Atendidos/Unid Quantidade Período Total

Container para Banheiro e vestiário 70,00 unid. / 40,00 unid. = 2,00 unid. x 9,00 meses = 18,00 unxmes

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA 

(04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO 

INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 

OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 

PESSOAL

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

04.01.03 EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A UNXMES 9,00

Quantidade Período Total

Depósito materiais 1,00 unid. x 9,00 meses = 9,00 unxmes

04.01.04 EMOP 02.004.0001-0 02.004.0001-A M2 75,00

Efetivo = 70,00 unid.

Área de Vestiário / Operário ( 1,5 m² - (Efetivo / 1000)) = 1,43 m²

Área Reffeitório / Operário = 1,00 m²

Largura Comprimento Total

Almoxarifado 10,00 m x 4,00 m = 40,00 m²

Área / Operário Efetivo % Turno
Refeitório 1,00 m² x 70,00 unid. x 50% = 35,00 m²

75,00 m²

04.01.05 EMOP 02.010.0001-0 02.010.0001-A M2 40,00

Largura Comprimento Total

Galpão p/ Oficina de Reparos Mecânicos 5,00 m x 8,00 m = 40,00 m²

04.01.06 EMOP 01.006.0010-0 01.006.0010-A M2 360,00

Comprimento Largura Total

30,00 m x 12,00 m = 360,00 m²

04.01.07 EMOP 06.085.0025-0 06.085.0025-A M3 18,00

Comprimento Largura H Total

30,00 m x 12,00 m x 0,05 m = 18,00 m²

04.01.08 EMOP 02.001.0001-0 02.001.0001-A M2 184,80

Comprimento Altura Total

84,00 m x 2,20 m = 184,80 m²

04.01.09 EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A UN 8,00

Proteção dos Canteiros de Obras Quantidade Mob. Desmob. Total

Medidas estipuladas para canteiro  ( Instalação em Terreno Baldio) 4 unid. x 2 vezes = 8,00 unid.

04.01.10 EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A UNXKM 297,60

Transporte de Container 8 unid. x 37,20 km = 297,60 unxkm

04.01.11 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Provisória de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.

04.01.12 EMOP 18.021.0048-0 18.021.0048-A UN 2,00

Quantidade Total

Provisória de Agua e Esgoto 2 unid. = 2 unid.

04.01.13 EMOP 15.028.0025-0 15.028.0025-A UN 2,00

Quantidade Total

Provisória de Agua e Esgoto 2 unid. = 2 unid.

04.01.14 EMOP 15.002.0637-0 15.002.0637-A UN 1,00

Quantidade Total

Provisória de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 

1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 

15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO 

NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

04.01.15 EMOP 15.002.0665-0 15.002.0665-A UN 1,00

Quantidade Total

Provisória de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.

04.01.16 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.

04.01.17 EMOP 02.016.0004-0 02.016.0004-A UN 1,00

Quantidade Total

Instalação de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.

04.01.18 EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A M2 16,00

Quantidade Largura Comprimento Total

Placa de Obra 2 unid. x 2,00 m x 4,00 m = 16,00 m²

04.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

04.02.01 EMOP 04.014.0091-1 04.014.0091-B T 83,48

Quantidade Peso Total

Carregador frontal 1,3 m³ 1,00 unid. x 9,45 t = 9,45 t

Compactador vibratório tipo pata 1,00 unid. x 7,40 t = 7,40 t

Compactador vibratório tipo liso 1,00 unid. x 7,40 t = 7,40 t

Compactador asfalto 7 pneus 1,00 unid. x 5,50 t = 5,50 t

Compressor 250 PCM 1,00 unid. x 1,78 t = 1,78 t

Escavadeira hidráulica 1,00 unid. x 16,90 t = 16,90 t

Retroescavadeira 1,00 unid. x 5,60 t = 5,60 t

Motoniveladora 1,00 unid. x 11,80 t = 11,80 t

Trator esterira D-4 1,00 unid. x 7,15 t = 7,15 t

Vibro-acabadora de asfalto 1,00 unid. x 10,50 t = 10,50 t

83,48 t

04.02.02 EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-B T X KM 3105,45

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 83,48 t x 37,20 Km = 3.105,45 txKm

04.02.03 EMOP 19.004.0004-2 19.004.0004-C H 2,50

DMT Veloc. Média Deslocamentos Total

37,20 Km / 30,00 km/h x 2 = 2,50 h

Quantidade Horas Total

Mobilização equipamento - deslocamento da base até o canteiro de obras (ida e volta) 1,00 unid. x 2,50 h = 2,50 h

04.02.04 EMOP 19.004.0012-2 19.004.0012-C H 5,00

DMT Veloc. Média Deslocamentos Total

37,20 Km / 30,00 km/h x 2 = 2,50 h

Quantidade Horas Total

Mobilização equipamento - deslocamento da base até o canteiro de obras (ida e volta) 2,00 unid. x 2,50 h = 5,00 h

04.02.05 EMOP 19.004.0013-2 19.004.0013-C H 5,00

DMT Veloc. Média Deslocamentos Total

37,20 Km / 30,00 km/h x 2 = 2,50 h

Quantidade Horas Total

Mobilização equipamento - deslocamento da base até o canteiro de obras (ida e volta) 2,00 unid. x 2,50 h = 5,00 h

04.02.06 EMOP 19.004.0020-2 19.004.0020-C H 2,50

DMT Veloc. Média Deslocamentos Total

37,20 Km / 30,00 km/h x 2 = 2,50 h

Quantidade Horas Total

Mobilização equipamento - deslocamento da base até o canteiro de obras (ida e volta) 1,00 unid. x 2,50 h = 2,50 h

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 

DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS 

NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

04.03 SINALIZAÇÃO DE OBRA

04.03.01 EMOP 02.011.0010-0 02.011.0010-A M2 2330,82

Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais Extensão Faces Total

1165,41 m x 2,00 = 2330,82 m

2330,82 m

04.03.02 EMOP 02.020.0005-0 02.020.0005-A M 23,30

Extensão Nº Barragens / m Comprimento Faces Total

Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais 1165,41 m x 0,01 m x 4,00 m x 1,00 = 23,30 m

04.03.03 EMOP 02.020.0009-0 02.020.0009-A UN 116,00

Extensão Nº Barragens / m Faces Total

Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais 1165,41 m x 0,05 m x 2,00 = 116 unid.

04.03.04 EMOP 02.030.0005-0 02.030.0005-A UN 10,00

Quantidade Total

Sinalização de Obra 10,00 m = 10 unid.

05 CONTROLE DE QUALIDADE

05.01 TERRAPLENAGEM

05.01.01 EMOP 01.001.0001-0 01.001.0001-A UN 10,00

Nº CBR Nº Ensaios/unid Total Adotado

Corpo do aterro 5,00 un x 0,10 un = 1,00 unid. = 5,00 unid.

Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.

10,00 unid.

Total

10,00 unid.

05.01.02 EMOP 01.001.0002-0 01.001.0002-A UN 10,00

Nº CBR Nº Ensaios/unid Total Adotado

Corpo do aterro 5,00 un x 0,10 un = 1,00 unid. = 5,00 unid.

Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.

10,00 unid.

Total

10,00 unid.

05.01.03 EMOP 01.001.0004-0 01.001.0004-A UN 11,00

Nº CBR Nº Ensaios/unid Total Adotado

Corpo do aterro 5,00 un x 0,10 un = 1,00 unid. = 5,00 unid.

Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.

10,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios/m Total Adotado

Subleito 1.165,41 m x 0,0050 un = 6,00 unid. = 6,00 unid.

Área Nº Ensaios/m² Total Adotado

Reforço de Subleito 0,00 m² x 0,0007 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Total

11,00 unid.

05.01.04 EMOP 01.001.0007-0 01.001.0007-A UN 44,00

Volume Nº Ensaios/m³ Total Adotado

Corpo do aterro 0,00 m³ x 0,0008 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Camada final do aterro 0,00 m³ x 0,0012 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

10,00 unid.

Área Espessura Nº Ensaios/m³ Adotado

Subleito 4.604,07 m² x 0,20 m x 0,0008 un = 1,00 unid. = 5,00 unid.

Área Nº Ensaios / m² Nº Ensaios

Reforço de Subleito 0,00 m² x 0,0029 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios/m Total Adotado

Sub-base 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.

Base 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.

24,00 unid.

Total

44,00 unid.

05.01.05 EMOP 01.001.0009-0 01.001.0009-A UN 10,00

Comprimento Nº Ensaios/m Total Adotado

Sub-base 1.165,41 m x 0,003 un/m = 3,00 unid. = 5,00 unid.

Base 1.165,41 m x 0,003 un/m = 3,00 unid. = 5,00 unid.

Total

10,00 unid.

LIMITE DE PLASTICIDADE

LIMITE DE LIQUIDEZ

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)

MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU"

EQUIVALENTE DE AREIA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O 

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

05.01.06 EMOP 01.001.0010-0 01.001.0010-A UN 41,00

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios Adotado

Subleito 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.

Área Nº Ensaios / m² Nº Ensaios

Reforço de Subleito 0,00 m² x 0,0067 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios

Sub-base 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.

Base 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.

Total

41,00 unid.

05.01.07 EMOP 01.001.0011-0 01.001.0011-A UN 44,00

Volume Nº Ensaios/m³ Total Adotado

Corpo do aterro 0,00 m³ x 0,001 un/m³ = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Camada final do aterro 0,00 m³ x 0,005 un/m³ = 0,00 unid. = 5,00 unid.

10,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios Adotado

Subleito 1.165,41 m x 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 unid.

Área Nº Ensaios / m² Nº Ensaios

Reforço de Subleito 0,00 m² x 0,0007 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios

Sub-base 1.165,41 m x 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 unid.

Base 1.165,41 m x 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 unid.

23,00 unid.

Total

44,00 unid.

05.01.08 EMOP 01.001.0014-0 01.001.0014-A UN 20,00

Nº CBR Nº Ensaios/unid Total Adotado

Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.

5,00 unid.

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios Adotado

Subleito 1.165,41 m x 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 unid.

Sub-base 1.165,41 m x 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 unid.

Base 1.165,41 m x 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 unid.

15,00 unid.

Total

20,00 unid.

05.01.09 EMOP 01.001.0302-0 01.001.0302-A UN 58,00

Comprimento Nº Ensaios / m Nº Ensaios Adotado

Asfalto 1.165,41 m x 0,050 un/m = 58,00 unid. = 58,00 unid.

58,00 unid.

Total

58,00 unid.

06 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.01 EMOP 01.018.0002-0 01.018.0002-A M 1105,70

Extensão

= 1.105,70 m

06.02 MOVIMENTO DE TERRA

06.02.01 EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 194,30

Comprimento Largura H % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

RAMAL DE RALO 184,00 m x 1,10 m x 1,20 m x 100% x 80% = 194,30 m³

194,30 m³

INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL

DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY"

COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

06.02.02 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-B M3 2835,91

Parâmetros de escavação das galerias: Altura escavada = Hmédia + 0,20m (espessura do concreto) + 0,50m (camadas de assentamento) - 0,35m (escavação para pavimentação)

Largura escavada = Hmédia + 0,20m x 2 (espessura do concreto) + 0,60m (folga de escavação)

TRECHO Cota de tampa - inicio Cota de fundo - inicio H início Cota de tampa - fim Cota de fundo - fim Hfinal Hmédia Comprimento Vol. Escavado

R. 1 - PV1-PV2 37,66 m 34,38 m 3,28 m 37,00 m 33,54 m 3,47 m 3,37 m 31,58 m 235,08 m³

R. 1 - PV2-PV3 37,00 m 33,54 m 3,47 m 36,55 m 33,16 m 3,39 m 3,43 m 32,81 m 247,98 m³

R. 1 - PV3-PV4 36,55 m 33,16 m 3,39 m 36,48 m 32,77 m 3,71 m 3,55 m 35,37 m 275,96 m³

R. 1 - PV4-PV5 36,48 m 32,77 m 3,71 m 36,63 m 32,57 m 4,06 m 3,88 m 32,87 m 278,28 m³

R. 1 - PV5-PV6 36,63 m 32,57 m 4,06 m 36,43 m 32,37 m 4,06 m 4,06 m 33,77 m 297,85 m³

R. 1 - PV6-FIM 36,43 m 32,37 m 4,06 m 35,84 m 31,70 m 4,13 m 4,10 m 38,96 m 346,63 m³

R. 2 - PV1-PV2 36,15 m 32,76 m 3,39 m 36,32 m 32,55 m 3,76 m 3,58 m 33,72 m 264,77 m³

R. 2 - PV2-PV3 36,32 m 32,55 m 3,76 m 36,35 m 32,36 m 3,98 m 3,87 m 40,00 m 337,80 m³

R. 2 - PV3-PV4 36,35 m 32,36 m 3,98 m 36,13 m 32,16 m 3,96 m 3,97 m 40,00 m 345,76 m³

R. 2 - PV4-PV5 36,13 m 32,16 m 3,96 m 35,86 m 31,96 m 3,90 m 3,93 m 40,00 m 342,44 m³

R. 2 - PV5-FIM 35,86 m 31,96 m 3,90 m 35,14 m 31,52 m 3,62 m 3,76 m 39,43 m 324,08 m³

R. 3 - PV1-PV2 37,06 m 33,76 m 3,31 m 36,69 m 33,17 m 3,52 m 3,41 m 28,68 m 215,93 m³

R. 3 - PV2-PV3 36,69 m 33,17 m 3,52 m 36,76 m 32,97 m 3,80 m 3,66 m 39,87 m 319,72 m³

R. 3 - PV3-PV4 36,76 m 32,97 m 3,80 m 36,73 m 32,80 m 3,94 m 3,87 m 40,22 m 339,18 m³

R. 3 - PV4-PV5 36,73 m 32,80 m 3,94 m 36,50 m 32,60 m 3,90 m 3,92 m 39,98 m 341,27 m³

R. 3 - PV5-FIM 36,50 m 32,60 m 3,90 m 35,79 m 31,94 m 3,85 m 3,88 m 47,27 m 399,48 m³

R. 4 - PV1-PV2 36,70 m 33,40 m 3,30 m 36,50 m 33,14 m 3,37 m 3,33 m 22,87 m 168,48 m³

R. 4 - PV2-PV3 36,50 m 33,14 m 3,37 m 36,41 m 33,11 m 3,30 m 3,33 m 9,36 m 68,96 m³

R. 4 - PV3-PV4 36,41 m 33,11 m 3,30 m 36,35 m 33,01 m 3,34 m 3,32 m 8,82 m 64,71 m³

R. 4 - PV4-PV5 36,35 m 33,01 m 3,34 m 36,21 m 31,91 m 4,30 m 3,82 m 11,97 m 99,78 m³

R. 4 - PV5-FIM 36,21 m 31,91 m 4,30 m 35,99 m 32,05 m 3,94 m 4,12 m 28,46 m 318,11 m³

R. 5 - PV1-FIM 37,00 m 33,54 m 3,47 m 37,00 m 33,54 m 3,47 m 3,47 m 29,08 m 221,88 m³

R. 6 - PV1-FIM 36,55 m 33,16 m 3,39 m 36,55 m 33,16 m 3,39 m 3,39 m 21,47 m 160,72 m³

R. 7 - PV1-FIM 36,48 m 32,77 m 3,71 m 36,48 m 32,77 m 3,71 m 3,71 m 24,36 m 197,75 m³

R. 8 - PV1-FIM 36,63 m 32,57 m 4,06 m 36,63 m 32,57 m 4,06 m 4,06 m 24,72 m 217,88 m³

R. 9 - PV1-FIM 36,56 m 33,18 m 3,38 m 36,43 m 32,37 m 4,06 m 3,72 m 28,68 m 233,46 m³

R. 10 - PV1-FIM 36,33 m 32,85 m 3,48 m 36,42 m 32,44 m 3,98 m 3,73 m 25,86 m 210,89 m³

C. Car.-PV1-PV2 38,15 m 34,50 m 3,65 m 36,63 m 33,20 m 3,43 m 3,54 m 35,56 m 345,64 m³

C. Car.-PV2-PV3 36,63 m 33,20 m 3,43 m 36,08 m 32,22 m 3,86 m 3,65 m 40,10 m 400,50 m³

C. Car.-PV3-PV4 36,08 m 32,22 m 3,86 m 35,70 m 32,02 m 3,67 m 3,77 m 39,86 m 410,31 m³

C. Car.-PV4-PV5 35,70 m 32,02 m 3,67 m 35,69 m 31,82 m 3,87 m 3,77 m 39,97 m 411,69 m³

C. Car.-PV5-PV6 35,69 m 31,82 m 3,87 m 35,84 m 31,70 m 4,13 m 4,00 m 19,27 m 209,56 m³

C. Car.-PV6-PV7 35,84 m 31,70 m 4,13 m 35,72 m 31,62 m 4,10 m 4,12 m 20,71 m 231,18 m³

C. Car.-PV7-PV8 35,72 m 31,62 m 4,10 m 35,58 m 31,48 m 4,09 m 4,09 m 21,55 m 239,45 m³

C. Car.-PV8-PV9 35,58 m 31,48 m 4,09 m 35,64 m 31,42 m 4,21 m 4,15 m 18,45 m 207,72 m³

C. Car.-PV9-FIM 35,64 m 31,42 m 4,21 m 36,03 m 31,22 m 4,81 m 4,51 m 40,00 m 486,20 m³

TOTAL DE ESCAVAÇÃO = 9.817,08 m³

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

9.817,08 m³ x 36,11% x 80% = 2.835,91 m³

06.02.03 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-B M3 2835,91

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

Galerias 9.817,08 m³ x 36,11% x 80% = 2.835,91 m³

06.02.04 EMOP 03.020.0070-1 03.020.0070-B M3 2181,82

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

Galerias 9.817,08 m³ x 27,78% x 80% = 2.181,82 m³

06.02.05 EMOP 03.008.0010-1 03.008.0010-B M3 757,54

Comprimento Largura H % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

RAMAL DE RALO 184,00 m x 1,10 m x 1,20 m x 100% x 20% = 48,57 m³

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

Galerias 9.817,08 m³ x 36,11% x 20% = 708,97 m³

757,54 m³

06.02.06 EMOP 03.008.0011-0 03.008.0011-A M3 708,97

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

Galerias 9.817,08 m³ x 36,11% x 20% = 708,97 m³

06.02.07 EMOP 03.008.0012-0 03.008.0012-A M3 545,45

Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total

Galerias 9.817,08 m³ x 27,78% x 20% = 545,45 m³

06.02.08 EMOP 03.014.0005-0 03.014.0005-A M3 6366,46

Volume das galerias Comprimento Largura H Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 1,40 m x 1,40 m = 1.415,70 m³

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 1,90 m x 1,40 m = 1.019,84 m³

2.435,54 m³

Volume do ramal de ralo Comprimento Seção

Ramal de ralo 184,00 m x 0,20 m² = 36,11 m³

= 36,11 m³

Embasamento Comprimento Largura H Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 2,00 m x 0,50 m = 722,30 m³

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 2,50 m x 0,50 m = 479,25 m³

Ramal de ralo 184,00 m x 1,10 m x 0,10 m = 20,24 m³

1.221,79 m³

Tota Escavado = 10.059,90 m³

Material a descontar = -3.693,44 m³

= 6.366,46 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO 

DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO 

DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO 

DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

06.02.09 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 17906,60

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação Volume Peso Total

Material excedente - 1º Cat 8.047,94 m³ x 1,70 t/m³ = 13.681,49 t

Material excedente - 2º Cat 2.011,96 m³ x 2,10 t/m³ = 4.225,11 t

17.906,60 t

06.02.10 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 17906,60

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 17.906,60 t x 1,00 Km = 17.906,60 txKm

06.02.11 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 17906,60

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 17.906,60 t

06.02.12 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 17906,60

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 17.906,60 t

06.02.13 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 501384,80

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 17.906,60 t x 28,00 Km = 501.384,80 txKm

06.02.14 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 17906,60

Total

= 17.906,60 t

06.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.03.01 EMOP 05.081.0051-0 05.081.0051-A M2 9052,63

Comprimento Hmédia Lados Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 4,00 m x 2 = 5.778,40 m²

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 4,27 m x 2 = 3.274,23 m²

9.052,63 m²

06.04 ASSENTAMENTO

06.04.01 EMOP 06.088.0010-0 06.088.0010-A M3 20,24

Comprimento Largura H Total

Ramal de ralo 184,00 m x 1,10 m x 0,10 m = 20,24 m³

= 20,24 m³

06.04.02 EMOP 06.085.0040-0 06.085.0040-A M3 720,93

Comprimento Largura H Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 2,00 m x 0,30 m = 433,38 m³

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 2,50 m x 0,30 m = 287,55 m³

= 720,93 m³

06.04.03 EMOP 06.085.0060-0 06.085.0060-A M3 480,62

Comprimento Largura H Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 2,00 m x 0,20 m = 288,92 m³

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 2,50 m x 0,20 m = 191,70 m³

= 480,62 m³

06.04.04 EMOP 06.100.0012-0 06.100.0012-A M2 3223,76

Juntas a cada 1,50m Extensão Juntas Largura Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 0,67 m x 4,20 m = 2.022,44 m²

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 0,67 m x 4,70 m = 1.201,32 m²

3.223,76 m²

06.04.05 EMOP 06.004.0062-0 06.004.0062-A M 184,00

Total

Ramal de ralo = 184,00 m

06.04.06 EMOP 06.004.0253-1 06.004.0253-B M2 3508,80

Extensão Perímetro Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 3,00 m = 2.166,90 m²

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 3,50 m = 1.341,90 m²

3.508,80 m²

MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO 

VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE 

SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM BRITA Nº3

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O 

COMPRIMENTO DA VALA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

06.04.07 EMOP 06.004.0254-1 06.004.0254-B M2 1011,22

Extensão Perímetro Total

GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 1,40 m = 1.011,22 m²

GALERIA 1,5X1,0 383,40 m x 1,90 m = 728,46 m²

1.011,22 m²

06.04.08 EMOP 11.018.0080-0 11.018.0080-A M2 35,07

Extensão Perímetro Juntas/m Largura Total

Célula 1 722,30 m x 3,00 m x 0,05 m x 0,20 m = 21,66 m²

Célula 2 383,40 m x 3,50 m x 0,05 m x 0,20 m = 13,41 m²

35,07 m²

06.04.09 EMOP 06.016.0007-0 06.016.0007-A UN 42,00

Total

= 42,00 unid.

06.04.10 EMOP 06.017.0080-0 06.017.0080-A M 94,94

Total

= 94,94 m

06.05 CAIXA DE RALO

06.05.01 EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 92,07

Quantidade Prof Largura H Total

40,00 un x 1,35 m x 1,55 m x 1,10 m = 92,07 m³

= 92,07 m³

06.05.02 EMOP 03.015.0010-0 03.015.0010-A M3 35,64

Quantidade Prof Largura H Total

Volume do ralo 40,00 un x 0,95 m x 1,35 m x 1,10 m = 56,43 m³

= 56,43 m³

Volume escavado = 92,07 m³

Material excedente = -56,43 m³

35,64 m³

06.05.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 156,51

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação Volume Peso Total

92,07 m³ x 1,70 t/m³ = 156,51 t

156,51 t

06.05.04 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 156,51

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 156,51 t x 1,00 Km = 156,51 txKm

06.05.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 156,51

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 156,51 t

06.05.06 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 156,51

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 156,51 t

06.05.07 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 4382,28

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 156,51 t x 28,00 Km = 4.382,28 txKm

06.05.08 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 156,51

Total

= 156,51 t

06.05.09 EMOP 06.014.0101-0 06.014.0101-A UN 40,00

Total

= 40,00 un

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E 

SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 

VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-

OBRA E MATERIAL

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,PARA AGUAS 

PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA 

ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

06.06 BUEIROS

06.06.01 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-B M3 99,00

Quantidade Comprimento Largura H Total

2,00 un x 11,00 m x 3,00 m x 1,50 m = 99,00 m³

= 99,00 m³

06.06.02 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-B M3 33,00

Quantidade Comprimento Largura H Total

2,00 un x 11,00 m x 3,00 m x 0,50 m = 33,00 m³

= 33,00 m³

06.06.03 EMOP 03.011.0015-1 03.011.0015-B M3 66,43

Quantidade Comprimento Largura H Total

Berço 2,00 un x 11,00 m x 2,40 m x 0,30 m = 15,84 m³

Quantidade Comprimento Seção

Tubos 2,00 un x 22,00 m x 1,13 m³ = 49,73 m³

Volume escavado = 132,00 m³

-65,57 m³

66,43 m³

06.06.04 EMOP 20.104.0001-0 20.104.0001-A M3 86,35

Volume Empolamento Total

66,43 m³ x 1,30 = 86,35 m³

06.06.05 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 224,40

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação Volume Peso Total

132,00 m³ x 1,70 t/m³ = 224,40 t

224,40 t

06.06.06 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 224,40

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 224,40 t x 1,00 Km = 224,40 txKm

06.06.07 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 224,40

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 224,40 t

06.06.08 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 224,40

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 224,40 t

06.06.09 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 6283,20

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 224,40 t x 28,00 Km = 6.283,20 txKm

06.06.10 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 224,40

Total

= 224,40 t

06.06.11 EMOP 06.004.0104-0 06.004.0104-A M 44,00

Comprimento Total

11,00 m x 2 = 44,00 m

06.06.12 EMOP 06.086.0010-0 06.086.0010-A M3 15,84

Quantidade Comprimento Largura H Total

Berço 2,00 un x 11,00 m x 2,40 m x 0,30 m = 15,84 m³

06.06.13 EMOP 20.067.0090-0 20.067.0090-A UN 4,00

Total

= 4,00 un

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE 

VALAS ATE 3,00M

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO 

EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE 

SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
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07 PAVIMENTAÇÃO

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.01 EMOP 01.006.0004-0 01.006.0004-A M2 7634,09

Vias carroçáveis Extensão Largura Total

Caminho do Carranca 282,67 m x 4,30 m = 1.215,48 m²

Rua 01 210,47 m x 4,30 m = 905,02 m²

Rua 02 200,57 m x 4,30 m = 862,45 m²

Rua 03 200,29 m x 4,30 m = 861,24 m²

Rua 04 127,53 m x 4,30 m = 548,37 m²

Rua 05 29,38 m x 3,90 m = 114,58 m²

Rua 06 27,08 m x 3,90 m = 105,61 m²

Rua 07 28,27 m x 3,90 m = 110,25 m²

Rua 08 29,55 m x 3,90 m = 115,24 m²

Rua 09 29,60 m x 3,90 m = 115,44 m²

4.953,68 m²

Calçadas Extensão Extensão Lados Total

Caminho do Carranca 282,67 m x 1,15 m x 2,00 = 650,14 m²

Rua 01 210,47 m x 1,15 m x 2,00 = 484,08 m²

Rua 02 200,57 m x 1,15 m x 2,00 = 461,31 m²

Rua 03 200,29 m x 1,15 m x 2,00 = 460,66 m²

Rua 04 127,53 m x 1,15 m x 2,00 = 293,31 m²

Rua 05 29,38 m x 1,15 m x 2,00 = 67,57 m²

Rua 06 27,08 m x 1,15 m x 2,00 = 62,28 m²

Rua 07 28,27 m x 1,15 m x 2,00 = 65,02 m²

Rua 08 29,55 m x 1,15 m x 2,00 = 67,96 m²

Rua 09 29,60 m x 1,15 m x 2,00 = 68,08 m²

2.680,41 m²

= 7.634,09 m²

07.01.02 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 24,53

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação

Área de corte Área de aterro Largura total Volume de corte Volume de Aterro Vol. Bota-fora

Caminho do Carranca 12,54 m² 22,56 m² 6,30 m → 78,99 m³ - 142,13 m³ = -63,15 m³

Rua 01 7,12 m² 11,63 m² 6,30 m → 44,88 m³ - 73,26 m³ = -28,37 m³

Rua 02 13,51 m² 3,94 m² 6,30 m → 85,11 m³ - 24,81 m³ = 60,30 m³

Rua 03 5,28 m² 2,51 m² 6,30 m → 33,29 m³ - 15,82 m³ = 17,48 m³

Rua 04 10,71 m² 0,63 m² 6,30 m → 67,45 m³ - 3,95 m³ = 63,50 m³

Rua 05 0,19 m² 0,78 m² 5,90 m → 1,14 m³ - 4,61 m³ = -3,46 m³

Rua 06 0,45 m² 0,02 m² 5,90 m → 2,66 m³ - 0,10 m³ = 2,56 m³

Rua 07 1,10 m² 1,46 m² 5,90 m → 6,48 m³ - 8,63 m³ = -2,15 m³

Rua 08 0,00 m² 2,50 m² 5,90 m → 0,00 m³ - 14,74 m³ = -14,74 m³

Rua 09 0,00 m² 1,96 m² 5,90 m → 0,00 m³ - 11,55 m³ = -11,55 m³

0,01 m² 1,02 m² 5,90 m → 0,07 m³ - 6,05 m³ = -5,97 m³

14,43 m³

Volume Peso Total

Limpeza 14,43 m³ x 1,70 t/m³ = 24,53 t

07.01.03 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 24,53

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 24,53 t x 1,00 Km = 24,53 txKm

07.01.04 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 24,53

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 24,53 t

07.01.05 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 24,53

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 24,53 t

07.01.06 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 686,84

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 24,53 t x 28,00 Km = 686,84 txKm

07.01.07 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 24,53

Total

= 24,53 t

07.02 TERRAPLENAGEM

07.02.01 EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A M2 2330,82

Lados Extensão Largura Total

Calçadas 2,00 x 1165,41 m x 1,00 m = 2.330,82 m²

2.330,82 m²

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Perfil longitudinal

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

07.02.02 EMOP 03.025.0020-0 03.025.0020-A M3 1611,38

Extensão Largura Espessura Volume

Caminho do Carranca 282,67 m x 4,00 m x 0,35 m = 395,73 m³

Rua 01 210,47 m x 4,00 m x 0,35 m = 294,65 m³

Rua 02 200,57 m x 4,00 m x 0,35 m = 280,79 m³

Rua 03 200,29 m x 4,00 m x 0,35 m = 280,40 m³

Rua 04 127,53 m x 4,00 m x 0,35 m = 178,54 m³

Rua 05 29,38 m x 3,60 m x 0,35 m = 37,01 m³

Rua 06 27,08 m x 3,60 m x 0,35 m = 34,12 m³

Rua 07 28,27 m x 3,60 m x 0,35 m = 35,62 m³

Rua 08 29,55 m x 3,60 m x 0,35 m = 37,23 m³

Rua 09 29,60 m x 3,60 m x 0,35 m = 37,29 m³

1.611,38 m²

07.02.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 3531,81

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação Volume Peso Total

Escavação 1.611,38 m³ x 1,70 t/m³ = 2.739,34 t

Área Espessura Peso Total

Preparo de solo 2.330,82 m² x 0,20 m x 1,70 t/m³ = 792,47 t

3.531,81 t

07.02.04 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 3531,81

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 3.531,81 t x 1,00 Km = 3.531,81 txKm

07.02.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 3531,81

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 3.531,81 t

07.02.06 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 3531,81

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 3.531,81 t

07.02.07 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 98890,68

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 3.531,81 t x 28,00 Km = 98.890,68 txKm

07.02.08 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 3531,81

Total

= 3.531,81 t

07.03 GUIAS E SARJETAS

07.03.01 EMOP 08.040.0015-0 08.040.0015-A M 2330,82

Lados Extensão Total

Via carroçável 2,00 x 1.165,41 m = 2.330,82 m

07.04 BASES E PAVIMENTOS

07.04.01 EMOP 08.021.0001-0 08.021.0001-A M2 4604,07

Extensão Largura Volume

Caminho do Carranca 282,67 m x 4,00 m = 1.130,68 m³

Rua 01 210,47 m x 4,00 m = 841,88 m³

Rua 02 200,57 m x 4,00 m = 802,28 m³

Rua 03 200,29 m x 4,00 m = 801,16 m³

Rua 04 127,53 m x 4,00 m = 510,12 m³

Rua 05 29,38 m x 3,60 m = 105,76 m³

Rua 06 27,08 m x 3,60 m = 97,48 m³

Rua 07 28,27 m x 3,60 m = 101,77 m³

Rua 08 29,55 m x 3,60 m = 106,38 m³

Rua 09 29,60 m x 3,60 m = 106,56 m³

4.604,07 m²

07.04.02 EMOP 08.001.0005-0 08.001.0005-A M3 460,40

Área Espessura Total

Asfalto 4.604,07 m² x 0,10 m = 460,40 m³

460,40 m³

07.04.03 EMOP 08.001.0002-1 08.001.0002-B M3 920,81

Área Espessura Total

Asfalto 4.604,07 m² x 0,20 m = 920,81 m³

920,81 m²

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D`AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 

0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO 

DOSMATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

07.04.04 EMOP 08.026.0001-0 08.026.0001-A M2 4604,07

Total

Asfalto = 4.604,07 m²

4.604,07 m²

07.04.05 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A T 552,48

Área Espessura Peso Total

Asfalto 4.604,07 m² x 0,05 m x 2,40 t/m³ = 552,48 t

552,48 t

07.04.06 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 15469,44

PAVIBRAS 29,70 km

MJRE 45,40 km

CRAFT 10,30 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Asfalto 552,48 t x 28,00 km = 15.469,44 txKm

07.05 CALÇADAS

07.05.01 EMOP 13.373.0021-0 13.373.0021-A M2 2330,82

Calçadas Lados Extensão Largura Total

2,00 x 1.165,41 m x 1,00 m = 2.330,82 m²

2.330,82 m²

07.05.02 EMOP 11.011.0040-0 11.011.0040-A KG 3496,23

Área Peso Total

Calçadas 2.330,82 m² x 1,50 kg/m² = 3.496,23 kg

07.05.03 EMOP 11.023.0002-0 11.023.0002-A KG 3496,23

Área Peso Total

Calçadas 2.330,82 m² x 1,50 kg/m² = 3.496,23 kg

07.06 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRAFEGO

07.06.01 EMOP 05.020.0012-0 05.020.0012-A M2 466,16

Lados Extensão H Total

Faixas de circulação 4,00 x 1.165,41 m x 0,10 m = 466,16 m²

08 URBANIZAÇÃO

08.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

08.01.01 EMOP 09.005.0054-0 09.005.0054-A UN 35,00

Total

Praça = 35,00 un

08.01.02 EMOP 01.006.0004-0 01.006.0004-A M2 10873,00

Total

Praça = 10.873,00 m²

08.01.03 EMOP 01.006.0010-0 01.006.0010-A M2 10873,00

Total

Praça = 10.873,00 m²

08.01.04 EMOP 03.020.0080-1 03.020.0080-B M3 932,15

Área conforme projeto Área Altura Total

Praça - córregos 932,15 m x 1,00 m = 932,15 m³

08.01.05 EMOP 03.020.0200-0 03.020.0200-A M3 93,21

Área conforme projeto Área Esp. Total

Praça - córregos 932,15 m x 0,10 m = 93,21 m³

08.01.06 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B T 3696,82

Área Espessura Peso Total

Preparo de solo 10.873,00 m² x 0,20 m x 1,70 t/m³ = 3.696,82 t

3.696,82 t

08.01.07 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B T X KM 3696,82

Peso DMT Total

Carga da frente de serviço para ponto de acumulação 3.696,82 t x 1,00 Km = 3.696,82 txKm

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS 

INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS 

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE 

SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A 

COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 

QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA 

COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES.

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, 

COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
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08.01.08 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A T 3696,82

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 3.696,82 t

08.01.09 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B T 3696,82

Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora = 3.696,82 t

08.01.10 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A T X KM 103510,96

CTR - SEROPÉDICA 46,70 km

MINERAÇÃO GALÁCIA 21,00 km

PEDREIRA TAMOIO 19,00 km

MÉDIA 28,00 km

Peso DMT Total

Carga do ponto de acumulação para o bota-fora 3.696,82 t x 28,00 Km = 103.510,96 txKm

08.01.11 SCO TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) t 3696,82

Total

= 3.696,82 t

08.02 PAVIMENTOS

08.02.01 EMOP 08.017.0020-0 08.017.0020-A M2 614,23

Comprimento Largura Total

Ciclovia 277,25 m x 1,50 m = 415,87 m²

Skate Bowl 198,36 m²

614,23 m²

08.02.02 EMOP 08.020.0008-0 08.020.0008-A M2 661,25

Total

Piso de Concreto Intertravado Cinza Natural = 661,25 m²

08.02.03 EMOP 08.020.0020-0 08.020.0020-A M2 938,78

Total

Piso de Concreto Intertravado Cinza Terracota = 590,22 m²

Piso de Concreto Intertravado Bege = 348,56 m²

938,78 m²

08.02.04 EMOP 09.009.0004-0 09.009.0004-A M3 320,00

Área Espessura Total

Piso de Concreto Intertravado Cinza Natural 661,25 m² x 0,20 m = 132,25 m³

Piso de Concreto Intertravado Cinza Terracota 590,22 m² x 0,20 m = 118,04 m³

Piso de Concreto Intertravado Bege 348,56 m² x 0,20 m = 69,71 m³

320,00 m³

08.02.05 EMOP 13.373.0030-0 13.373.0030-A M2 576,00

Quantidade Comprimento Largura Total

Quadra Poliesportiva 2,00 x 24,00 m x 12,00 m = 576,00 m²

08.02.06 EMOP 09.009.0003-0 09.009.0003-A M2 581,26

Total

Play Ground = 581,26 m²

08.02.07 EMOP 17.040.0021-0 17.040.0021-A M2 576,00

Quantidade Comprimento Largura Total

Quadra Poliesportiva 2,00 x 24,00 m x 12,00 m = 576,00 m²

08.03 MOBILIÁRIO URBANO

08.03.01 EMOP 09.015.0008-0 09.015.0008-A M2 648,00

Quantidade Perímetro H Total

Quadra Poliesportiva 2,00 x 72,00 m x 4,50 m = 648,00 m²

08.03.02 EMOP 14.002.0212-0 14.002.0212-A M 28,00

Total

Skate Bowl = 28,00 m

CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,3,00X4,50M,COM UM MONTANTE ACADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADAEM 

TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 

MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA 

DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS 

SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO 

SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA 

PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E 

SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM 

#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

NECESSARIOS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 

DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E 

SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

08.03.03 EMOP 09.012.0003-0 09.012.0003-A UN 19,00

Total

= 19,00 un.

08.03.04 EMOP 09.012.0004-0 09.012.0004-A UN 6,00

Total

= 6,00 un.

08.03.05 CRIADO 09.026.0025-5 09.026.0025-F UNIDADE 10,00

Total

= 10,00 un.

08.03.06 EMOP 18.200.0002-0 18.200.0002-A PAR 2,00

Total

Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

08.03.07 EMOP 18.200.0003-0 18.200.0003-A UN 2,00

Total

Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

08.03.08 EMOP 18.200.0004-0 18.200.0004-A PAR 2,00

Total

Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

08.03.09 EMOP 18.200.0005-0 18.200.0005-A PAR 2,00

Total

Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

08.03.10 EMOP 18.200.0015-0 18.200.0015-A PAR 2,00

Total

Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

08.03.11 SCO PJ 25.13.0500 (/) PJ 24.13.0500 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.12 SCO PJ 25.13.0600 (/) PJ 24.13.0600 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.13 SCO PJ 25.13.0400 (/) PJ 24.13.0400 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.14 SCO PJ 25.13.1100 (/) PJ 24.13.1100 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.15 SCO PJ 25.13.0700 (/) PJ 24.13.0700 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.16 SCO PJ 25.13.0800 (/) PJ 24.13.0800 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.17 SCO PJ 25.20.0061 (A) PJ 24.20.0061 (A) un 10,00

Total

= 10,00 un.

08.03.18 SCO PJ 25.10.0152 (D) PJ 24.10.0152 (D) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.19 SCO PJ 25.10.0225 (/) PJ 24.10.0225 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE 

REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Balanço de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de braçadeiras, em travessão de tubo de ferro 

galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados 

em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ.  Fornecimento e colocação.

Bola ao aro em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3", 2" e 3/4" e espessura de parede de 1/8", pintura com uma demão de galvite e 

duas demãos de esmalte sintético, conforme projeto FPJ.  Fornecimento e colocação.

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO

Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 

2,65mm, dobrado a frio em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de 

(0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e 

limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  Fornecimento e colocação.

BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 

0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO 

ASPERO

MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. 

AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.

Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.

Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. 

Fornecimento e instalação.



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

08.03.20 SCO PJ 25.10.0506 (/) PJ 24.10.0506 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.03.21 SCO PJ 25.10.0655 (D) PJ 24.10.0655 (D) un 1,00

Total

= 1,00 un.

08.04 PAISAGISMO

08.04.01 EMOP 09.001.0001-1 09.001.0001-B M2 4323,18

Total

GRAMA AMENDOIM (Arachis Rapens) = 501,90 m²

GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus Compressus) = 2.033,44 m²

GRAMA BERMUDAS (Cynodon dactylon) = 1.787,84 m²

4.323,18 m²

08.04.02 EMOP 09.002.0001-0 09.002.0001-A UN 56,00

Total

Árvore - IPÊ AMARELO (Tabebuia Chrysotricha) = 7,00 un

Árvore - PITANGUEIRA (Eugenia Uniflora) = 21,00 un

Árvore - FLAMBOYANZINHO (Caesalpinia Pulcherrima) = 28,00 un

56,00 un

08.04.03 EMOP 09.002.0002-0 09.002.0002-A M2 891,01

Total

Arbustiva - Cambará (Lantana Cambará) = 168,31 m²

Arbustiva - Mini Ixora (Ixora Coccinea) = 328,23 m²

Arbustiva - TRAPOERABA (Tradescantia Purpurea) = 394,47 m²

891,01 m²

08.04.04 EMOP 09.003.0010-0 09.003.0010-A UN 10690,00

Área Mudas/m² Total

Arbustiva - Cambará (Lantana Cambará) 168,31 m² x 12,00 = 2.019,00 un

Arbustiva - Mini Ixora (Ixora Coccinea) 328,23 m² x 12,00 = 3.938,00 un

Arbustiva - TRAPOERABA (Tradescantia Purpurea) 394,47 m² x 12,00 = 4.733,00 un

10.690,00 un

08.04.05 EMOP 09.003.0067-0 09.003.0067-A UN 56,00

Total

Árvore - IPÊ AMARELO (Tabebuia Chrysotricha) = 7,00 un

Árvore - PITANGUEIRA (Eugenia Uniflora) = 21,00 un

Árvore - FLAMBOYANZINHO (Caesalpinia Pulcherrima) = 28,00 un

56,00 un

08.04.06 EMOP 09.005.0007-0 09.005.0007-A DAM2 1037,56

Área Regas/Semana Semanas Total

4.323,18 m² x 3,00 x 8,00 = 103.756,32 m²

1.037,56 dam²

08.04.07 EMOP 09.007.0003-0 09.007.0003-A UN 19,00

Total

= 19,00 un

08.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

08.05.01 EMOP 03.001.0095-0 03.001.0095-A M 990,00

Quantidade Comprimento Total

33,00 un x 30,00 m = 990,00 m

08.05.02 EMOP 06.069.0020-0 06.069.0020-A M 990,00

Quantidade Comprimento Total

33,00 un x 30,00 m = 990,00 m

08.05.03 EMOP 21.001.0015-0 21.001.0015-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.04 SCO IP 05.12.0400 (/) IP 04.12.0400 (/) un 24,00

Total

= 24,00 un

08.05.05 SCO IP 05.12.0450 (/) IP 04.12.0450 (/) un 9,00

Total

= 9,00 un

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA (LANTANA CAMARA) OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA 

PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, altura total de 7,00 m, altura útil de 6,00 m, conicidade nominal, tipo 

leve, carga nominal de 200 daN, diâmetro no topo de 180 mm, engastado, especificação EM-RIOLUZ Nº101. Fornecimento e assentamento.

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO

REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CANALIZADA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 11,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA 

CABECA

Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, 

diâmetro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificação EM-RIOLUZ Nº101. Fornecimento e assentamento.

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 

PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E 

REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE

Escada em árvore, referência M-07, conforme o modelo Pactaplayground ou similar.  Fornecimento e colocação.

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e 

espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme modelo FPJ.  Fornecimento e colocação.



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

08.05.06 EMOP 21.002.0015-0 21.002.0015-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.07 EMOP 21.011.0095-0 21.011.0095-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.08 SCO IP 05.40.0600 (/) IP 04.40.0600 (/) un 33,00

Total

= 33,00 un

08.05.09 EMOP 21.015.0182-0 21.015.0182-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.10 EMOP 21.015.0196-0 21.015.0196-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.11 EMOP 21.015.0201-0 21.015.0201-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.12 EMOP 21.015.0205-0 21.015.0205-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.13 EMOP 21.015.0220-0 21.015.0220-A UN 6,00

Total

= 6,00 un

08.05.14 EMOP 21.015.0230-0 21.015.0230-A UN 6,00

Total

= 6,00 un

08.05.15 EMOP 21.018.0035-0 21.018.0035-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.16 EMOP 21.018.0045-0 21.018.0045-A UN 3,00

Total

= 3,00 un

08.05.17 EMOP 21.018.0050-0 21.018.0050-A UN 3,00

Total

= 3,00 un

08.05.18 EMOP 21.020.0075-0 21.020.0075-A UN 48,00

Total

= 48,00 un

08.05.19 SCO IP 50.05.0600 (/) IP 49.05.0600 (/) un 48,00

Total

= 48,00 un

08.05.20 SCO IP 50.15.0475 (/) IP 49.15.0475 (/) un 36,00

Total

= 36,00 un

08.05.21 SCO IP 50.35.0300 (/) IP 49.35.0300 (/) un 9,00

Total

= 9,00 un

08.05.22 SCO IP 50.20.0128 (/) IP 49.20.0128 (/) pc 24,00

Total

= 24,00 un

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO

REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO

ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO

MUFLA TERMINAL PARA CABO SINGELO 50MM2,15KV.FORNECIMENTO

Núcleo duplo para luminárias em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho 

de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 68mm, braços com diâmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, 

conforme desenho A2-1791-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 40.  Fornecimento e instalação.

LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE 

ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO

Luminária a led, LEDRJ-05, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 170 W, fluxo mínimo 

9000lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, 

temperatura de operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

Projetor a led, PLRJ-12.7/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão 

de 90/305 VCA, eficiência mínima 100 Im/W, potência de 220 a 260 W, temperatura de operação de - 25 à 85º C, facho simétrico de 10°. 

ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento.

Colocação de 4 projetores equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço reto; inclusive ferragens de fixação, exclusive projetores.

CHAVES FUSIVEIS(TRES),EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTECENTRO,INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO,PADRAO 

MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N8,EXCLUSIVE ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DE 5 A 112,5KVA,SOB LINHA DE 13,8KV,EXCLUSIVEFERRAGENS DE SUPORTES,CHAVES FUSIVEIS COM RESPECTIVAS FERRAGENS E 

TRANSFORMADORES,INCLUSIVE INTERLIGACAO DE AT E BT,SENDO ESTA ULTIMA COM CONECTORES DE LINHA,EXCLUSIVE CONECTORES.INSTALACAO

SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO

CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

FUNDACAO PARA POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,ATE 12,00M DE ALTURA,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAOE 

FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 3(TRES)ESTRIBOS,COMPLETA,PARAUMA REDE DE B.T.,DE 3(TRES)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO 

RETO,ANGULO INFERIOR A 90º E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO 

EINSTALACAO

POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 11,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

Construção de fundação antifurto de concreto armado com chumbadores de aço galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixação de postes com 

flange (sapata) antifurto, retos ou curvos, até a altura útil de 9 metros, conforme desenho RIOLUZ A4-2028-PD, incluindo a construção de caixa de 

passagem de concreto armado, integrada à fundação (oculta), conforme padrão RIOLUZ, incluindo escavação, reaterro, instalação de dreno, tubos, 

fornecimento do concreto armado, vergalhões e de todos os materiais necessários com exceção do fornecimento do poste e dos chumbadores, incluindo 

mão de obra e equipamentos.
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08.05.23 EMOP 21.020.0106-0 21.020.0106-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.24 SCO IP 35.15.0050 (/) IP 34.15.0050 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.25 EMOP 21.024.0025-0 21.024.0025-A M 990,00

Quantidade Comprimento Total

33,00 un x 30,00 m = 990,00 m

08.05.26 EMOP 21.026.0020-0 21.026.0020-A M 840,00

Quantidade Comprimento Total

84,00 un x 10,00 m = 840,00 m

08.05.27 EMOP 21.026.0250-0 21.026.0250-A M 3960,00

Quantidade Comprimento Condutores Total

33,00 un x 30,00 m x 4,00 un = 3.960,00 m

08.05.28 EMOP 21.028.0010-0 21.028.0010-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.29 EMOP 21.028.0020-0 21.028.0020-A UN 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.30 EMOP 21.028.0140-0 21.028.0140-A UN 252,00

Quantidade Conectores Total

84,00 un x 3,00 un = 252,00 un

08.05.31 EMOP 21.030.0055-0 21.030.0055-A UN 3,00

Total

= 3,00 un

08.05.32 EMOP 21.030.0065-0 21.030.0065-A UN 3,00

Total

= 3,00 un

08.05.33 EMOP 21.031.0010-0 21.031.0010-A UN 9,00

Total

= 9,00 un

08.05.34 EMOP 21.031.0015-0 21.031.0015-A UN 9,00

Total

= 9,00 un

08.05.35 EMOP 21.031.0030-0 21.031.0030-A UN 9,00

Total

= 9,00 un

08.05.36 EMOP 21.035.0010-0 21.035.0010-A UN 10,00

Total

= 10,00 un

08.05.37 EMOP 21.035.0235-0 21.035.0235-A UN 10,00

Total

= 10,00 un

08.05.38 EMOP 21.036.0020-0 21.036.0020-A M 3,00

Total

= 3,00 m

08.05.39 EMOP 21.036.0075-0 21.036.0075-A UN 2,00

Total

= 2,00 un

ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 

1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT 

NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO

COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO

Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A.  Fornecimento.

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 

1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO 

ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO 

RELE E BASE.ASSENTAMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 600MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE 

FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD 

EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO

LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES 

BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO

CHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,ACIONAMENTO POR COMANDO DE VARA DE MANOBRA DE 15KV-100A,EXCLUSIVE ELOS FUSIVEIS.FORNECIMENTO

ELO-FUSIVEL,TIPO K,100A,15KV.FORNECIMENTO

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTALDESCRIÇÃO

08.05.40 EMOP 21.050.0010-0 21.050.0010-A UN 84,00

Total

= 84,00 un

08.05.41 EMOP 21.050.0060-0 21.050.0060-A UN 36,00

Total

= 36,00 un

08.05.42 EMOP 21.050.0090-0 21.050.0090-A UN 36,00

Total

= 36,00 un

08.05.43 SCO EQ 05.05.0450 (C) EQ 04.05.0450 (C) h 369,60

Quantidade Horas Prazo % Total

1,00 un x 176,00 h x 3 meses x 70% = 369,60 h

08.05.44 SCO EQ 05.05.0453 (A) EQ 04.05.0453 (A) h 158,40

Quantidade Horas Prazo % Total

1,00 un x 176,00 h x 3 meses x 30% = 158,40 h

08.05.45 SCO IP 10.40.0050 (/) IP 09.40.0050 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un

08.05.46 SCO IP 15.43.0200 (/) IP 14.43.0200 (/) m 20,00

Total

= 20,00 m

08.05.47 SCO IP 15.55.0350 (/) IP 14.55.0350 (/) un 1,00

Total

= 1,00 un

09 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO

09.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO

09.01.01 CRIADO 02.030.0050-5 02.030.0050-F UNXMÊS 9,00

Quantidade Período Total

01 operador para entrada da comunidade 1,00 un x 9 meses = 9 unxmes

10 AS BUILT DOS PROJETOS

10.01 AS BUILT

10.01.01 CRIADO 01.050.0048-5 01.050.0048-F UNXMÊS 1,00

Quantidade Total

1,00 un = 1,00 un

AS BUILT

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

Cabo de alumínio multiplexado auto sustentado, com três condutores fase de alumínio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno 

reticulado (XLPE), 90°C, isolamento para 1Kv, seção 16mm2 e condutor neutro de alumínio compactado, não isolado, com alma de aço (CAA), seção 

16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182.  Fornecimento.

Transformador de distribuição trifásico, de 75Kva, 60HZ, tensão secundária de 220/127V.  Fornecimento.

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO

PARAFUSO FRANCES DE (5/8"X2.1/2").FORNECIMENTO

Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de  operação e material de manutenção, com as seguintes 

especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com 

alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar.  Custo horário produtivo.

Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de  operação, com as seguintes especificações mínimas: 

motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, 

sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar.  Custo horário improdutivo (motor funcionando).

Laço de roldana pré-formado, de aço recoberto de alumínio, para cabo de alumínio nu, bitola de 25mm2, segundo desenho A4-139-CP.  Fornecimento e 

colocação.

FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO



I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 02.030.0050-5 5.733,88R$                   UNXMÊS

CÓDIGO DESONERADO: 02.030.0050-F 4.968,88R$                   UNXMÊS

DESCRIÇÃO:

EQUIPAMENTOS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(A) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

MATERIAIS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(B) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06917 20113 H 3,00% 176,00000                                               31,63                                     27,41  R$                                 5.733,88  R$                                 4.968,88 

(C) SUBTOTAL 5.733,88R$                                 4.968,88R$                                 

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(D) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

5.733,88R$              4.968,88R$              

I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 01.050.0048-5 63.817,44R$                UNXMÊS

CÓDIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 55.404,24R$                UNXMÊS

DESCRIÇÃO:

EQUIPAMENTOS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(A) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

MATERIAIS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(B) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000                                            32.658,56                            28.299,04  R$                               33.638,31  R$                               29.148,01 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000                                              6.501,44                               5.633,76  R$                                 6.696,48  R$                                 5.802,77 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000                                              3.585,12                               3.106,40  R$                                 3.692,67  R$                                 3.199,59 

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000                                              6.915,04                               5.991,04  R$                                 7.122,49  R$                                 6.170,77 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000                                            11.524,48                               9.986,24  R$                               11.870,21  R$                               10.285,82 

(C) SUBTOTAL 63.020,16R$                              54.606,96R$                              

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  SALÁRIO BASE ONERADO 
 SALÁRIO BASE 

DESONERADO 
 C.HORÁRIO ONERADO  C.HORÁRIO DESONERADO 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 

SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 

RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 

MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE 

MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 

RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000       1,13 1,13  R$                                     198,88  R$                                     198,88 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000       3,4 3,4  R$                                     598,40  R$                                     598,40 

(D) SUBTOTAL 797,28R$                                    797,28R$                                    

63.817,44R$            55.404,24R$            

I0 = 08/2023  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 09.026.0025-5 1.019,25R$                   UNIDADE

CÓDIGO DESONERADO: 09.026.0025-F 1.013,02R$                   UNIDADE

DESCRIÇÃO:

EQUIPAMENTOS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

0,00%  R$                                              -    R$                                              -   

(A) SUBTOTAL -R$                                            -R$                                            

MATERIAIS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000            166,52 166,52  R$                                     666,08  R$                                     666,08 

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 M 0,00% 2,00000            117,78 117,78  R$                                     235,56  R$                                     235,56 

BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA,MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO 

CAPELINHA
00245 00245 UN 0,00% 0,00250            23,6976 23,6976  R$                                         0,05  R$                                         0,05 

CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA 

C/PORCAS, PARAFUSOS E FERRAGENS, C/ESPES.2,7MM
07374 07374 KG 0,00% 1,50000            39,5 39,5  R$                                       59,25  R$                                       59,25 

DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000            5,12 5,12  R$                                         2,56  R$                                         2,56 

(B) SUBTOTAL 963,50R$                                    963,50R$                                    

MÃO DE OBRA CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.  C.HORÁRIO ONERADO 
 C.HORÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
06913 20131 H 3,00% 0,40000            28,76 24,92  R$                                       11,84  R$                                       10,26 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
01999 20132 H 3,00% 0,40000            19,33 16,75  R$                                         7,96  R$                                         6,90 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000            26,73 23,16  R$                                       11,01  R$                                         9,54 

(C) SUBTOTAL 30,81R$                                       26,70R$                                       

COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS CÓD. ONERADO CÓD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT.
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 

 CUSTO UNITÁRIO 

DESONERADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO  CUSTO TOTAL DESONERADO 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 0,00% 0,00380            67,69 58,65  R$                                         0,25  R$                                         0,22 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE 

TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M 

COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

11.002.0029-1 11.002.0029-B M3 0,00% 0,00616            129,78 113,64  R$                                         0,79  R$                                         0,70 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM 

DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTAANTIOXIDO
17.017.0360-0 17.017.0360-A M2 0,00% 1,05000            22,77 20,86  R$                                       23,90  R$                                       21,90 

(D) SUBTOTAL 24,94R$                                       22,82R$                                       

1.019,25R$              1.013,02R$              

SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO

AS BUILT

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA GUANDU DO SENNA - BANGU
ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 03

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS MESMAS PARA ÁREA PÚBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01


