‘GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA GUANDU DO SENNA - BANGU

ANEXO 11
BCONTRATAGAO

10 = 08/2023
CcODIGO c6épIGo PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM ONERADO DESONERADO  TABELA QUANTIDADE o Bi SRt TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO
01 PROJETOS EXECUTIVOS RS 486.414,41 RS 453.481,83
01.01 INVESTIGACAO GEOTECNICA RS 340.652,65 RS 317.558,98
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE
01.01.01 PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 01.003.0001-0 01.003.0001-A EMOP M 835,51 R$ 164,51 R$ 150,33 RS 137.448554 R$ 125.598,67

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
01.01.02 ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 01.004.0001-0 01.004.0001-A EMOP M 358,08 R$ 496,51 R$ 469,67 RS 177.791,38 R$ 168.179,40
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

01.01.03 01.008.0050-0 01.008.0050-A EMOP UN 1,00 R$ 9.677,69 R$ 9.081,66 RS 9.677,68 RS 9.081,66
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

01.01.04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 01.009.0050-0 01.009.0050-A EMOP UN 1,00 R$ 15.735,05 R$ 14.699,26 RS 15.735,05 RS 14.699,25
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

01.02 SERVICOS TOPOGRAFICOS RS 145.761,76 RS 135.922,85
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E

01.02.01 DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.0 01.016.0021-0 01.016.0021-A EMOP UN 1,00 R$ 309,24 R$ 284,25 RS 309,23 RS 284,24

CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE
CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE
01.02.02 'OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O 01.016.0052-0 01.016.0052-A EMOP KM 21,10 R$ 1.134,06 R$ 1.032,66 RS 23.928,61 RS 21.789,20
DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 32
ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA

01.02.03 01.016.0037-0 01.016.0037-A EMOP KM 1,20 R$ 1.092,16 R$ 1.000,28 RS 1.310,59 R$ 1.200,33

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU
SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
01.02.04 INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL Ii 01.016.0082-0 01.016.0082-A EMOP M2 53.871,40 R$ 2,23 R$ 2,09 RS 120.050,28 R$ 112.494,75
PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE
OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM

01.02.05 DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA 01.016.0070-0 01.016.0070-A EMOP KM 17,20 RS 9,48 RS 8,97 RS 163,05 RS 154,33
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

06 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL RS 34.549,39 R$ 33.206,65

06.01 SERVICOS PRELIMINARES RS 34.549,39 RS 33.206,65

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
06.01.01 MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO ~ 01.018.0002-0 01.018.0002-A EMOP M 1.105,70 R$ 31,25 R$ 30,03 RS 34.549,39 RS 33.206,65
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

TOTAL DE SUBCONTRATAGAO 520.963,80 486.688,48

VALOR TOTAL DO CONTRATO .34 16.220.632,24
PERCENTUAL DE SUBCONTRATACAO ,199 3,00%




