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ITEM DESCRIÇÃO
CÓDIGO

ONERADO

CÓDIGO

DESONERADO
TABELA UN QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO + BDI

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO + BDI
TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO

01 PROJETOS EXECUTIVOS 167.670,04R$              167.446,20R$              

01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 167.670,04R$             167.446,20R$             

01.01.01

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE 

PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E 

DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)

01.003.0011-0 01.003.0011-A EMOP M 75,00 R$ 1.498,02 R$ 1.538,40 112.351,37R$              115.380,12R$              

01.01.02

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE 

ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS, INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

01.004.0001-5 01.004.0001-F COMPOSIÇÃO M 2,00 R$ 1.822,59 R$ 1.855,34 3.645,18R$                  3.710,68R$                  

01.01.03
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
01.008.0050-0 01.008.0050-A EMOP UN 2,00 R$ 9.839,16 R$ 9.233,19 19.678,31R$                18.466,37R$                

01.01.04
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 

PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
01.009.0050-0 01.009.0050-A EMOP UN 2,00 R$ 15.997,59 R$ 14.944,52 31.995,18R$                29.889,03R$                

167.670,04R$              167.446,20R$              

29.997.461,74R$        30.766.062,02R$        

0,56% 0,54%

SUBCONTRATAÇÃO

TOTAL DE SUBCONTRATAÇÃO

VALOR TOTAL DO CONTRATO

PERCENTUAL DE SUBCONTRATAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PÍER FLUTUANTE - SEPETIBA

ANEXO 11


