‘GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGCAO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIARIA NA COMUNIDADE PRINCESA DAIANA, (DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA, URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA E AREA DE
LAZER), NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ
ANEXO 05

ITEI REFERENCIA ~ CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAQ
01 ADMINISTRAGAO LOCAL
01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA
01.01.01 | EMOP | 05.105.0132-0 05.105.0132-A |MAOVDEVOBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 0,50 = 6,00 meses
01.01.02 | EMOP | 05.105.0137-0 05.105.0137-A |MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 1.00 = 12,00 meses
01.01.03 | EMOP | 05.105.0125-0 05.105.0125-A IMAOVDEVOBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 1.00 = 12,00 meses
01.01.04 | EMOP | 19.004.0250-0 19.004.0250-A Ivslcum DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES 12,00
Quantidade Més Total
1,00 un x  12,00meses = 12,00 meses
01.02 EQUIPE DE CAMPO
01.02.01 | EMOP | 05.105.0127-0 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 1.00 = 12,00 meses
01.03 EQUIPE DE APOIO
01.03.01 | EMOP | 05.105.0169-0 05.105.0169-A IMAOVDEVOBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 6,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 0.50 = 6,00 meses
01.03.02 | EMOP | 05.105.0122-0 05.105.0122-A IMAOVDEVOBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 1,00 = 12,00 meses
01.03.03 | EMOP | 05.105.0121-0 05.105.0121-A IMAOVDEVOBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 12,00 meses  x 1,00 = 12,00 meses
01.04 SEGURANGA PATRIMONIAL
01.04.01 | EMOP | 05.105.0100-0 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Periodo durante a jornada de trabalho 1,00 unid. 12,00 meses  x 1,00 = 12,00 meses
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI
01.04.02 EMOP 05.105.0204-0 05.105.0204-A [0 1\ CIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS MES 12,00
Més Periodo Total
Periodo apds jornada de trabalho 12,00 meses  x 1,00 = 12,00 meses
01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA, MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
01.05.01 EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A  |OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 1681,88
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
Custo Total Custo Total Valor da UR Total
R$ 110500044 x 5% = RS 55.250,02 / RS 32,85 = 1.681,88 UR
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES
02.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES
02.01.01 | EMOP | 05.100.0026-0 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 14784,00
N de Operarios = = 50,00 unid.
Equipe administrativa = = 6,00 unid.
Efetivo Total = 56,00 unid.
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Efetivo Total 56,00 un. x 22 dias x  12,00meses = 14.784,00 unid.
14.784,00 unid.
02.01.02 | EMOP | 05.100.0020-0 05.100.0020-A | CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 14784,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total

56,00 un. x 22 dias X 12,00 meses = 14.784,00 unid.
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02.01.03 EMOP 05.100.0022-0 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 14784,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
56,00 un. x 22 dias x  12,00meses =  14.784,00 unid.
02.01.04 | EMOP | 05.100.0024-0 05.100.0024-A  CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL UNXMES 672,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
56,00 un. x  12,00meses = 672,00 unid.
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
03.01.01 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A  |TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO UNXMES 24,00
INST.ELETR HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragio 1,00 unid. X 12,00meses = 12,00 unxmes
Container para Fiscalizagio INEA 1,00 unid. X 12,00meses = 12,00 unxmes
24,00 unxmes
ALUGUEL CONTAINER, P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
03.01.02 EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A [ TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO UNXMES 12,00
ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
1 chuveiro para cada grupo de 10 operarios
40 Capacidade de atendimento do contaniner
Operérios Ne Oper.Atendidos/Unid Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestiario 50,00 unid. / 40,00 unid. = 1,00 unid. X 12,00meses = 12,00 unxmes
ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M
03.01.03 EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A  [ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO UNXMES 12,00
NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Depésito materiais 1,00 unid. X 12,00meses = 12,00 unxmes
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE
03.01.04 EMOP 02.004.0001-0 02.004.0001-A PINTURA SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 121,50
Efetivo = 50,00 unid.
Area de Vestirio / Operario (1,5 m?- (Efetivo / 1000)) = 1,45m?
Area Reffeitrio / Operario = 1,00 m?
Largura Comprimento Total
Almoxarifado 6,00m X 4,00m = 24,00 m?
Area / Operario Efetivo % Turno
Vestidrio 1,45 m? x 50,00 unid. X 100% = 72,50 m?
Refeitério 1,00 m? X 50,00 unid. X 50% = 25,00m?
121,50 m?
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM
03.01.05 Emop 02.010.0001-0 02.010.0003-A 11 ANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO m2 24,00
Largura Comprimento Total
Galpdo p/ Oficina de Reparos Mecanicos 6,00m x 4,00m - 24,00 m?
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
03.01.06 EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE UNXMES 12,00
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Quantidade Prazo Total
1,00 unid. x  12,00meses = 12,00 unxmes
REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE
03.01.07 EMOP 01.006.0010-0 01.006.0010-A £ AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE M2 360,00
Comprimento Largura Total
30,00m X 12,00m = 360,00 m?
03.01.08 | EMOP | 06.085.0025-0 06.085.0025-A  |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 18,00
Comprimento Largura H Total
30,00 m X 12,00m X 0,05m = 18,00 m?
03.01.09 emop 02.001.0001-0 0200100014 | PAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'AGUA,COM w2
o ST S 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 184,80
Comprimento Altura Total
84,00m x 2,20m = 184,80 m?
03.01.10 | EMOP | 04.013.0015-0 04.013.0015-A  [CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 8,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
4 unid. x 2 vezes = 8,00 unid.




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
03.01.11 EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 352,00
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Transporte de Container 8 unid. X 44,00 km = 352,00 unxkm
03.01.12 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE UN
o o : o " ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 1,00
Quantidade Total
Provisoria de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.
03.01.13 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA UN
o o : o " 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 1,00
Quantidade Total
Instalagéo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
03.01.14 EMOP 02.016.0004-0 02.016.0004-A ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS UN
o o A o : NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 1,00
Quantidade Total
Instalagéo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
03.01.15 EMOP 18.021.0048-0 18.021.0048-A OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR UN 1,00
15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
Total
Reservatério provisério = 1 unid.
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
03.01.16 Emop 15.028.0025-0 15.028.0025-A SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO N 1,00
Total
Reservatério provisério = 1 unid.
03.01.17 SINAPI | 98462-NDES 98462-DES |ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS UN 1,00
Total
Reservatério provisério - 1 unid.
03.01.18 EMOP | 15.002.0641-0 15.002.0641-A IFOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Total
Instalago proviséra de esgoto = 1 unid.
03.01.19 EMOP | 15.002.0665-0 15.002.0665-A |F|LTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Total
Instalagdo proviséra de esgoto = 1 unid.
03.01.20 EMOP | 02.020.0001-0 02.020.0001-A IPLAO\ DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 32,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de Obra 4 unid. X 2,00m X 4,00m = 32,00m?
03.02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
03.02.01 EMOP | 04.014.0091-1 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 111,80

Escavadeira hidraulica
Motoniveladora

P4 Carregadeira

Trator Esteira 80CV

Trator Esteira 140CV
Retro-Escavadeira

Rolo Compactador tipo pata
Rolo Compactador tipo liso
Rolo Compactador Pneus
Vibro-Acabadora asfalto

Quantidade Peso Total
1,00 unid. x 16,90t = 16,90t
1,00 unid. X 11,80t 11,80t
1,00 unid. x 9,44t 9,44t
1,00 unid. X 7,15t = 7,15t
1,00 unid. x 14,61t 14,61t
1,00 unid. X 5,60t 5,60t
1,00 unid. x 7,40t = 7,40t
1,00 unid. X 7,40t 7,40t
1,00 unid. x 21,00t 21,00t
1,00 unid. X 10,50t

= 10,50t

111,80t
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TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO

03.02.02 EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-8 DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 4919,20
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Peso DmT Total
111,80t x 44,00 Km = 4.919,20 TxKm
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE
03.02.03 EMOP 19.005.0008-4 19.005.0008-E APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 H 1,00
POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR
Quantidade bmT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000Km/h = 1,00h
03.02.04 EMOP | 19.005.0012-4 | 19.005.0012-E IMDTON\VELADDRA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR | H | 1,00
Quantidade bDMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000Km/h = 1,00h
03.02.05 EMOP | 19.005.0017-4 | 19.005.0017-E |TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 1,00
Quantidade bDmT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000Km/h = 1,00h
03.02.06 EMOP | 19.005.0019-4 | 19.005.0019-E ITRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 1,00
Quantidade DMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000km/h = 1,00h
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE
03.02.07 Emop 19.005.0028-4 19.005.0028- 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR " 1,00
Quantidade DMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  30,00km/h = 1,00h
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE
03.02.08 EMOP 19.005.0030-4 19.005.0030-E 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR H 1,00
Quantidade DMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  30,00km/h = 1,00h
COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE
03.02.09 EMOP 19.006.0003-4 19.006.0003-E H 1,00
OPERADOR
Quantidade DmT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. X 44,00 Km / 30,00 Km/h = 1,00h
03.02.10 EMOP | 19.006.0005-4 19.006.0005-E ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T, AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,015M,INCLUSIVE OPERADOR H 1,00
Quantidade DmMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000Km/h = 1,00h
ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO
030211 Emop 19.006.0006-4 19.006.0006E 1 g\, CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR " 1,00
Quantidade DmMT Velocidade Total
Transporte equipamento 1,00 unid. x 44,00 Km /  3000Km/h = 1,00h
I
03.02.12 eMoP 19.006.0016-4 19.006.0019-E VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,COM MOTOR DIESEL DE APROXIMADAMENTE " 1,00

69CV,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

Transporte equipamento

Total
1,00 h

Quantidade
1,00 unid. x

DMT
44,00 Km /

Velocidade
30,00km/h - =




ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO
04 CONTROLE DE QUALIDADE
04.01 CCONTROLE TECNOLOGICO - ATERROS, SUBLEITOS, SUB-BASES E BASES
04.01.01 | EMOP | 01.001.0004-0 | 01.001.0004-A |ANAUSE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 52,00
Ne CBR Ne Ensaios/unid Total Adotado
Corpo do aterro 0,00 un x 0,10un = 0,00 unid. = 0,00 unid.
Camada final do aterro 0,00 un x 0,25un = 0,00 unid. = 0,00 unid.
0,00 unid.
c Ne / Total Adotado
Subleito 6.125,00 m x 0,0050 un = 31,00 unid. = 31,00 unid.
Area Ne Ensaios/m? Total Adotado
Reforgo de Subleito 31.468,00 m? x 0,0007 un = 21,00 unid. = 21,00 unid.
Total
52,00 unid.
04.01.02 | EMOP | 01.001.0007-0 01.001.0007-A MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" UN 220,00
Volume N2 Ensaios/m*® Total Adotado
Corpo do aterro 0,00 m* x 0,0008 un = 0,00 unid. = 0,00 unid.
Camada final do aterro 0,00 m* x 0,0012 un = 0,00 unid. = 0,00 unid.
0,00 unid.
Area Espessura N2 Ensaios/m* Adotado
Subleito 31.468,00 m? x 0,20m x 0,0008 un = 6,00 unid. = 6,00 unid.
Area N2 Ensaios / m? Ne Ensaios
Reforgo de Subleito 31.468,00 m? x 0,0029 un = 90,00 unid. = 90,00 unid.
Ce Ne / Total Adotado
Sub-base 6.125,00 m x 0,010 un/m = 62,00 unid. 62,00 unid.
Base 6.125,00 m x 0,010 un/m = 62,00 unid. 62,00 uni
124,00 unid.
Total
220,00 unid.
04.01.03 | EMOP | 01.001.0009-0 01.001.0009-A EQUIVALENTE DE AREIA UN 32,00
Ce Ne / Total Adotado
Sub-base 6.125,00 m x 0,003 un/m = 16,00 unid. = 16,00 unid.
Base 6.125,00 m x 0,003 un/m = 16,00 unid. = 16,00 unid.
Total
32,00 unid.
04.01.04 | EMOP | 01.001.0010-0 01.001.0010-A UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" UN 396,00
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios Adotado
Subleito 6.125,00 m x 0,010 un/m = 62,00 unid. = 62,00 unid.
Area N2 Ensaios / m? N2 Ensaios
Reforgo de Subleito 31.468,00 m* X 0,0067 un = 210,00 unid. = 210,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios
Sub-base 6.125,00m X 0,010 un/m = 62,00 unid. = 62,00 unid.
Base 6.125,00 m x 0,010 un/m = 62,00 unid. = 62,00 unid.
Total
396,00 unid.
04.01.05 | EMOP | 01.001.0011-0 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 166,00
Volume N Ensaios/m?® Total Adotado
Corpo do aterro 0,00 m* X 0,001 un/m? = 0,00 unid. = 0,00 unid.
Camada final do aterro 0,00 m* X 0,005 un/m* = 0,00 unid. = 0,00 unid.
0,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios Adotado
Subleito 6.125,00m X 0,005 un/m = 31,00 unid. = 31,00 unid.
Area N2 Ensaios / m? Ne Ensaios
Reforgo de Subleito 31.468,00 m* X 0,0007 un = 21,00 unid. = 21,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m N¢ Ensaios
Sub-base 6.125,00 m x 0,005 un/m = 31,00 unid. = 31,00 unid.
Base 6.125,00m X 0,005 un/m = 31,00 unid. = 31,00 unid.
114,00 unid.
Total
166,00 unid.
04.01.06 | EMOP | 01.001.0014-0 01.001.0014-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 45,00/
Ne CBR Ne Ensaios/unid Total Adotado
Camada final do aterro 0,00 un x 0,25un = 0,00 unid. = 0,00 unid.
0,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m N2 Ensaios Adotado
Subleito 6.125,00m x 0,003 un/m = 15,00 unid. = 15,00 unid.
Sub-base 6.125,00m X 0,003 un/m = 15,00 unid. = 15,00 unid.
Base 6.125,00m x 0,003 un/m = 15,00 unid. = 15,00 uni
45,00 uni
Total
45,00 unid.
04.01.07 | EMOP | 01.001.0302-0 01.001.0302-A DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO UN 122,00
Comprimento N2 Ensaios / m N2 Ensaios Adotado
Asfalto 6.125,00m X 0,020 un/m = 122,00 unid. = 122,00 unid.




ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO INIDADE QTD TOTAI
04.02 CONTROLE TECNOLOGICO - CONCRETO
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
04.02.01 EMOP 01.001.0150-0 01.001.0150-A  [COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E [YE} 1469,88
"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Volume
Calgadas = 1.469,88 m?
1.469,88 m?
05 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
05.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
050101 Emop 01.018.0002:0 01.018.0002-A FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR M 5905,00
Extensdo
Rede de drenagem pluvial = 5909,00 m
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
05.01.02 EMOP 02.011.0010-0 0201L0010-4 | 0 ORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 11818,00
Sinalizagdo Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais Extensdo Faces Total
Rede de drenagem pluvial 5909,00 m X 2,00 = 11818,00 m
11818,00m
05.01.03 . 02.020.0005-0 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E v
o R e PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES 236,36
sinalizado Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais Extensio Ne Barragens / m Comprimento Faces Total
Rede de drenagem pluvial 5909,00 m x 0,01m x 4,00m x 1,00 = 236,36 m
236,36 m
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
05.01.04 EMOP 02.020.0009-0 02.020.0009-A FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O UN 590,00
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Extensdo Ne Barragens / m Faces Total
Sinalizagdo Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais 5909,00 m x 0,05m x 2,00 = 590 unid.
05.01.05 . 02.030.0005-0 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO N
o teiaas Rt E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 20,00
Quantidade Total
Sinalizagdo de Obra 20,00m = 20 unid.
05.01.06 evop 05.013.0002-0 05.013.0002.4 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO w2
o R R RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO, TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA 200,00
Extensdo Largura Total
Passagem proviséria de veiculos 100,00 m 2,00m = 200,0 m?
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
05.01.07 EMOP 05.013.0003-0 05.013.0003-A RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO M2 11818,00
Extensdo Largura Total
Passagem provisoria de veiculos 5909,00 m 2,00m = 11.818,0 m?
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE
05.01.08 EMOP 05.005.0012-1 05.005.0012-B £ MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 9,00
Quantidade Comprimento Largura Total
Passagem proviséria de pedestres - (1 cada 20m, considerando 100 m de rede) 5,00 un 2,00m 0,90 m = 9,0m?
05.01.09 EMOP | 05.008.0008-1 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 531,81
Extensio I/m [ Largura Total
Passagem proviséria de pedestres - (1 cada 20m, considerando 100 m de rede) 5909,00 m x 0,05m x 2,00m x 0,90m - 531,8 m?
05.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
05.02.01 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-B PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E M3 9290,55

ESCORAMENTO

Consideragdes
Largura da vala = DN +
Embasamento =

Escavagio manua
Escavagio mecanic
Material de 12 Categoria
Material de 22 Categoria
Material de 32 Categoria

0,60m
0,10m
0%
100%
100%
0%
0%

DN (mm)
400
600
800
1000
1200
1500

DN (mm)
400
600
800
1000
1200
1500

Quando menor, adotado minimo de 0,50m

Comprimento Largura
3.750,30 m X 1,00m
1.138,15m x 1,20m

326,45 m X 1,40m
290,30 m x 1,60 m
221,30m X 1,80m
182,30 m x 2,0m

Comprimento Largura
3.750,30 m x 1,00m
1.138,15m X 1,20m

326,45m x 1,40 m
290,30m X 1,60m
221,30m x 1,80m
182,30 m X 2,10m

x x x x x x

x x x x x x

Altura
1,25m
1,60m
1,95m
2,35m
2,80m
3,00m

Altura
125m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

X x x x x x

x % x x x x

% Tipo Material
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Tipo Material
100%
100%
100%
100%
100%
100%

X x x x x x

% Tipo Escavagdo
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Tipo Escavagdo
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total
4.687,87 m*
2.18524 m?

891,20 m*
1.091,52 m?
1.115,35m?
1.148,49 m?
11.119,67 m*

Total
4.687,87m?
2.048,67 m*

685,54 m*
696,72 m*
597,51 m?
574,24 m*
9.290,55 m*




REFERENCIA

CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

UNIDADE

QTD TOTAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

05.02.02 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-B PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 1829,11
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
DN (mm) Comprimento Largura Altura % Tipo Material % Tipo Escavagdo Total
400 3.750,30 m X 1,00 m X 125m x 100% X 100% = 4.687,87 m*
600 1.138,15m x 120m x 1,60 m X 100% X 100% 2.185,24m?
800 326,45m X 1,40m X 1,95m x 100% X 100% = 891,20 m*
1000 290,30 m x 1,60 m x 2,35m X 100% X 100% = 1.091,52m?
1200 221,30 m X 1,80m X 2,80m x 100% x 100% 1.115,35m?
1500 182,30 m x 2,10m x 3,00m X 100% X 100% 1.148,49 m*
11.119,67 m*
DN (mm) Comprimento Largura Altura % Tipo Material % Tipo Escavagdo Total
400 3.750,30 m x 1,00m x 0,00m X 100% x 100% = 0,00 m?*
600 1.138,15m X 1,20m X 0,10m x 100% X 100% = 136,57 m*
800 326,45m x 1,40m x 0,45m X 100% X 100% = 205,66 m*
1000 290,30 m X 1,60 m X 0,85m x 100% X 100% = 394,80 m*
1200 221,30 m x 1,80m x 1,30m X 100% X 100% = 517,84 m*
1500 182,30 m X 2,10m X 1,50m x 100% X 100% = 574,24 m*
1.829,11 m*
05.02.03 | EMOP | 03.014.0005-0 03.014.0005-A REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL M3 6235,87
DN (mm) Comprimento Largura Altura Total
400 3.750,30 m X 1,00m X 0,75m = 2.812,72m®
600 1.138,15m X 1,20m x 0,90m = 1.229,20m?
800 326,45m x 1,40m X 1,05m 479,88 m?
1000 290,30 m x 1,60m X 125m 580,60 m*
1200 221,30m X 1,80m X 1,50m = 597,51 m?*
1500 182,30 m X 2,10m x 1,40m = 535,96 m*
6.235,87 m?
05.02.04 | EMOP | 20.097.0005-0 20.097.0005-A PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 3178,81
DN (mm) Comprimento Largura Altura Total
400 3.750,30 m X 1,00m x 0,40 m = 1.500,12 m*
600 1.138,15m x 1,20m X 0,60 m = 819,46 m?
800 326,45 m X 1,40m x 0,80 m = 365,62 m*
1000 290,30 m X 1,60m X 1,00m = 464,48 m*
1200 221,30m x 1,80m X 1,20m 478,00 m*
1500 182,30m X 2,10m X 1,50m 574,24 m*
4.201,92 m?
DN (mm) Comprimento Segdo Total
400 3.750,30 m X 0,13 m? 471,03 m?
600 1.138,15m X 0,28 m? -321,64 m*
800 326,45 m X 0,50 m? -164,00 m?
1000 290,30 m x 0,79 m? = -227,88 m*
1200 221,30m X 1,13m? -250,15 m?
1500 182,30 m X 1,77 m? -321,98 m?*
-1.756,68 m*
Volume Empolamento Total
2.445,24 m? X 1,30 3.178,81 m*
05.02.05 | EMOP | 20.104.0001-0 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 2431,98
Volume % Empolamento Total
Troca de solo - considerando 50% 6.235,87 m* X 30% X 1,30 = 2.431,98 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
05.02.06 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 10323,55)
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Bota Fora material excedente Volume
Material 12 Cateoria equivalente a: Po-de-Pedra 4.201,92 m*
Saibro 1.870,76 m*
6.072,68 m*
Volume Peso Total
Carga da frente de servico para ponto de acumulagio 6.072,68 m? x 1,70 t/m? = 1032355t
'TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
050207 Emop 04.005.0123-1 04.005.0123-8 OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM 20647,10
Peso bmT Total
Carga da frente de servico para ponto de acumulagso 10.323,55 m* x 2,00 Km = 20.647,10 txKm
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
05.02.08 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 10323,55
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Peso Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora 10.323,55t = 10.323,55t
05.02.09 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO T
- e e PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 10323,55

Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora

Peso Total
10.323,55t = 10.323,55t
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"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

05.02.10 emor 04.005.0163-0 04.005.0163-A OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM 268412,30
CTR BANGU 13,00 km
CTR SEROPEDICA 41,00 km
TAMOIO MINERAGAO 26,00 km
MEDIA 26,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora 1032355t x 26,00 Km = 268.412,30 txkm
050211 sco 10050700 () TC09.05.0700 () | P1POsiod final de materiais  residuos de obras em locais de operagdo e disposisdo final apropriados, autorizados efou lienciados pelos drggos de R 10323,55
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislag3o pertinente.
Total
= 10.323,55t
05.03 ASSENTAMENTO
05.03.01 | EMOP | 06.088.0010-0 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 681,85
DN (mm) Comprimento Largura H Total
400 3.750,30 m X 1,00m X 0,10m = 375,03 m*
600 1.138,15m x 1,20m x 0,10 m = 136,57 m?*
800 326,45 m X 1,40m X 0,10m = 45,70 m*
1000 290,30 m x 1,60m x 0,10m = 46,44 m*
1200 221,30m x 1,80m X 0,10m = 39,83 m?
1500 182,30 m x 2,10m x 0,10m = 38,28 m*
681,85 m*
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA
05.03.02 EMOP 06.004.0062-0 06.004.0062-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 3750,30
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 3.750,30m
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA
05.03.03 EMOP 06.004.0066-0 06.004.0066-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 1138,15
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 1.138,15m
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA
05.03.04 EMOP 06.004.0070-0 06.004.0070-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 326,45
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 326,45m
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA
05.03.05 EMOP 06.004.0074-0 06.004.0074-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 290,30
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 290,30 m
'TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA
05.03.06 EMOP 06.004.0078-0 06.004.0078-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 221,30
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 221,30m
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERROE SOCA
05.03.07 EMOP 06.004.0080-0 06.004.0080-A ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL M 182,30
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo
= 182,30 m
05.04 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
05.04.01 EMOP 05.081.0032-0 05.081.0032-A HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA M2 8994,22
VALA
DN (mm) Compri i % Faces Total
400 3.750,30 m x 1,25m X 50% X 2 = 4.687,87 m*
600 1.138,15m x 1,60 m x 50% x 2 = 1.821,04 m*
800 326,45m x 1,95m X 50% X 2 = 636,57 m*
1000 290,30 m X 235m X 50% X 2 682,20 m*
1200 221,30m X 2,80m x 50% x 2 = 619,64 m*
1500 182,30 m X 3,00m X 50% X 2 = 546,90 m*
8.994,22 m*
05.04.02 | EMOP | 05.010.0005-0 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 7040,00
Quantidade Poténcia Tempo Prazo Total

2,00un X 5,00Ccv X 4,00h X 176 dias = 7040,00 CVxH




ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO
05.05 POCOS DE VISITA
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
05.05.01 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-8 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E M3 1212,09
ESCORAMENTO
Dimensdes dos PVs
Espessura Parede = 0,20m
Folga Lateral = 0,30m
Laje Inferior = 0,20m
Laje Superior = 0,15m
PV Q i C il Largura Altura
<700 114,00 unid. 1,20m 1,20m 1,40m
800 12,00 unid. 1,30m 1,30m 1,40m
1000 10,00 unid. 1,50m 1,50m 1,60 m
1200 8,00 unid. 1,70m 1,70m 1,80m
1500 8,00 unid. 2,00m 2,00m 2,10m
PV Q i C il Largura Altura
<700 114,00 unid. x 2,20m x 2,20m X 1,75m = 965,58 m?
800 12,00 unid. X 2,30m x 2,30m X 1,75m = 111,09 m?*
1000 10,00 unid. x 2,50m x 2,50m x 1,95m 121,87 m?
1200 8,00 unid. X 2,70m x 2,70m X 2,15m = 125,38 m?*
1500 8,00 unid. x 3,00m x 3,00m x 2,45m = 176,40 m*
1.500,32 m*
PV Q i C il Largura Altura
<700 114,00 unid. X 2,20m X 2,20m X 1,50 m = 827,64 m?
800 12,00 unid. x 2,30m x 2,30m x 1,50 m = 95,22 m*
1000 10,00 unid. x 2,50m x 2,50m x 1,50m = 93,75 m?®
1200 8,00 unid. x 2,70m x 2,70m x 1,50 m = 87,48 m*
1500 8,00 unid. x 3,00m x 3,00m x 1,50m = 108,00 m*
1.212,09 m*
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
05.05.02 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-8 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 288,23
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
PV Q i C il Largura Altura
<700 114,00 unid. X 2,20m X 2,20m X 025m = 137,94 m*
800 12,00 unid. x 2,30m x 2,30m x 0,25m = 15,87 m?
1000 10,00 unid. x 2,50m x 2,50m x 0,45m = 28,12m*
1200 8,00 unid. x 2,70m x 2,70m x 0,65m = 37,90 m*
1500 8,00 unid. x 3,00m x 3,00m X 095m = 68,40 m
288,23 m*
05.05.03 | EMOP | 03.015.0010-0 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 723,03
Dimensdes dos PVs
Espessura Parede = 0,20m
Folga Lateral = 0,30m
Laje Inferior = 0,20m
Laje Superior = 0,15m
PV i C il Largura Altura
<700 114,00 unid. 1,20m 1,20m 1,40m
800 12,00 unid. 1,30m 1,30m 1,40m
1000 10,00 unid. 1,50m 1,50m 1,60m
1200 8,00 unid. 1,70m 1,70m 1,80m
1500 8,00 unid. 2,00m 2,00m 2,10m
PV Q i C Largura Altura
<700 114,00 unid. x 1,60m x 1,60 m X 1,75m = 510,72 m*
800 12,00 unid. X 1,70m x 1,70m x 1,40m = 48,55 m?*
1000 10,00 unid. x 1,90m x 1,90m x 1,60 m = 57,76 m*
1200 8,00 unid. X 2,10m X 2,10m x 1,80m = 63,50 m*
1500 8,00 unid. x 2,40m x 2,40m x 2,10m = 96,76 m*
777,29 m?
Volume a Descontar = 777,29 m*
Volume Escavado = 1.500,32
Volume Reaterro = 723,03 m*
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
05.05.04 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 1321,39
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Transporte interno da frente de servigo para o canteiro de obras Volume Peso especifico Total
Bota-fora material excedente Material 12 Cat 777,29 m* x 1,70t/m* = 132139t
1.321,39t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
05.05.05 Emop 04.005.0123-1 04.005.0123-8 OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST XM 2642,78
Peso DMT Total
1.321,39t X 2,00 Km = 2.642,78 txkm
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
05.05.06 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 1321,39
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
05.05.07 EMOP 04.012.0072-1 04.012.0072-B PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE &H T 1321,39
Peso
= 1.321,39t
'TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
05.05.08 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A QuALa TXKM 34356,14

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Transporte externo para o bota-fora

Peso bMT Total
1.321,39t x 26,00 Km = 34.356,14 txkm




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

Disposicio final de materiais e residuos de obras em locais de operag3o e disposico final i izados e/ou licenciados pelos 6rgaos de

05.05.09 sco TC10.05.0700 (/) TC09.05.0700(/) ;o1 ciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagio pertinente.

t 1321,39

Total
= 132139t

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS
05.05.10 EMOP 05.098.0002-0 05.098.0002-A PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERANDO A M2 2564,76/
MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2% Q
<700 114,00 unid. x 8,80m x 1,75m =
800 12,00 unid. X 9,20m X 1,75m
1000 10,00 unid. x 10,00m x 1,95m
1200 8,00 unid. X 10,80m x 2,15m =
1500 8,00 unid. x 12,00m x 245m

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
05.05.11 EMOP 06.015.0010-0 06.015.0010-A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E UN 114,00
BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

Total
= 114,00 unid.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS
05.05.12 EMOP 06.015.0011-0 06.015.0011-A PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE UN 12,00
EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

Total
= 12,00 unid.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS
05.05.13 EMOP 06.015.0013-0 06.015.0013-A PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM UN 10,00
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Total
= 10,00 unid.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS
05.05.14 EMOP 06.015.0015-0 06.015.0015-A PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM UN 8,00
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Total
= 8,00 unid.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS
05.05.15 EMOP 06.015.0016-0 06.015.0016-A PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM UN 8,00
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Total
= 8,00 unid.

' TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E
05.05.16 EMOP 06.016.0007-0 06.016.0007-A SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM UN 152,00
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Total
- 152,00 unid.

05.06 CAIXAS DE RALO

05.06.01 emop 03.001.0001.1 03.001.0001.8 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE w3
e R R ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 1547,20

Dimensdes dos PVs

Espessura Parede = 0,20m
Folga Lateral = 0,30m
Laje Inferior = 0,20m
Laje Superior = 0,10m
RALO Q i C il Largura Altura
522,00 unid. 0,90m 0,30m 0,90m
RALO Q i Ce il Largura Altura
522,00 unid. x 1,90m x 1,30m x 1,20m = 1.547,20 m*
1.547,20 m*
05.06.02 | EMOP | 03.015.0010-0 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 977,18
Dimensdes dos PVs
Espessura Parede = 0,20m
Folga Lateral = 030m
Laje Inferior = 0,20m
Laje Superior = 0,0m
RALO Q i C il Largura Altura
522,00 unid. 0,90m 030m 0,90m
PV i C il Largura Altura
522,00 unid. X 1,30m X 0,70 m x 1,20m = 570,02 m*
570,02 m*
Volume a Descontar = -570,02 m?*
Volume Escavado 1.547,20 m*
Volume Reaterro = 977,18 m*

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
05.06.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 2630,24
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Transporte interno da frente de servico para o canteiro de obras Volume Peso especifico Total
Bota-fora material excedente Material 12 Cat 1.547,20m* x 1,70t/m* = 263024t
263024




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM 5260,48

05.06.04 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B

Peso DMT Total
263024t x 2,00 Km = 526048 txkm

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
05.06.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 2630,24
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

05.06.06 EMOP 04.012.0072-1 04.012.0072-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO T
o o B o B PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H 2630,24

Peso
= 2.630,24t
05.06.07 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM
o U - U - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 68386,24
Peso DMT Total
Transporte externo para o bota-fora 2.630,24t X 26,00 Km = 68.386,24 txKm
05.06.08 sco € 10.05.0700 (/) 7€ 09.05.0700 (/) Disposigao final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposigéo final , autorizados e/ou pelos 6rgdos de ¢ 2630,24]

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo pertinente.

Total
= 2.630,24t

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES
05.06.09 EMOP 06.015.0030-0 06.015.0030-A CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO UN 522,00
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Total
= 522,00 unid.

05.07 DESAGUES
05,0701 emop 20.067.0070-0 20067.0070.A | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE N
= Etatad Rt FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO 3,00
Total
= 3,00 unid.
05.07.02 emop 20.067.0072-0 20067.0072.A | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE N
= et et FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO 400
Total
= 4,00 unid.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,REATERROE
05.07.03 EMOP 20.067.0074-0 20.067.0074-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 1,00
Total
= 1,00 unid.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE
05.07.04 EMOP 20.067.0076-0 20.067.0076-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 2,00
Total
= 2,00 unid.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE
05.07.05 EMOP 20.067.0080-0 20.067.0080-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO UN 1,00
Total
= 1,00 unid.
05.07.06 | EMOP | 20.029.0001-0 20.029.0001-A  [DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA [VE] 40,07
DN (mm) Q i Ce d Largura H Total
400 3,00un x 1,60m x 1,50 m x 0,40m = 2,88m*
600 4,00 un x 2,40m x 2,20m x 0,40 m = 844m?
800 1,00 un x 320m x 2,90m x 0,40m = 371m?
1000 2,00un x 4,00m X 370m X 040m = 11,84 m?
1500 1,00 un x 6,00m x 5,50 m x 0,40m 13,20m
40,07 m
06 PAVIMENTAGAO
06.01 SERVICOS PRELIMINARES
060101 emop 0101800020 01.018.0002.a | -OCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA € SUA PRE-LOCACAO O "
- Rt SR FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 12245,00
Extensdo Total
Guias 12.24900m = 12.249,00 m
06.02 TERRAPLENAGEM

06.02.01 EMOP 01.005.0003-0 01.005.0003-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2
o o : o i DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA 14698,80

Extensdo Largura Total
Calgadas 12249,00 m X 1,20m = 14.698,80 m?
14.698,80 m?
06.02.02 | EMOP | 03.025.0020-0 03.025.0020-A ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M M3 17307,40
Area Espessura Volume
Asfalto 31.46800m?  x 0,555m = 17.307,40 m*

17.307,40 m?




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
06.02.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 33170,77
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio Volume Peso Total
Escavacdo 17.307,40 m* X 1,70 t/m? = 29.422,581t
Area Espessura Peso Total
Preparo de solo 14.698,80 m? X 0,15m X 1,70 t/m? = 3.748,19t
33.170,77t

06.02.04 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B "TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM
o B a B - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 66341,54]

Peso bmT Total
Carga da frente de servico para ponto de acumulagéo 33.170,77t x 2,00 Km = 66.341,54 txkm

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
06.02.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 33170,77
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora = 3317077t

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
06.02.06 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 33170,77

Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora = 3317077t

" TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

06.02.07 Emop 04.005.0163-0 04.005.0163-A | o) EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEL7T XM 862440,02
CTR BANGU 13,00 km
CTR SEROPEDICA 41,00 km
TAMOIO MINERAGAO 26,00 km
MEDIA 26,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora 33.170,77t x 26,00 Km = 862.440,02 txkm
Disposigéo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicao final i i e/ou iados pelos 6rgdos de
06.02.08 sco TC 10.05.0700 (/) TC09.05.0700(/) .~ X s t 33170,77
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.
Total
= 3317077t
06.03 GUIAS E SARJETAS

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE
06.03.01 EMOP 08.040.0005-0 08.040.0005-A 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS M 12249,00
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Extensdo Total
Via carrogavel 12.24900m = 12.249,00m

06.04 BASES E PAVIMENTOS

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAOQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
06.04.01 emorp 08.021.0001-0 08.021.0001-A " TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS m2 31468,00

Total
Asfalto = 31.468,00 m*
31.468,00 m?

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIMENT!
06.04.02 EMOP 08.021.0002-0 08.021.0002-A DOSMAC;ER‘:E 0/DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES UCAO,DO DER-RJ EXCLUSIVE ES 0/CARGA, o o ° m3 4720,20

Area Espessura Total
Asfalto 31.468,00 m* x 0,15m = 4.720,20 m*
4.720,20 m?
06.04.03 | EMOP | 20.104.0001-0 20.104.0001-A  |SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 6136,26
Volume Empolamento Total
Asfalto 4.72020m* x 1,30 = 6.136,26 m*
6.136,26 m?
06.04.04 | EMOP | 08.001.0005-0 08.001.0005-A  [SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 4720,20
Area Espessura Total
Asfalto 31.468,00 m* X 0,15m = 4.720,20 m*
4.720,20 m?
06.04.05 | EMOP | 08.001.0002-1 08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 6293,60
Area Espessura Total
Asfalto 31.468,00 m* X 0,20m = 6.293,60 m*
6.293,60 m?
06.04.06 | EMOP | 08.026.0001-0 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-R/ M2 31468,00
Total
Asfalto = 31.468,00 m?

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO

06.04.07 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A | CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA T 3776,16
PISTA
Area Espessura Peso Total
Asfalto 31.468,00 m? x 0,05m x 2,40t/m? = 3.776,16t

3.776,16t




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

06.04.08 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM
o U - U - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 113284,80

PAVIBRAS 20,00 km
MIRE 13,50 km
CRAFT 56,50 km
MEDIA 30,00 km
Peso DMT Total
Asfalto 3.776,16t x 30,00 km = 113.284,80 txkm

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO
06.04.09 EMOP 13.373.0020-0 13.373.0020-A DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO M2 14698,80
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Total
Calgcadas = 14.698,80 m*
07 URBANIZAGAO E PAISAGISMO
07.01 URBANIZAGAO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
07.01.01 emor 01.005.0004-0 01.005.0004-A MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL m2 380,00

Total
= 380,00 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
07.01.02 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 129,20
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Area H Peso Total
380,00 m? x 0,20m x 1,70 t/m? = 129,20t

07.01.03 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-B " TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE TXKM
o o - o - OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 3359,20

CTR BANGU 13,00 km
CTR SEROPEDICA 41,00 km
TAMOIO MINERAGAO 26,00 km
MEDIA 26,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora 129,20t x 26,00 Km = 3.359,20 txkm
Disposigéo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposicao final i i e/ou iados pelos 6rgdos de
07.01.04 sco TC10.05.0700 (/) TC09.05.0700 (/) t 129,20

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.

Total
= 129,20t

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
07.01.05 Emop 08.020.0020-0 08.020.0020-A 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE M2 380,00

Total
= 380,00 m*

07.01.06 | EMOP | 09.010.0001-0 09.010.0001-A CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 116,00

Total
- 116,00 m

07.02 MOBILIARIO URBANO

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO
07.02.01 EMOP 09.012.0001-0 09.012.0001-A MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM UN 6,00/

Total
= 6,00 unid.

07.02.02 emoP 09.012.0008-0 09.012.0004.4 | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4. AVIESA o
02 012.0004- Rl MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO 00

Total
= 5,00 unid.

07.02.03 EMOP 09.013.0016-0 09.013.0016-A BANCO DE JARDIM,MEDINDO (1,80X0,30X0,45)M,EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA DE (30X7)CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE UN
o o : o & CONCRETO,INCLUSIVE FUNDACAO,CONFORME PROJETO N26028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO 12,00

Total
= 12,00 unid.

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
07.02.04 EMOP 09.015.0314-0 09.015.0314-A INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE UN 1,00
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

Total
= 1,00 unid.

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS

07.02.05 Emorp 09.015.0308-0 09.015.0308-A EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total
= 1,00 unid.




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE

07.02.06 Emop 09.015.0342:0 09.015.0342-A 1, /gn FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO N 100
Total
= 1,00 unid.
BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", ESPESSURA DA
070207 | composicio 09.015.0350-5 09.015.0350.F | PAREDE DE 2,65MM, DOBRADO A FRIO EM DOIS ANGULOS DE 900 E UM ANGULO DE 1800, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM UNIDADE
o ¢ Rated Rated DIMENSOES DE (0,30X0,30X0,250)M, COM GOLA DE PROTECAO NA JUNCAO TUBO/CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA, 3,00
RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO SMAC-RJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Total
= 3,00 unid.
PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E
07.02.08 EMOP 09.026.0025-0 09.026.0025-A UN 122,00
COLOCACAO
Extensio Ne Papeleiras Total
6.124,50m x  0,02unid. = 122,00 unid.
07.02.09 | sco | PJ 25.13.0600 (/) P124.13.0600 (/)  |Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalago. un 1,00
Total
= 1,00 unid.
07.02.10 so p12513.1100 ) £124.131100 () |‘ imulador de cami triplo conj em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e " 3,00
instalagao.
Total
= 3,00 unid.
07.02.11 | sco | PJ 25.13.0900 (/) P)24.13.0900 (/)  |Placa orientativa, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo. un 1,00
Total
= 1,00 unid.
07.03 PAISAGISMO

07.03.01 EMOP 01.005.0001-0 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2
o B 3 B - DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 600,00

Total
= 600,00 m*

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
07.03.02 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 102,00
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Area H Peso Total
600,00 m* x 0,10m x 1,70 t/m? = 102,00t

" TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

07.03.03 Emop 04.005.0123-1 04.005.0123-8 OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM 2652,00
CTR BANGU 13,00 km
CTR SEROPEDICA 41,00 km
TAMOIO MINERAGAO 26,00 km
MEDIA 26,00 km

Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora 102,00t x 26,00 Km = 2.652,00 txkm
07.03.04 sco € 10.05.0700 (/) 7€ 09.05.0700 (/) Disposigao final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposigao final i , autorizados e/ou li i pelos 6rgéos de t 102,00

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo pertinente.

Total
= 102,00t

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
07.03.05 emorp 09.001.0001-1 09.001.0001-8 DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO m2 600,00

Total
= 600,00 m*

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E
07.03.06 emop 09.002.0001-0 09.002.0001-A ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE UN 15,00

Total
= 15,00 unid.
07.03.07 | EMOP | 09.002.0010-0 09.002.0010-A PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIMCOM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M2 10,00
Total
= 10,00 unid.
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA
07.03.08 Emop 09.003.0078-0 09.003.0078-A (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO UN 7,00
Total
= 7,00 unid.
07.03.09 | EMOP | 09.003.0012-0 09.003.0012-A ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO UN 19,00
Total

= 19,00 unid.
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Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave
Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Créton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans
(Coqueiro de Vénus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta),
07.03.10 P)10.30.0300 (/) PJ09.30.0300 (/) - o ; 5 pri . A ) ] 8,00
Nerium Oleander (Espirradeira), Selloum Imperial), n Wilsonii (i X
Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipé de Jardim)
oussimilar. Fornecimento.
Total
= 8,00 unid.
07.03.11 | EMOP | 09.006.0030-0 09.006.0030-A  [ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 60,00
Area H Total
600,00 m? x 0,10 = 60,00 m?
60,00 m?
07.03.12 | EMOP | 09.002.0023-0 09.002.0023-A  [PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 600,001
Total
Jardineiras = 600,00 m*
Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama
Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum
(Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophi Japonicus (Pele-de-
07.03.13 sco PJ 05.05.0800 (/) PJ04.05.0800 (/) |Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia-Roxa), m2 600,00
on Elegans (Q i Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha
Rasteira), i 3 Rajado), T Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina
Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou i Trilobata 50) ou similar e consi 25 mudas por m2. Fornecimento.
Total
Jardineiras = 600,00 m*
07.04 SINALIZAGAO HORIZONTAL DE TRAFEGO
07,0001 emop 05.020.0007-0 05.020.0007.a | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR w2
a Rt Rt EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 £ NORMA DNIT100/2018-ES. 160,00
Quanti Compri Largura % Total
Faixa de pedestres 20,00 un x 4,00m x 4,00m x 50% = 160,00 m?
07,0002 emop 05.020.0012:0 05.020.0012.a | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM w2
a et e PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES. 612,50
Extensio H Total
Faixas de circulagdo 6.125,00m x 0,10m = 612,50 m?
07,0003 emop 13.462.00150 13.4620015.4 | IS0 DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM w2
a Bkt Bt ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 30,00
Quantidade Comprimento Largura Total
Faixas de circulagdo 40,00 un x 3,00m x 0,25m = 30,00 m?
07.04.04 | EMOP | 13.301.0134-0 13.301.0134-A  [CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM M2 30,00
Quantidade Comprimento Largura Total
Faixas de circulagio 40,00 un x 3,00m x 0,25m = 30,00 m?
08 SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
08.01 SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
08.01.01 | COMPOSICAO | 02.030.0050-5 02.030.0050-F  |SERVIGO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO UNXMES 48,00
Quantidade Periodo Total
01 operador para cada extremidade de intervengéo 4,00 un x 12 meses = 48 unxmes
09 AS BUILT DOS PROJETOS
09.01 ASBUILT
09.01.01 | COMPOSICAO | 01.050.0048-5 01.050.0048-F  [ASBUILT UNXMES 1,00
Quantidade Total
1,00 un = 1,00 un
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIARIA NA COMUNIDADE PRINCESA DAIANA, (DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA, URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA E
AREA DE LAZER), NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

ANEXO 05

COMPOSICAO DE PREC

NITARIO

COMPOSICAO 01 UNIDADE
CODIGO ONERADO: 02.030.0050-5 $ 5.733,88 UNXMES
CODIGO DESONERADO: 02.030.0050-F 4.968,88 UNXMES
DESCRIGAO: SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO

EQUIPAMENTOS COD. ONERADO | COD. DESONERADO ACRESC. % CUSJ:;;:LT:R'O CUSTO TOTAL DESONERADO
I [ I [ _ooox ] I I :
(A) SUBTOTAL
CUSTO UNITARIO| || CUSTO UNITARIO
3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
MATERIAIS | COD. ONERADO I COD. DESONERADO | | ‘ Q | ONERADO DESONERADO
I I [ [ oo ] I - -
(B) SUBTOTAL
x SALARIO BASE
3 X UNID. ACRESC. % UANT.
MAO DE OBRA | COD. ONERADO | COD. DESONERADO | | ‘ al | SALARIO BASE ONERADO || PRI
IMAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [ 06917 [ 20113 | H | 300% | 17600000 | 31,63 |
(C) SUBTOTAL 5.733,88 4.968,88
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . UNID. ACRESC. % UANT.
COMPOSICGES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO Q ONERADO DESONERADO
0,00%
(D) SUBTOTAL

TOTAL DA COMPOSICAO 01

COMPOSICAO 02 UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.050.0048-5 UNXMES
CODIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 55.404,24 UNXMES
DESCRI(,'ﬂO: AS BUILT

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
3 b ACRESC. %
EQUIPAMENTOS COD. ONERADO COD. DESONERADO ONERADO DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL DESONERADO
[ [ I 0,00% [ | RS - |rs -
(A) SUBTOTAL
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . UNID. ACRESC. % UANT.
MATERIAIS I COD. ONERADO I COD. DESONERADO | | [ Q | ONERADO || DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
[ [ [ | 000% | | | RS - [Rs -
(B) SUBTOTAL R R
" 5 SALARIO BASE £
. b UNID. ACRESC. % UANT. c c
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO Ql SALARIO BASE ONERADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000 658, 299, 638, 148
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 3265856 CHIERNED || SEEDER| 2914801
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000 6.501,44 5.633,76 | R$ 6.696,48 | RS 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000 3.585,12 3.106,40 | RS 3.692,67 | RS 3.199,59
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE
" 01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000 915, 1991, 122, 170,
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 691508 SRR | RS TR | 617077
MMAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA | 01 050,0721.0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000 11.524,48 9.986,24 | RS 11.87021 | RS 10.285,82
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
(C) SUBTOTAL R 63.020,16 R 4.606,96
= 4 SALARIO BASE 4
COMPOSICGES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO DESONERADO c c
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 19.011.0019-2 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000 1,13 113 RS 198,88 | RS 198,88
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE
MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B. H 0,00% 176,00000 34 34 RS 598,40 | RS 598,40
(D) SUBTOTAL 797,28

TOTAL DA COMPOSIGAO 02 63.817,44 R$ 55.404,24




COMPOSICAO 03 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 09.015.0350-5 R$ 705,43 UNIDADE
CODIGO DESONERAI 09.015.0350-F RS 651,18 UNIDADE

DESCRIGAO: BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", ESPESSURA DA PAREDE DE
2,65MM, DOBRADO A FRIO EM DOIS ANGULOS DE 900 E UM ANGULO DE 1800, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM DIMENSOES DE
(0,30X%0,30X0,250)M, COM GOLA DE PROTECAO NA JUNCAO TUBO/CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA, RETIRADA DO MATERIAL
EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO SMAC-RJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

ACRESC. % CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ONERADO DESONERADO

EQUIPAMENTOS COD. ONERADO COD. DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

| 0,00% RS - | RS -
(A) SUBTOTAL
MATERIAIS COD. ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ESTOUNTRG c::m’:’s"n'l‘:m CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
DESONERADO
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/2" 00172 00172 M 0,00% 3,00000 56,14 56,14 RS 168,42 | RS 168,42
(8) SUBTOTAL R 6842 R 68,4
C.HORARIO
MAO DE OBRA COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. C.HORARIO ONERADO T CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 2,50000 26,73 23,16 RS 68,82 | RS 59,63
glll)Ac?l;lDSE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS — - " 300% 450000 P ~ih ws —[ B
glll)Ac?l;lDSE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS e e " 300% 605000 P P ws ) ——
(C) SUBTOTAL R R BTG
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
3 3 UNID. ACRESC. % UANT.
COMPOSICGES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO Q ONERADO DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIIOLOS, TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO CAETSEEEA 04.006.0013-B T 0,00% 0,05500 60,99 55,08 RS 335 | RS 3,02

DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O
TEMPO DF CARGA.DESCARGA F MANORRA
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 04.006.0008-1 04.006.0008-8 T 0,00% 0,27200 42,64 39,29 RS 11,59 [ RS 10,68
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
N 8T EMPREGANDN 2 SERVENTES NA CARGA
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 17.017.0320-0 17.017.0320-A M2 0,00% 1,17750 22,89 20,98 RS 26,95 | RS 24,70
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACARAMENTO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM 11.003.0002-0 11.003.0002-A M3 0,00% 0,16000 613,99 584,05 RS 98,23 | RS 93,44
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 05.002.0001-0 05.002.0001-A M3 0,00% 0,03200 189,88 175,13 RS 6,07 | RS 5,60
DENTRO DO CANTFIRO DF SERVICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 03.001.0001-1 03.001.0001-8 M3 0,00% 0,16000 67,69 58,65 RS 10,83 [ RS 9,38
FSCORAMENTO F FSGOTAMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

005.0006- 005.0006- TXKM 0,00% 22,00000 74 7 g X
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 03,005 000 04000006 o2 L2 % B |5 22
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 04.005.0123-1 04.005.0123-B. TXKM 0,00% 10,88000 1,76 1,73 RS 19,14 | RS 18,82
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

(D) SUBTOTAL

TOTAL DA COMPOSICAO 03




