GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIARIA NA COMUNIDADE PRINCESA DAIANA, (DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA, URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA E AREA DE LAZER),

ANEXO 05
MEMORIA DE

NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE

10 = 08/2023
QTD TOTAL

01.01 PLANO DE TRABALHO
01.01.01 EQUIPE DE PLANEJAMENTO
MAO -OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
01.01.01.0 EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses
01.01.01.02| EMOP | 01.050.0711-0 | 01.050.0711-A |MAOVDEVOBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
l]1'01'01'03| EmoP | 19.004.0037-2 | 19.004.0037-C |HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176.00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
01'01'01'04| EmoP | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-€ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176.00 h x 1,00 meses x 30% = 52.80h
02.01 SERVICOS DE CAMPO
02.01.01 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE
02.01.01.0] EMOP 01.016.0021-0 01.016.0021-A R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS UN 1,00
01.016.0050 A 01.016.0052
Total
= 1,00 un
NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O
02010102 EMOP ‘ 01.016.0052-0 ‘ 01.016.0052-A CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) ‘ KM | 29,50
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REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

02.01.01.03 EMOP 01.016.0037-0 01.016.0037-A LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E M 2,70
VEGETACAO RALA
Total
= 2,70 km
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
02.01.01.04) EMOP 01.016.0082-0 01.016.0082-A INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL IIl PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE M2 122500,00
OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS) EM AREAS ACIMA DE10000M2
Extensdo Faixa Total
Foi considerado faixa de 20 6.125,00 m x 20,00m = 122.500,00 m?
02.01.01.05 EMOP 01.016.0070-0 01.016.0070-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM M
T T 3 T : EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) 23,40
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1,00un x 23,40 km = 23,40 km
02.01.02 INVESTIGACAO GEOTECNICA
02.01.02.01 EMOP 01.003.0001-0 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAOQ,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M
T T 3 T " INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 1230,00
Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
6.125,00 m \ 50,00 m = 123,00 un x 10,00 m x 100% = 1.230,00 m
02.01.02.02 EMOP 01.002.0009-0 01.002.0009-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M
T T 3 T : INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 410,00
Comprimento A cada 150m Quantidade Profundidade % Total
6.125,00 m \ 150,00 m = 41,00 un x 10,00 m x 100% = 410,00 m
02.01.02.03| EMOP | 01.008.0050-0 | 01.008.0050-A |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 1,00
Total
* Mobilizagio e desmol = 1,00 un
02.01.02.04| EMOP | 01.009.0050-0 | 01.009.0050-A |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE S0KM | UN | 1,00
Total
* Mobilizagdo e desmobilizagio - 1,00 un
02.01.03  AVALIAGAO AMBIENTAL
02.01.03.01| EMOP | 01.050.0741-0 | 01.050.0741-A |MAO-DE-OERA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
02.01.03.02| EMOP | 01.050.0750-0 | 01.050.0750-A |MAO-DE-OERA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses
02.01.03.03| EMOP | 01.050.0702-0 | 01.050.0702-A |MAO-DE-OERA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
02'01'03'04| Emop | 19.004.0057:2 | 19.004.0057-C |HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
02'01'03'05| Emop | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-€ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
03 PROJETOS EXECUTIVOS
03.01 PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLANAGEM
03.01.01 PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
03.01.01.01| EMOP | 01.050.0711-0 01.050.0711-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total

1,00un X 1,00 meses = 1,00 meses



ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

03.01.01.02] EMOP 01.050.0712-0 01.050.0712-A MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.01.01.03] EMOP 01.050.0713-0 01.050.0713-A MES 0,50/
ENCARGOS SOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 0,50 meses = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
03.01.01.04| EMOP 01.050.0714-0 01.050.0714-A SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.01.01.05| EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
U3,01.Ulv06| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA07DEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
03.01.01.07| EMOP | 01.050.0732-0 | 01.050.0732-A |MAOVDEVOBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,00 meses = 1,00 meses
03.01.01.08 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
o - ) o ) HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176.00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03.01.01.09 EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
o o ) o ) HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 26,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176.00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.02 PROJETO HIDRAULICO/GEOMETRICO
03.02.01 PROJETO DE MICRODRENAGEM
03.02.01.01| EMOP | 01.050.0711-0 | 01.050.0711-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,00 meses = 1,00 meses
03.02.01.02| EMOP | 01.050.0712-0 | 01.050.0712-A |MAOVDEVOBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.02.01.03| EMOP 01.050.0713-0 01.050.0713-A o o U OOUENG 000l OR/ B 0s ONSULTO G au URA, Us MES 0,50
ENCARGOS SOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR
03.02.01.04| EMOP | 01.050.0714-0 | 01.050.0714-A |SOC?AIS o U OOUENG 0 JUNIo s 0s ONSULTO G U v Us Gos | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR
03.02.01.05| EMOP | 01.050.0716-0 | 01.050.0716-A |SOC?AIS o U OOUENG O SENIO S 0S| ONSULTO B QU v Us G0s | MES | 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
03.02.01.06| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA0'DEVOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
2,00 un X 1,00 meses = 2,00 meses
03.02.01.07| EMOP I 01.050.0732-0 I 01.050.0732-A |MAO-DE-OERA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS I MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,00 meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03'02'01'08| Emop I 19.004.0037-2 I 19.004.0037-C |H|DRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03_02_01_09| Emop I 19.004.0037-4 I 19.004.0037-€ |H|DRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h X 1,00 meses x 30% = 52,80h
03.03 PROJETO GEOTECNICO/FUNDAGOES
03.03.01 PROJETO ESTRUTURAL
03.03.01.01| EMOP I 01.050.0712-0 I 01.050.0712-A |MAO-DE-OERA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS I MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses
03.03.01.02| EMOP I 01.050.0714-0 I 01.050.0714-A |g/(\)AC(|J};I|JSE-OERA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS I MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 1,00 meses = 1,00 meses




CODIGO ONERADO

ITEM REFERENCIA

CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

UNIDADE

QTD TOTAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

03.0301.03  EMOP 01.050.0715-0 0L050.0715-A |y oy ooccociars MES 0,50,
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  050meses = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
03.03.01.04  EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A |00 MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  100meses = 1,00 meses
03v03.01v05| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA07DEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
03v03.01voe| EMOP | 01.050.0732-0 | 01.050.0732-A |MA07DEVOBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
03.03.010] _Emop 19.004.00372 19.004.0037.C | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL]DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAO "
et etieedts o HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61.60h
03.03.01.0  EmoP 19.004.00374 19.004.0037E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
et edieedts edieedt) HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 26,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
100 un x 176.00 h x 0,50 meses x 30% = 26.40h
03.04 PROJETO DE SISTEMA VIARIO
03.04.01  PROJETO DE RECUPERAGAO DE VIAS EXISTENTES
03.04.01.o1| EMOP | 01.050.0711-0 | 01.050.0711-A |MAOVDEVOBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
03.04.01.02| EMOP | 01.050.0712-0 | 01.050.0712-A |MAOVDEVOBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS
03.04.01.03  EMOP 01.050.0714-0 01050.0714-A |00 MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  100meses = 1,00 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE
03.04.01.04  EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50,
ENCARGOSSOCIAIS 4
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X  050meses = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET! ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR
03.04.01.05| EMOP | 01.050.0716-0 | 01.050.0716-A |SOC(I)AIS o QUITETO OU ENG! 0 SENIO SERVICOSDE CONSULTO) © QUITETU = = | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
03.04.01.oe| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA0'DEVOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
03.04.01.07| EMOP | 01.050.0732-0 | 01.050.0732-A |MA0'DEVOERA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X  050meses = 0,50 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAO
03'0‘"01'08| Emop | 19.004.0037-2 | 19.004.0057-¢ |HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAO
03'0"'01'09| Emop | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-€ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA " 5280
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses X 30% = 52,80h
03.05 PROJETO DE URBANIZAGAO/PAISAGISMO
03.05.01  PROJETO DE URBANIZACAO E MOBILIARIO URBANO
03.05.01.01| EMOP I 01.050.0711-0 I 01.050.0711-A |MAO-DE-OERA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS I MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
03.05.01.oz| EMOP I 01.050.0712-0 I 01.050.0712-A |MAO-DE-OERA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS I MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
-DE-OBRA DE ITETC ENGENHE| i El DE L DE ENGENH, E ITE | L EEl
03_05_01_03| EMOP I 01.050.0714-0 I 01.050.0714-A |SM0AC(|)A|S -OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS I MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
-DE-OBRA DE ITETC ENGENHEI LENO,| El DE 5 DE ENGENH, E E | L E
03_05_01_04| EMOP I 01.050.0715-0 I 01.050.0715-A |MAO OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVI I MES 050

ENCARGOSSOCIAIS

Periodo Total
0,50 meses

Qt. De Profissionais

1,00 un x 0,50 meses =




ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

UNIDADE

QTD TOTAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS

03.05.01.05| EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A SOCIAIS MES 0,50/
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 0,50 meses = 0,50 meses
03,05.01,06| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOVDEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
03,05.01,07| EMOP | 01.050.0732-0 | 01.050.0732-A |MAOVDEVOBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 1,00 meses = 1,00 meses
03.05.01.08 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H
R . - R ) HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
03.05.01.09 EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO H
R . ) . ) HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80h
03.05.02 PROJETO DE PAVIMENTACAO
03.05.02.01| EMOP | 01.050.0712-0 | 01.050.0712-A |MAOVDEVOBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,50 meses = 1,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.05.02.02| EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,50
ENCARGOSSOCIAIS "
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,50 meses = 1,50 meses
03.05.02.03| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOVDEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 1,50 meses = 1,50 meses
03.05.02.04| EMOP | 01.050.0732-0 | 01.050.0732-A |MAOVDEVOBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 0,50 meses = 0,50 meses
03.05.02.05 EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
o - ) o ) HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 184,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 1,50 meses x 70% = 184,80 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03'05'02'06| Emop | 19.004.0037-4 | 19:004.0037-€ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 79,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 1,50 meses x 30% = 79,20 h
03.05.03 PROJETO DE PAISAGISMO
03.05.03.01| EMOP | 01.050.0712-0 | 01.050.0712-A |MA0'DEVOERA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50/
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITET ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.05.03.02| EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A o o U OOUENG 0 o B 0s ONSULTO G U URR, Us MES 0,50
ENCARGOSSOCIAIS -
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
03.05.03.03| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA0'DEVOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50/
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03'05'03'04| Emop I 19.004.0037-2 I 19.004.0037-C |H|DRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03'05'03'05| Emop I 19.004.0037-4 I 19.004.0037-€ |H|DRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 26,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h X 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.05.04 PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
03,05404,01| EMOP | 01.050.0712-0 | 01.050.0712-A |MAOVDEVOBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 0,50 meses. = 0,50 meses
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.05.04.02| EMOP 01.050.0715-0 01.050.0715-A a ' Q v MES 0,50/
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un x 0,50 meses. = 0,50 meses
03,05404,03| EMOP | 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOVDEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50

Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00un X 0,50 meses = 0,50 meses




REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03.05.04.04 emop 19.004.0037-2 19.004.0037-C HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03.05.04.05| EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un X 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h




