
RELATÓRIO DE APOIO AO MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Veículo

Horas produtivas

Qt. de Veículo Horas por dia Dias por mês Período Percentual Total

1,00 un x 8 horas x 22 dias x 24,0 meses 70% = 2.956,80 h

Horas improdutivas

Qt. de Veículo Horas por dia Dias por mês Período Percentual Total

1,00 un x 8 horas x 22 dias x 24,0 meses 30% = 1.267,20 h

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

Item Especial 1: Serviço de Meteorologia, plantão 24h, 1 posto

Onerado: Quantitativo baseado na Composicao : 05.105.0200-0; Valor horário baseado na Composicao 05.105.0137-0                                           MES   

Descricao  : SERVICO DE METEOROLOGIA COM PLANTÃO 24H/DIA,PARA 1 POSTO                                                            

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Insumo  Descricao                                               Unid.         Quantidade   Percentual          Preco Unit.         Total Item

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                H           825.1900000                           159,0600        131.254,7000

                                                                              Valor Total da Composicao :                      131.254,72

Desonerado: Quantitativo baseado na Composicao : 05.105.0200-A; Valor horário baseado na Composicao 05.105.0137-A                                           MES   

Descricao  : SERVICO DE METEOROLOGIA COM PLANTÃO 24H/DIA,PARA 1 POSTO                                                            

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Insumo  Descricao                                               Unid.         Quantidade   Percentual          Preco Unit.         Total Item

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                H           825.1900000                           137,8200        113.727,7000

                                                                              Valor Total da Composicao :                      113.727,68

MÊS (176h) HORA

05.105.0137-0 27.994,56           159,06               

05.105.0137-A 24.256,32           137,82               

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Profissional / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Anual Total

Serralheiro 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Pedreiro 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Bombeiro Hidráulico 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Eletricista 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Servente 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768 1536

Engenheiro 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Mecânico 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 384

Atividade Manutenção preventiva e corretiva mensal + limpeza

Pesquisa Mercado 1 - Link

Operadora

Vivo

LinkFone

Média

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

Referência de Valor MÊS (plantão)

131.254,72                          

113.727,68                          

Mão-de-obra para 2 radares (horas/mês)

APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO INEA

ANEXO 7 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor

469,00R$                 

469,00R$                 

469,00R$                 



https://www.vivo.com.br/para-empresas/produtos-e-servicos/servicos-essenciais/conectividade/internet-dedicada

Pesquisa Mercado 2 - Nuvem + Domínio de página

Espaço em nuvem Valor 

Anual (R$)

Valor Mensal 

(R$)

MCA          41,99                  3,50 

AWS          39,99                  3,33 

Google Cloud          26,90                  2,24 

         40,00                  3,33 

                 3,10 

Cotação 23/05/2023 4,97       478,990 

Service category Servi

ce 

type

Custom 

name

Regi

on

Description Estimated monthly costEstimated upfront cost

Calcular Virtu

al 

Mach

ines

Brazil 

Sout

h

1 A4 v2 (4 

Núcleos, 8 

GB RAM) x 1 

Mês (PAGO 

CONFORM

E O USO), 

Linux,  

(PAGO 

CONFORM

E O USO); 1 

disco 

gerenciado 

– E30; Tipo 

de 

transferênci

a entre 

regiões, 5 

GB 

transferênci

a de dados 

de saída de 

Sul do Brasil 

para Leste 

da Ásia

$340,46 $0,00

Calcular Virtu

al 

Mach

ines

Brazil 

Sout

h

1 A4 v2 (4 

Núcleos, 8 

GB RAM) x 

730 Horas 

(PAGO 

CONFORM

E O USO), 

Linux,  

(PAGO 

CONFORM

E O USO); 1 

disco 

gerenciado 

– E30; Tipo 

de 

transferênci

a entre 

regiões, 5 

GB 

transferênci

a de dados 

de saída de 

Sul do Brasil 

para Leste 

$340,46 $0,00

                     5.747,88 Média Registro

Média

Microsoft Azure Estimate

Sua estimativa

Valor ($)

                       1.163,05 

                       1.161,83 

                       1.144,67 

Domínio: alertadecheias.com.br

Hostgator

Hostinger

Locaweb

Valor (R$)

                     5.780,36 

                     5.774,30 

                     5.689,01 



Bancos de dados Azur

e 

Data

base 

for 

MyS

QL

Brazil 

Sout

h

Servidor 

flexível 

implantação

, Camada 

Propósito 

geral, 1 

D2AS v4 (2 

vCores) x 

730 Horas, 

1000 GB de 

armazenam

ento com 

redundânci

a ZRS, 0 

IOPS 

adicional, 

1000GB 

Armazenam

ento de 

backup 

adicional 

com LRS, 

sem Alta 

disponibilid

$482,13 $0,00

Support Supp

ort

0 $0,00

Licen

sing 

Prog

ram

Microsoft 

Customer 

Agreement 

(MCA)

Billin

g 

Acco

unt

Billin

g 

Profil

e

Total $1.163,05 $0,00

Disclaimer

All prices shown are in United States – Dollar ($) USD. This is a summary estimate, 

This estimate was created at 4/23/2023 11:10:21 PM UTC.



Contratação 

Referência

1

RELATÓRIO DE REPARO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA

Reparo das esquadrias, escadas, passarelas, alvenaria, gerador, infraestruturas hidráulica, elétrica, iluminação e refrigeração + limpeza

Profissional Un Dias Horas/anoTotal

Serralheiro 2 22 352 704

Pedreiro 2 22 352 704

Eletricista 2 22 352 704

Servente 2 22 352 704

Engenheiro 2 22 352 704

Pintura Altura (m)Perímetro (m)Paredes (m2)Tetos (m2) Total (m2) *Paredes internas + externas

Guaratiba 30,5 24 1462 245 3413,2

Macaé 20 24 960 175 2270

5683,2

Área Metragem

2 8

12,5 50

58

Item Especial 2: Reparo Guarda-Corpo

Guarda-Corpo LancesEscada (m) Total (m)

Guaratiba 6 6,62 187,44

Macaé 4 6,40 123,2

310,64

Onerado: Baseado na Composicao : 14.002.0210-0                                           UN    

Descricao  : GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR

             AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C

             OLOCACAO

Observacao:  3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                            

             20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS                   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Insumo  Descricao                                               Unid.         Quantidade   Percentual          Preco Unit.         Total Item

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    00124   ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,                 GL            0.0570000                          119,4800             6,8104 6,8104
            BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO

    00170   TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE                 M             6.4000000   20.0000000              32,4400           249,1392 0
            SADO, NBR 5580, DN=1"

    00173   TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE                 M             2.2000000   20.0000000              68,1800           179,9952 0
            SADO, NBR 5580, DN=2"

    01966   MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO                 H             0.9000000    3.0000000              26,7300            24,7787 24,7787
            S SOCIAIS

    01999   MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI                 H             1.5000000    3.0000000              19,3300            29,8649 0
            VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

    06913   MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO                 H             1.5000000    3.0000000              28,7600            44,4342 44,4342
            CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

                                                                              Valor Total da Composicao :                         535,02 76,02R$     (R$/2,2M)

34,56R$     (R$/M)
Desonerado: Baseado na Composicao : 14.002.0210-A                                           UN    

Descricao  : GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR

             AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C

             OLOCACAO

 

Observacao:  3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                            

             20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS                   

Passarela (m)

9

9

Total Anual (m)

93,72

61,60

Total

Total

Total Anual (m2)

1706,6

1135

Total

Quantidade Total

4

4

Placa de Identificação

Acesso (2m X 1m)

Radar (5m X 2,5m)

Quantidade Anual

2

2

A contratação considera o custo de insumos 

como 20% do valor da mão-de-obra

DescriçãoProcesso

SEI-070002/009072/2020

Prestação de serviços de natureza 

continuada de manutenção predial

Objeto

Mão-de-obra para 2 radares



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Insumo  Descricao                                               Unid.         Quantidade   Percentual          Preco Unit.         Total Item

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    00124   ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,                 GL            0.0570000                          119,4800             6,8104 6,81,04
            BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO

    00170   TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE                 M             6.4000000   20.0000000              32,4400           249,1392 0
            SADO, NBR 5580, DN=1"

    00173   TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE                 M             2.2000000   20.0000000              68,1800           179,9952 0
            SADO, NBR 5580, DN=2"

    20118   MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO                 H             0.9000000    3.0000000              23,1600            21,4693 21,4693
            S SOCIAIS DESONERADOS

    20131   MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO                 H             1.5000000    3.0000000              24,9200            38,5014 38,5014
            CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON

            ERADOS

    20132   MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI                 H             1.5000000    3.0000000              16,7500            25,8788 0
            VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA

            DOS 59,97R$     (R$/2,2M)
                                                                              Valor Total da Composicao :                         521,79 27,25R$     (R$/M)

Pesquisa Mercado 3 - Tanque

Data da pesquisa

Pesquisa Mercado 4 - Bomba Combustível

Bomba

Petrolíder

Loja do Mecânico

Palácio das Ferramentas

Média

19/04/2023

249,77R$                     

275,37R$                     

201,73R$                     

242,29R$                     

Valor

Média

2.980,00R$                 

3.865,52R$                 

1.760,00R$                 

2.868,50R$                 

Tanque

Web Plástico

RPW Soluções em Energia

Mercado Livre

Valor



Pesquisa Mercado 5 - Notebook

https://www.amazon.com/Dell-Latitude-5430-Rugged-Notebook/dp/B0B76MP4V7

Loja

Amazon

NetCenter

Média

Contratação 

Referência

1

2

Prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial

Descrição

A contratação considera o custo de insumos como 20% 

do valor da mão-de-obra

SEI-070002/000223/2023

Objeto

Serviço de manutenção CORRETIVA com LIMPEZA na "Fonte de Alimentação 

Ininterrupta" - UPS do radar meteorológico do INEA

SEI-070002/009072/2020

4.279,57$               

5,0461

Processo

Preço

21.595,14R$               

25.375,20R$               

23.485,17R$               

Câmbio (19/04/2023)

Amazon + Envio + Importação


