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ANEXO 1 - PLANILHA ORGCAMENTARIA ONERADA

10: 09/2023
1. RELATORIO DE ELABORAGAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TOTAL 1.794.12515
MAO-DE-OBRA DE METEOROLOGISTA OU ENGENHEIRO
11 05.105.0132-0 COORDENADOR GERAL DE PROJETOS, INCLUSIVE ENCARGOS MES 24 45.606,88 5153577 | 1.236.858,48
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE
12 01.050.0736-0 CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE MES 24 18.837,28 21.28612 |  510.866,88
ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MAO-DE-OBRA)| _ MES 24 1.933,32 - 46.399,79
2. RELATORIO DE APOIO AO MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO TOTAL 4.547.934,07
MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLENO, INCLUSIVE "
2.1 05.105.0137-0 EMCARG O Soaars MES 24 27.994,56 3163385 |  759.212,40
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO HIDROLOGO PLENO, "
22 05.105.0137-0 e e somS MES 24 27.994,56 3163385 |  750.212,40
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO ELETRONICO PLENO, ;
23 05.105.0137-0 N SV PNCARGOS SOCAS MES 24 27.994,56 3163385 |  759.212,40
24 05.105.0137-0 gggIADI'; OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS MES 24 27.994,56 3163385 |  759.212,40
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM
METEOROLOGIA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE .
25 01.050.0710-0 ENGENHARIA £ METEOROLOGIA. INCLUSIVE ENGARGOS MES 24 10.415,68 11.769,71 | 282.473,04
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM ELETRONICA,
26 01.050.0710-0 PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 24 10.415,68 1176971 |  282.473,04
METEOROLOGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM HIDROMETRIA,
27 01.050.0710-0 PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 24 10.415,68 1176971 |  282.473,04
METEOROLOGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO PARA
2.8 01.050.0730-0 SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 24 14.183,84 16.027,73 |  384.66552
ARQUITETURA.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA
29 19.004.0048-C MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HORA 2.956,80 3471 3922 | 11596569
HIDRAULICA, TRACAOTRASEIRA, INCLUSIVE MOTORISTA
CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA
210 19.004.0048-E MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4, DIRECAO HORA 1.267,20 3471 39,22 49.699,58
HIDRAULICA, TRACAOTRASEIRA, INCLUSIVE MOTORISTA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MAO-DE-OBRA)|  MES 24 4.722.27 - 113.334,56
3. RELATORIO DE OPERAGAO DA SALA DE SITUAGAO TOTAL 5.212.868.16
) MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLANTONISTA PLENO, -
3.1 Item Especial 1 INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 24 131.254,72 148.317,83 3.559.627,92
MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLENO, INCLUSIVE -
32 05.105.0137-0 ENCARGOS SOCIAIS MES 24 27.994,56 3163385 | 759.212,40
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO HIDROLOGO PLENO, A
33 05.105.0137-0 e OV PaCARG oS SOCAS MES 24 27.994,56 3163385 |  759.212,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MAO-DE-OBRA)| _ MES 24 5617,31 - 134.815,44
4. RELATORIO DE MANUTENGAO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES TOTAL 367.216,80
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO
41 6913 CVILINCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS HORA 384 28,76 32,49 12.476,16
42 1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 384 26,73 30,20 11.596,80
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE
43 1993 ENCARGOS SOCIAS HORA 384 26,73 30,20 11.596,80
44 1983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS|  HORA 384 26,73 30,20 11.596,80
45 1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 1536 19,33 21,84 33.546,24
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
46 14610 PLENO.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 384 159,06 179,73 69.016,32
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE
4.7 1973 ENCARGOS SOCAS HORA 384 30,02 3392 13.025,28
) LINKS DEDICADOS MPLS RADIO OU FIBRA OTICA PARA -
48 PesquisaMercado 1 | o NDANCIA DO ENVIO DOS DADOS DOS RADARES MES 2 469,00 i 33.768,00
) HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM NUVEM PARA REDUNDANCIA R
4.9 Pesquisa Mercado 2 DA PAGINA E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO MES 24 5.750,98 - 138.023,52
- —_ [SUBSTITUICAO DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES N -
4.10 Contratagdo Referéncia 1 E INFRAESTRUTURA 20% 24 1.357,12 32.570,88
5. RELATORIO DE REPARO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA TOTAL 529.255,94
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO
51 6913 CIVIL.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 2876 3249 22872,9
5.2 1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 26,73 30,20 21.260,80
53 1083 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS|  HORA 704 26,73 30,20 21.260,80
54 1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 19,33 21,84 15.375,36
55 14610 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO HORA 704 159,06 179,73 | 126.529,92

PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS




5.7

17.012.0040-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM
CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS
OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS
DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE

M2

5.683,20

19,66

22,21

126.223,87

58

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

58,00

545,64

616,57

35.761,06

5.9

Item Especial 2

REPARO EM GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO COM 1,00M DE ALTURA.INCLUSIVE PINTURA.

M

311

34,56

39,04

12.127,38

5.10

Pesquisa Mercado 3

TANQUE COMBUSTIVEL DE 500 LITROS + BACIA DE CONTEGAO.
FORNECIMENTO

UNIDADE

2.868,50

11.474,00

511

Pesquisa Mercado 4

BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL.
FORNECIMENTO

UNIDADE

242,29

969,16

5.12

Pesquisa Mercado 5

NOTEBOOK RESISTENTE A IMPACTO PARA ATIVIDADES DE
CAMPO. FORNECIMENTO. REFERENCIA: DELL LATITUDE
RUGGED 5430

UNIDADE

23.485,17

93.940,67

5.13

Contratacdo Referéncia 1

SUBSTITUIGAO DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES
E INFRAESTRUTURA

20%

24

1.727,50

41.459,96

RELATORIO DE RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES

SOB DEMANDA

TOTAL

427.782,44

6.1

18.030.0005-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S
COMPREENDENDO 1 CONDENSADORE 1
EVAPORADOR.FORNECIMENTO

UNIDADE

4

3.516,72

3.973,89

15.895,56

6.2

15.005.0204-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO
SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UNIDADE

1.617,99

1.828,32

7.313,28

6.3

18.060.0034-0

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM
CAPACIDADE DE20KVA, TRIFASICO,60HZ, TENSAO DE ENTRADA
DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10
MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UNIDADE

69.823,72

78.900,80

157.801,60

6.4

18.028.0302-0

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE

EMERGENCIA, TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE
DE COMBUTIVEL DE APROXIMADAMENTE 184 LITROS COM
AUTONOMIA APROXIMADA DE 14H,NA POTENCIA DE 75/60KVA
(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

UNIDADE

87.800,00

99.214,00

198.428,00

6.5

Contratacéo Referéncia 2

MANUTENGAO CORRETIVA EM NOBREAK/UPS 20KVA, 10MIN
AUTONOMIA, INCLUSIVE SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE
BATERIAS E COOLERS

UNIDADE

12.086,00

48.344,00

BDI 13,00%

TOTAL COM BDI (R$) | 12.879.182,56




