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PRODUTO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

ENCARGOS 

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

1. TOTAL 1.794.125,15

1.1 05.105.0132-0

MAO-DE-OBRA DE METEOROLOGISTA OU ENGENHEIRO 

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MÊS 24 45.606,88 51.535,77           1.236.858,48

1.2 01.050.0736-0

MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

MÊS 24 18.837,28 21.286,12           510.866,88

MÊS 24 1.933,32 - 46.399,79

2. TOTAL 4.547.934,07

2.1 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLENO, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

2.2 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO HIDROLOGO PLENO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

2.3 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO ELETRONICO PLENO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

2.4 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

2.5 01.050.0710-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM 

METEOROLOGIA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E METEOROLOGIA, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MÊS 24 10.415,68 11.769,71           282.473,04

2.6 01.050.0710-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM ELETRÔNICA, 

PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

METEOROLOGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÊS 24 10.415,68 11.769,71           282.473,04

2.7 01.050.0710-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO EM HIDROMETRIA, 

PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

METEOROLOGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÊS 24 10.415,68 11.769,71           282.473,04

2.8 01.050.0730-0

MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÊS 24 14.183,84 16.027,73           384.665,52

2.9 19.004.0048-C

CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA 

MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA, INCLUSIVE MOTORISTA

HORA 2.956,80 34,71 39,22                  115.965,69

2.10 19.004.0048-E

CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA 

MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA, INCLUSIVE MOTORISTA

HORA 1.267,20 34,71 39,22                  49.699,58

MÊS 24 4.722,27 - 113.334,56

3. TOTAL 5.212.868,16

3.1 Item Especial 1
MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLANTONISTA PLENO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 131.254,72 148.317,83         3.559.627,92

3.2 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE METEOROLOGISTA PLENO, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

3.3 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO HIDROLOGO PLENO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 24 27.994,56 31.633,85           759.212,40

MÊS 24 5.617,31 - 134.815,44

4. TOTAL 367.216,80

4.1 6913
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO 

CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORA 384 28,76 32,49                  12.476,16

4.2 1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 384 26,73 30,20                  11.596,80

4.3 1993
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
HORA 384 26,73 30,20                  11.596,80

4.4 1983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 384 26,73 30,20                  11.596,80

4.5 1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 1.536 19,33 21,84                  33.546,24

4.6 14610
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORA 384 159,06 179,73                69.016,32

4.7 1973
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
HORA 384 30,02 33,92                  13.025,28

4.8 Pesquisa Mercado 1
LINKS DEDICADOS MPLS RADIO OU FIBRA OTICA PARA 

REDUNDANCIA DO ENVIO DOS DADOS DOS RADARES
MÊS 72 469,00 - 33.768,00

4.9 Pesquisa Mercado 2
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM NUVEM PARA REDUNDANCIA 

DA PAGINA E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO
MÊS 24 5.750,98 - 138.023,52

4.10 Contratação Referência 1
SUBSTITUIÇÃO DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES 

E INFRAESTRUTURA
20% 24 1.357,12 - 32.570,88

5. TOTAL 529.255,94

5.1 6913
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO 

CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORA 704 28,76 32,49                  22.872,96

5.2 1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 26,73 30,20                  21.260,80

5.3 1983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 26,73 30,20                  21.260,80

5.4 1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS HORA 704 19,33 21,84                  15.375,36

5.5 14610
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORA 704 159,06 179,73                126.529,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO-DE-OBRA)

APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO INEA

ANEXO 1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

RELATÓRIO DE APOIO AO MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO-DE-OBRA)

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO-DE-OBRA)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

RELATÓRIO DE REPARO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA



5.7 17.012.0040-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM 

CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS 

OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS 

DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE

M2 5.683,20 19,66 22,21                  126.223,87

5.8 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 58,00 545,64 616,57                35.761,06

5.9 Item Especial 2
REPARO EM GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO COM 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.
M 311 34,56 39,04                  12.127,38

5.10 Pesquisa Mercado 3
TANQUE COMBUSTIVEL DE 500 LITROS + BACIA DE CONTEÇÃO. 

FORNECIMENTO
UNIDADE 4 2.868,50 - 11.474,00

5.11 Pesquisa Mercado 4
BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL. 

FORNECIMENTO
UNIDADE 4 242,29 - 969,16

5.12 Pesquisa Mercado 5

NOTEBOOK RESISTENTE A IMPACTO PARA ATIVIDADES DE 

CAMPO. FORNECIMENTO. REFERENCIA: DELL LATITUDE 

RUGGED 5430

UNIDADE 4 23.485,17 - 93.940,67

5.13 Contratação Referência 1
SUBSTITUIÇÃO DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES 

E INFRAESTRUTURA
20% 24 1.727,50 - 41.459,96

6. TOTAL 427.782,44

6.1 18.030.0005-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S 

COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 

EVAPORADOR.FORNECIMENTO

UNIDADE 4 3.516,72 3.973,89             15.895,56

6.2 15.005.0204-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO 

SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 

EVAPORADOR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UNIDADE 4 1.617,99 1.828,32             7.313,28

6.3 18.060.0034-0

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM 

CAPACIDADE DE20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA 

DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 

MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UNIDADE 2 69.823,72 78.900,80           157.801,60

6.4 18.028.0302-0

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 

EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 

REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA 

AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE 

DE COMBUTIVEL DE APROXIMADAMENTE 184 LITROS COM 

AUTONOMIA APROXIMADA DE 14H,NA POTENCIA DE 75/60KVA 

(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

UNIDADE 2 87.800,00 99.214,00           198.428,00

6.5 Contratação Referência 2

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK/UPS 20KVA, 10MIN 

AUTONOMIA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE 

BATERIAS E COOLERS

UNIDADE 4 12.086,00 - 48.344,00

13,00%

12.879.182,56

RELATÓRIO DE RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA

BDI

TOTAL COM BDI (R$)


