
Io = Abril 2024

1 RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MES 24  R$               109.282,16  R$           2.622.771,77  R$            2.963.732,09 

1,01 05.105.0132-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                 48.785,44  R$           1.170.850,56  R$            1.323.061,13 

1,02 01.050.0736-0
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                 18.837,28  R$              452.094,72  R$               510.867,03 

1,03 01.050.0712-0
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                   7.534,56  R$              180.829,44  R$               204.337,27 

1,04 19.004.0037-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA  
H 11827  R$                        58,46  R$              691.418,11  R$               781.302,46 

1,05 19.004.0037-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA  
H 5069  R$                        11,42  R$                57.885,70  R$                 65.410,84 

1,06 Cotação 1 NOTEBOOK PARA ATIVIDADES DE CAMPO + PACOTE OFFICE 2021. FORNECIMENTO. REFERENCIA: DELL LATITUDE 5440 Un 2  R$                   7.790,00  R$                15.580,00  R$                 17.605,40 

- -  R$                   2.254,72  R$                54.113,24  R$                 61.147,96 

2 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RSMQAR MES 24  R$                 86.538,56  R$           2.076.925,33  R$            2.346.925,61 

2,01 14610 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4164  R$                      170,14  R$              708.462,96  R$               800.563,14 

2,02 10976 MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12492  R$                        59,18  R$              739.276,56  R$               835.382,51 

2,03 01916 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS H 4164  R$                        31,63  R$              131.707,32  R$               148.829,27 

2,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 

NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 2915  R$                      133,88  R$              390.233,42  R$               440.963,76 

2,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 

NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 1249  R$                        47,92  R$                59.861,66  R$                 67.643,68 

- -  R$                          7,83  R$                47.383,41  R$                 53.543,25 

3 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RMPS MES 24  R$                   1.246,95  R$                29.926,88  R$                 33.817,37 

3,01 14610 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 60  R$                      170,14  R$                10.208,40  R$                 11.535,49 

3,02 10976 MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 180  R$                        59,18  R$                10.652,40  R$                 12.037,21 

3,03 01916 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS H 60  R$                        31,63  R$                  1.897,80  R$                   2.144,51 

3,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 

NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 42  R$                      133,88  R$                  5.622,96  R$                   6.353,94 

3,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 

NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 18  R$                        47,92  R$                     862,56  R$                      974,69 

- -  R$                          7,83  R$                     682,76  R$                      771,52 

4 RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES DA RMPS  R$                77.991,73  R$                 88.130,66 

4,01 Cotação 2

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS REDONDAS, MODELO SEM TAMPA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 
23 LITROS, COM A DIMENSÃO DE 24 CM DIÂMETRO X 50 CM ALTURA, NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS 

COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL E MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES EXISTENTES NAS ESTAÇÕES DA REDE 
MANUAL DE MONITORAMENTO DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.

Un 100  R$                        42,00  R$                  4.200,00  R$                   4.746,00 

4,02 Cotação 3
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BASE MÓVEL, 

PINTADOS COM TINTA ESPECÍFICA PARA AÇO GALVANIZADO, E CONSTRUÍDOS EM CONFORMIDADE COM A ASTM 
D1739-98, PARA ARMAZENAMENTO DOS COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.  

Un 40  R$                   1.844,79  R$                73.791,73  R$                 83.384,66 

                 4.807.615,71 

13%

                 5.432.605,73 

BDI

TOTAL DO ORÇAMENTO

 SUB-TOTAL  TOTAL c/ BDI 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

SUBTOTAL GERAL (SEM BDI)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  QUANT  PREÇO UNITÁRIO 

ANEXO 1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

Operação e manutenção da Rede Semiautomática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RSMQAr) e da Rede Manual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis 
(RMPS) do INEA.


