
Io = Abril 2024

1 RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MES 24  R$                  98.949,20  R$           2.374.780,73  R$            2.825.989,07 

1,01 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                  42.273,44  R$           1.014.562,56  R$            1.207.329,45 

1,02 01.050.0736-A
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                  16.322,24  R$              391.733,76  R$               466.163,17 

1,03 01.050.0712-A
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24  R$                    6.529,60  R$              156.710,40  R$               186.485,38 

1,04 19.004.0037-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA  
H 11827  R$                         58,46  R$              691.418,11  R$               822.787,55 

1,05 19.004.0037-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA  
H 5069  R$                         11,42  R$                 57.885,70  R$                 68.883,98 

1,06 Cotação 1
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Un 2  R$                    7.790,00  R$                 15.580,00  R$                 18.540,20 

- -  R$                    1.953,76  R$                 46.890,20  R$                 55.799,34 

2 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RSMQAR MES 24  R$                  77.490,72  R$           1.859.777,31  R$            2.213.134,99 

2,01 20154,00 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4164  R$                       147,43  R$              613.898,52  R$               730.539,24 

2,02 20148,00
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 12492  R$                         51,28  R$              640.589,76  R$               762.301,81 

2,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4164  R$                         27,41  R$              114.135,24  R$               135.820,94 

2,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 2915  R$                       133,88  R$              390.233,42  R$               464.377,77 

2,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 1249  R$                         47,92  R$                 59.861,66  R$                 71.235,38 

- -  R$                           6,78  R$                 41.058,71  R$                 48.859,86 

3 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RMPS MES 24  R$                    1.116,58  R$                 26.797,94  R$                 31.889,55 

3,01 20154,00 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 60  R$                       147,43  R$                   8.845,80  R$                 10.526,50 

3,02 20148
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 180  R$                         51,28  R$                   9.230,40  R$                 10.984,18 

3,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 60  R$                         27,41  R$                   1.644,60  R$                   1.957,07 

3,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 42  R$                       133,88  R$                   5.622,96  R$                   6.691,32 

3,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 18  R$                         47,92  R$                      862,56  R$                   1.026,45 

- -  R$                           6,78  R$                      591,62  R$                      704,03 

4 RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES DA RMPS  R$                 77.991,73  R$                 92.810,16 

4,01 Cotação

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS REDONDAS, MODELO SEM TAMPA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 
23 LITROS, COM A DIMENSÃO DE 24 CM DIÂMETRO X 50 CM ALTURA, NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS 

COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL E MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES EXISTENTES NAS ESTAÇÕES DA REDE 
MANUAL DE MONITORAMENTO DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.

Un 100  R$                         42,00  R$                   4.200,00  R$                   4.998,00 

4,02 Cotação
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BASE MÓVEL, 

PINTADOS COM TINTA ESPECÍFICA PARA AÇO GALVANIZADO, E CONSTRUÍDOS EM CONFORMIDADE COM A ASTM 
D1739-98, PARA ARMAZENAMENTO DOS COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.  

Un 40  R$                    1.844,79  R$                 73.791,73  R$                 87.812,16 

                  4.339.347,71 

19%

                  5.163.823,78 
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ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

Operação e manutenção da Rede Semiautomática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RSMQAr) e da Rede Manual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis 
(RMPS) do INEA.


