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1 RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MES 24

1,01 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24

1,02 01.050.0736-A
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24

1,03 01.050.0712-A
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
MES 24

1,04 19.004.0037-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA  
H 11827

1,05 19.004.0037-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA  
H 5069

1,06 Cotação 1
NOTEBOOK PARA ATIVIDADES DE CAMPO + PACOTE OFFICE 2021. FORNECIMENTO. REFERENCIA: DELL LATITUDE 

5440
Un 2

- -

2 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RSMQAR MES 24

2,01 20154,00 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4164

2,02 20148,00
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 12492

2,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4164

2,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 2915

2,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 1249

- -

3 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RMPS MES 24

3,01 20154,00 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 60

3,02 20148
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 180

3,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 60

3,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 42

3,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
H 18

- -

4 RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES DA RMPS

4,01 Cotação

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS REDONDAS, MODELO SEM TAMPA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 
23 LITROS, COM A DIMENSÃO DE 24 CM DIÂMETRO X 50 CM ALTURA, NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS 

COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL E MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES EXISTENTES NAS ESTAÇÕES DA REDE 
MANUAL DE MONITORAMENTO DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.

Un 100

4,02 Cotação
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BASE MÓVEL, 

PINTADOS COM TINTA ESPECÍFICA PARA AÇO GALVANIZADO, E CONSTRUÍDOS EM CONFORMIDADE COM A ASTM 
D1739-98, PARA ARMAZENAMENTO DOS COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.  

Un 40

                                     -   

                                     -   

BDI

TOTAL DO ORÇAMENTO

 SUB-TOTAL  TOTAL c/ BDI 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

SUBTOTAL GERAL (SEM BDI)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  QUANT  PREÇO UNITÁRIO 

ANEXO 3 - MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Operação e manutenção da Rede Semiautomática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RSMQAr) e da Rede Manual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis 
(RMPS) do INEA.


