
Io = Abril 2024

1 RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS  R$             2.825.989,07 54,73% 17,63%

1,01 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS    
 R$             1.207.329,45 23,38% NÃO

1,02 01.050.0736-A
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
 R$                466.163,17 9,03% NÃO

1,03 01.050.0712-A
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS    
 R$                186.485,38 3,61% NÃO

1,04 19.004.0037-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA  
 R$                822.787,55 15,93% SIM

1,05 19.004.0037-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA  
 R$                  68.883,98 1,33% SIM

1,06 Cotação 1
NOTEBOOK PARA ATIVIDADES DE CAMPO + PACOTE OFFICE 2021. FORNECIMENTO. REFERENCIA: DELL LATITUDE 

5440
 R$                  18.540,20 0,36% SIM

 R$                  55.799,34 1,08% NÃO

2 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RSMQAR  R$             2.213.134,99 42,86% 10,37%

2,01 20154 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  R$                730.539,24 14,15% NÃO

2,02 20148,00
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
 R$                762.301,81 14,76% NÃO

2,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  R$                135.820,94 2,63% NÃO

2,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
 R$                464.377,77 8,99% SIM

2,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
 R$                  71.235,38 1,38% SIM

 R$                  48.859,86 0,95% NÃO

3 RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA RMPS  R$                  31.889,55 0,62% 0,15%

3,01 20154 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  R$                  10.526,50 0,2% NÃO

3,02 20148
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
 R$                  10.984,18 0,2% NÃO

3,03 20062 MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  R$                    1.957,07 0,0% NÃO

3,04 19.004.0049-C
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
 R$                    6.691,32 0,1% SIM

3,05 19.004.0049-E
CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR DIES EL 2,8 LITROS,DIRECAO 

HIDRAULICA,TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIV E MOTORISTA   
 R$                    1.026,45 0,0% SIM

 R$                       704,03 0,0% NÃO

4 RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES DA RMPS  R$                  92.810,16 1,80% 1,80%

4,01 Cotação

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS REDONDAS, MODELO SEM TAMPA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 
23 LITROS, COM A DIMENSÃO DE 24 CM DIÂMETRO X 50 CM ALTURA, NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS 

COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL E MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES EXISTENTES NAS ESTAÇÕES DA REDE 
MANUAL DE MONITORAMENTO DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.

 R$                    4.998,00 0,10%  SIM 

4,02 Cotação
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BASE MÓVEL, 

PINTADOS COM TINTA ESPECÍFICA PARA AÇO GALVANIZADO, E CONSTRUÍDOS EM CONFORMIDADE COM A ASTM 
D1739-98, PARA ARMAZENAMENTO DOS COLETORES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL.  

 R$                  87.812,16 1,70%  SIM 

29,95%

                  1.546.352,81 

                  5.163.823,78 

ANEXO 4 - SUBCONTRATAÇÃO

Operação e manutenção da Rede Semiautomática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RSMQAr) e da Rede Manual de Monitoramento de Partículas 
Sedimentáveis (RMPS) do INEA.

TOTAL MÁXIMO SUBCONTRATADO (R$)

TOTAL DO ORÇAMENTO

 PERCENTUAL 
CONTRATO 

 PERMITIDA 
SUBCONTRATAÇÃO 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% SOBRE MÃO DE OBRA)

Permitida a subcontratação dos itens 1.04, 1.05, 1.06, 2.04, 2.05, 3.04, 3.05 e 4, que somados não devem ultrapassar o percentual sobre o total do contrato de

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  TOTAL c/ BDI 


