
 

 

ANEXO 09 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através 

da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que 

possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível 

classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais 

sejam: 

 

 

 

Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo 

 

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) 

atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado em nome dos profissionais responsáveis técnicos com vínculos 

comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais 

competentes, correspondente aos serviços especificados abaixo, equivalente a no 

mínimo 40 % dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos. 
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DESCRIÇÃO
CÓDIGO

ONERADO
UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO
QTD TOTAL

TOTAL

ONERADO

%

sobre CD

%

ACUMULADA
GRUPO

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM 

"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO 

CANAL. APENAS A CONFECÇÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMETOFORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 10,00 X 2,50 X 0,25 M. FCK = 

40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 180 KG/M3.

06.004.0302-5 M2 R$ 959,34 11.550,00 R$ 11.080.377,00 20,07% 20,07% A

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final 

apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle 

ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação 

pertinente.

TC 10.05.0700 (/) t R$ 79,20 69.125,16 R$ 5.474.712,65 9,92% 29,99% A

CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA 

AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ES FECHADO, 

ESPESSURA): 3,00 X 2,00 X 0,25 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 90 KG/M3.

06.004.0305-5 M2 R$ 621,76 6.159,00 R$ 3.829.419,84 6,94% 36,93% A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA 06.085.0040-0 M3 R$ 218,62 10.933,60 R$ 2.390.303,63 4,33% 41,26% A

 OBRAS DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNÍCÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITTI

CURVA ABC



 

 

 

 

1) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANAL PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 

PROTENDIDO OU ARMADO:  

Quantidade: 17.709,00 M² 

Quantidade mínima exigida: 7.083,60 M² 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 31,52% do valor do contrato. 

 

 

2) EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA, PONTE OU VIADUTO, 

PRÉ-FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO OU ARMADO:  

Quantidade: 362,40 M² 

Quantidade mínima exigida: 144,96 M² 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 4,32% do valor do contrato. 

 

 

3) ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO:  

Quantidade: 10.933,60 M³ 

Quantidade mínima exigida: 4.373,44 M³ 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 4,33% do valor do contrato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A empresa deverá contar também com equipe técnica mínima conforme Tabela 2. As 

experiências dos profissionais devem ser comprovadas através de atestados ou Certidão de 

Acervo Técnico – CAT. 

 

Profissional Experiência 
Entende-se por experiência com características 

semelhantes, as seguintes: 

Engenheiro Civil 

Assentamento de canal pré-
fabricado, em concreto 
protendido e/ou armado 

Execução de obras com instalação/assentamento de BSCC 
pré-moldado, galerias celulares pré-moldadas em concreto 
armado ou protendido, aduelas pré-moldadas de concreto 

armado, etc.  

Engenheiro Civil 
Execução de obra de 

macrodrenagem 
Execução de obra de canalização de rios, canalização de 

corpos hídricos, ou obras similares.  

Engenheiro Civil 
Execução de obra de arte 

especial 
Execução de obra de contrução de passarela, ponte ou 

viaduto de concreto protendido ou armado  

 

Tabela 2: Equipe Técnica mínima sugerida.   

 


