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ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO + BDI

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO + BDI
TOTAL ONERADO + BDI TOTAL DESONERADO + BDI

01 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.588.395,55R$                        1.501.579,74R$                        

01.01 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 128.913,84R$                          123.189,04R$                          

01.01.01

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E 

DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE 

R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 

150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 

01.016.0050 A 01.016.0052

01.016.0021-0 01.016.0021-A EMOP UN 1,00                    387,45R$                  366,72R$                  387,45R$                                   366,72R$                                   

01.01.02

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO 

INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

01.016.0052-0 01.016.0052-A EMOP KM 7,00                    1.441,87R$               1.355,82R$               10.093,09R$                             9.490,74R$                               

01.01.03
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO 

A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA
01.016.0037-0 01.016.0037-A EMOP KM 1,39                    1.424,38R$               1.344,44R$               1.979,88R$                               1.868,77R$                               

01.01.04

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU 

SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE 

INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III 

PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE 

OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

01.016.0082-0 01.016.0082-A EMOP M2 41.580,00           2,80R$                      2,68R$                      116.424,00R$                           111.434,40R$                           

01.01.05

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA 

COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

01.016.0070-0 01.016.0070-A EMOP KM 2,40                    12,26R$                    11,84R$                    29,42R$                                     28,41R$                                     

01.02 LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICO 10.594,56R$                            10.297,21R$                            

01.02.01

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO 

EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 

20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA 

(ESCALA 1:500)

01.016.0090-0 01.016.0090-A EMOP HA 1,38                    7.677,22R$               7.461,75R$               10.594,56R$                             10.297,21R$                             

01.03 INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 291.506,22R$                          276.528,43R$                          

01.03.01

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE 

PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

01.003.0001-0 01.003.0001-A EMOP M 1.050,00             209,66R$                  197,94R$                  220.143,00R$                           207.837,00R$                           

01.03.02

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 

ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

01.002.0009-0 01.002.0009-A EMOP M 150,00                264,82R$                  255,79R$                  39.723,00R$                             38.368,50R$                             

01.03.03
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
01.008.0050-0 01.008.0050-A EMOP UN 1,00                    12.170,09R$            11.697,56R$            12.170,09R$                             11.697,56R$                             

01.03.04
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 

PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
01.009.0050-0 01.009.0050-A EMOP UN 1,00                    19.470,13R$            18.625,37R$            19.470,13R$                             18.625,37R$                             

01.04 AVALIAÇÃO AMBIENTAL 134.709,40R$                          130.139,07R$                          

01.04.01
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0741-0 01.050.0741-A EMOP MES 1,00                    50.622,26R$            47.589,51R$            50.622,26R$                             47.589,51R$                             

01.04.02
MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0750-0 01.050.0750-A EMOP MES 1,00                    17.494,65R$            18.277,02R$            17.494,65R$                             18.277,02R$                             

01.04.03
MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01.050.0702-0 01.050.0702-A EMOP MES 1,00                    50.622,26R$            47.589,51R$            50.622,26R$                             47.589,51R$                             

01.04.04

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0037-2 19.004.0037-C EMOP H 123,20                90,74R$                    94,79R$                    11.179,16R$                             11.678,12R$                             

01.04.05

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0037-2 19.004.0037-C EMOP H 52,80                  90,74R$                    94,79R$                    4.791,07R$                               5.004,91R$                               

01.05 DETALHAMENTO DE PROJETO 1.022.671,53R$                       961.425,99R$                          

01.05.01 DETALHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO 01.050.1005-5 01.050.1005-F COMPOSIÇÃO UN 1,00                    1.022.671,53R$       961.425,99R$          1.022.671,53R$                        961.425,99R$                           

04 SERVIÇOS PRELIMINARES 560.163,53R$                           560.952,89R$                           

04.01 CANTEIRO DE OBRAS 544.461,71R$                          545.303,39R$                          

04.01.01

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

02.006.0015-0 02.006.0015-A EMOP UNXMES 32,00                  1.489,27R$               1.550,36R$               47.656,64R$                             49.611,52R$                             

04.01.02

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E 

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

02.006.0035-0 02.006.0035-A EMOP UNXMES 32,00                  2.298,98R$               2.393,29R$               73.567,36R$                             76.585,28R$                             

04.01.03

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 

APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

02.006.0010-0 02.006.0010-A EMOP UNXMES 32,00                  1.107,69R$               1.153,13R$               35.446,08R$                             36.900,16R$                             

04.01.04

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

02.004.0001-0 02.004.0001-A EMOP M2 196,62                679,92R$                  651,90R$                  133.685,87R$                           128.176,57R$                           

04.01.05

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE 

OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO 

TERRENO

02.010.0001-0 02.010.0001-A EMOP M2 120,00                453,10R$                  435,13R$                  54.372,00R$                             52.215,60R$                             

04.01.06

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 

DE SUCCAO PARA LIMPEZA

02.006.0050-0 02.006.0050-A EMOP UNXMES 32,00                  1.689,50R$               1.758,82R$               54.064,00R$                             56.282,24R$                             

04.01.07

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 

80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

01.006.0010-0 01.006.0010-A EMOP M2 1.000,00             2,09R$                      2,12R$                      2.090,00R$                               2.120,00R$                               

04.01.08
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
06.085.0025-0 06.085.0025-A EMOP M3 50,00                  276,67R$                  279,89R$                  13.833,50R$                             13.994,50R$                             

04.01.09

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE 

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE 

MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE 

PINTURA

02.001.0001-0 02.001.0001-A EMOP M2 308,00                96,99R$                    95,56R$                    29.872,92R$                             29.432,48R$                             

SUBCONTRATAÇÃO

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 11



I0 = 01/2025

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO ONERADO
CÓDIGO 

DESONERADO
REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

ONERADO + BDI

PREÇO UNITÁRIO 

DESONERADO + BDI
TOTAL ONERADO + BDI TOTAL DESONERADO + BDI

SUBCONTRATAÇÃO
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ANEXO 11

04.01.10 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 04.013.0015-0 04.013.0015-A EMOP UN 12,00                  127,96R$                  126,88R$                  1.535,52R$                               1.522,56R$                               

04.01.11
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
04.005.0300-0 04.005.0300-A EMOP UNXKM 280,80                47,89R$                    48,79R$                    13.447,51R$                             13.700,23R$                             

04.01.12

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

02.015.0001-0 02.015.0001-A EMOP UN 1,00                    5.837,19R$               5.915,46R$               5.837,19R$                               5.915,46R$                               

04.01.13

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

02.016.0001-0 02.016.0001-A EMOP UN 1,00                    3.004,60R$               2.972,96R$               3.004,60R$                               2.972,96R$                               

04.01.14

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE 

MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 

ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

02.016.0004-0 02.016.0004-A EMOP UN 1,00                    22.072,58R$            22.314,59R$            22.072,58R$                             22.314,59R$                             

04.01.15
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
02.020.0001-0 02.020.0001-A EMOP M2 32,00                  693,11R$                  689,43R$                  22.179,52R$                             22.061,76R$                             

04.01.16

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

02.011.0010-0 02.011.0010-A EMOP M2 2.708,00             1,09R$                      1,13R$                      2.951,72R$                               3.060,04R$                               

04.01.17

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

02.020.0005-0 02.020.0005-A EMOP M 55,44                  5,17R$                      5,02R$                      286,62R$                                   278,30R$                                   

04.01.18

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE 

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O 

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

02.020.0009-0 02.020.0009-A EMOP UN 138,00                157,41R$                  155,78R$                  21.722,58R$                             21.497,64R$                             

04.01.19

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO 

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

02.030.0005-0 02.030.0005-A EMOP UN 50,00                  136,71R$                  133,23R$                  6.835,50R$                               6.661,50R$                               

04.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 15.701,82R$                            15.649,50R$                            

04.02.01
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
04.014.0091-1 04.014.0091-B EMOP T 104,23                73,66R$                    70,35R$                    7.677,58R$                               7.332,58R$                               

04.02.02

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

04.005.0350-1 04.005.0350-B EMOP T X KM 2.438,98             3,29R$                      3,41R$                      8.024,24R$                               8.316,92R$                               

06 PONTES E PASSARELAS 4.072.403,96R$                        4.202.074,26R$                        

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.724,84R$                               2.654,37R$                               

06.01.01

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 

CONSTRUIR

01.018.0002-0 01.018.0002-A EMOP M 81,00                  33,64R$                    32,77R$                    2.724,84R$                               2.654,37R$                               

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 26.769,55R$                            27.733,06R$                            

06.02.01

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU 

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.020.0060-1 03.020.0060-B EMOP M3 80,10                  32,33R$                    32,90R$                    2.589,63R$                               2.635,29R$                               

06.02.02

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU 

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E 

ESCORAMENTO

03.020.0065-1 03.020.0065-B EMOP M3 27,00                  37,17R$                    37,81R$                    1.003,59R$                               1.020,87R$                               

06.02.03
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
03.013.0001-1 03.013.0001-B EMOP M3 28,51-                  54,65R$                    51,20R$                    1.558,07-R$                               1.459,71-R$                               

06.02.04 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO 20.104.0001-0 20.104.0001-A EMOP M3 37,06-                  150,18R$                  156,34R$                  5.565,67-R$                               5.793,96-R$                               

06.02.05

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-B EMOP T 182,07                18,00R$                    18,28R$                    3.277,26R$                               3.328,23R$                               

06.02.06

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 182,07                2,29R$                      2,35R$                      416,94R$                                   427,86R$                                   

06.02.07

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A EMOP T 182,07                1,78R$                      1,81R$                      324,08R$                                   329,54R$                                   

06.02.08

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.012.0071-1 04.012.0071-B EMOP T 182,07                14,23R$                    14,45R$                    2.590,85R$                               2.630,91R$                               

06.02.09

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0161-0 04.005.0161-A EMOP T X KM 5.644,17             1,00R$                      1,03R$                      5.644,17R$                               5.813,49R$                               

06.02.10

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 182,07                99,12R$                    103,26R$                  18.046,77R$                             18.800,54R$                             

06.03 FUNDAÇÕES 1.127.677,13R$                       1.136.855,25R$                       

06.03.01

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0001-1 11.003.0001-B EMOP M3 2,86                    768,44R$                  769,44R$                  2.197,73R$                               2.200,59R$                               

06.03.02

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0013-1 11.001.0013-B EMOP M3 132,75                583,64R$                  607,59R$                  77.478,21R$                             80.657,57R$                             

06.03.03

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 

2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.004.0021-1 11.004.0021-B EMOP M2 379,29                108,19R$                  105,45R$                  41.035,38R$                             39.996,13R$                             

06.03.04
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA 

ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
11.004.0065-0 11.004.0065-A EMOP M2 379,29                56,88R$                    55,98R$                    21.574,01R$                             21.232,65R$                             
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06.03.05

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-

60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO 

MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 

(10X10)CM.FORNECIMENTO

11.023.0004-0 11.023.0004-A EMOP KG 125,00                9,95R$                      10,36R$                    1.243,75R$                               1.295,00R$                               

06.03.06

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 

10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 

FORMAS

11.009.0070-1 11.009.0070-B EMOP KG 1.049,84             18,18R$                    18,15R$                    19.086,09R$                             19.054,59R$                             

06.03.07

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 

A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 

10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 

FORMAS

11.009.0072-1 11.009.0072-B EMOP KG 14.259,18           16,59R$                    16,60R$                    236.559,79R$                           236.702,38R$                           

06.03.08

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 

FORMAS

11.009.0074-1 11.009.0074-B EMOP KG 12.024,48           14,62R$                    14,63R$                    175.797,89R$                           175.918,14R$                           

06.03.09 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção 2306180-NDES 2306180-DES SICRO m 224,00                345,53R$                  350,55R$                  77.398,72R$                             78.523,20R$                             

06.03.10 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção 2306181-NDES 2306181-DES SICRO m 96,00                  2.514,75R$               2.570,17R$               241.416,00R$                           246.736,32R$                           

06.03.11 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção 2306065-NDES 2306065-DES SICRO m 84,00                  217,65R$                  220,22R$                  18.282,60R$                             18.498,48R$                             

06.03.12 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção 2306070-NDES 2306070-DES SICRO m 36,00                  1.658,77R$               1.695,38R$               59.715,72R$                             61.033,68R$                             

06.03.13
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 

guindaste - fornecimento, preparo e colocação
2306076-NDES 2306076-DES SICRO kg 9.112,00             15,41R$                    15,37R$                    140.415,92R$                           140.051,44R$                           

06.03.14 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO 10.012.0160-0 10.012.0160-A EMOP UN 28,00                  552,69R$                  534,11R$                  15.475,32R$                             14.955,08R$                             

06.04 ESTRUTURA 2.915.232,44R$                       3.034.831,58R$                       

06.04.01

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, 

classe 45, para duas faixas de tráfego e pista de rolamento de 7,20m.  Incluindo 

barreiras de concreto, passeios, guarda-corpos metálicos com pintura, transporte 

até a obra e montagem.  Exclusive revestimento asfáltico e iluminação pública.  

Vão livre entre 25m a 30m e largura total de 10,50m.(desonerado)

ET 54.10.0709 (/) ET 54.10.0709 (/) SCO m 28,80                  85.600,13R$            89.111,93R$            2.465.283,74R$                        2.566.423,58R$                        

06.04.02

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada de passarela para pedestre, 

com 2,00m de largura.  Incluindo guarda-corpos metálicos com pintura, transporte 

até a obra e montagem.  Vão livre entre 15,01m a 22,50m.(desonerado)

ET 54.10.0303 (/) ET 54.10.0303 (/) SCO m 30,00                  14.998,29R$            15.613,60R$            449.948,70R$                           468.408,00R$                           

07 URBANIZAÇÃO CANAL PAVUNINHA 16.338.551,31R$                      16.633.042,25R$                      

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.284,00R$                          101.587,00R$                          

07.01.01

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 

CONSTRUIR

01.018.0002-0 01.018.0002-A EMOP M 3.100,00             33,64R$                    32,77R$                    104.284,00R$                           101.587,00R$                           

07.02 TERRAPLENAGEM 3.764.221,09R$                       3.871.867,70R$                       

07.02.01

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

01.005.0003-0 01.005.0003-A EMOP M2 14.649,50           16,95R$                    16,19R$                    248.309,02R$                           237.175,40R$                           

07.02.02
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M
03.025.0020-0 03.025.0020-A EMOP M3 9.270,55             6,95R$                      7,10R$                      64.430,32R$                             65.820,90R$                             

07.02.03

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.011.0051-1 04.011.0051-B EMOP T 20.740,76           18,00R$                    18,28R$                    373.333,68R$                           379.141,09R$                           

07.02.04

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 20.740,76           2,29R$                      2,35R$                      47.496,34R$                             48.740,78R$                             

07.02.05

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 

CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

04.010.0047-0 04.010.0047-A EMOP T 20.740,76           1,78R$                      1,81R$                      36.918,55R$                             37.540,77R$                             

07.02.06

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

04.012.0071-1 04.012.0071-B EMOP T 20.727,02           14,23R$                    14,45R$                    294.945,49R$                           299.505,43R$                           

07.02.07

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0161-0 04.005.0161-A EMOP T X KM 642.963,56         1,00R$                      1,03R$                      642.963,56R$                           662.252,46R$                           

07.02.08

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 20.740,76           99,12R$                    103,26R$                  2.055.824,13R$                        2.141.690,87R$                        

07.03 GUIAS E SARJETAS 675.506,74R$                          672.795,88R$                          

07.03.01

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO 

"IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE 

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO 

DE BASE E TOPOGRAFIA

08.040.0005-0 08.040.0005-A EMOP M 2.800,00             77,12R$                    78,56R$                    215.936,00R$                           219.968,00R$                           

07.03.02

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE 

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE 

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO 

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E 

TOPOGRAFIA

08.040.0025-0 08.040.0025-A EMOP M 300,00                37,79R$                    38,50R$                    11.337,00R$                             11.550,00R$                             

07.03.03
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOSNO 

LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
09.010.0001-0 09.010.0001-A EMOP M 4.147,00             75,11R$                    73,73R$                    311.481,17R$                           305.758,31R$                           

07.03.04

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

11.013.0070-1 11.013.0070-B EMOP M3 27,00                  3.894,91R$               3.874,91R$               105.162,57R$                           104.622,57R$                           

07.03.05

ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM 

DIAMETRO DE 150MM,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE 

PERFURACAO

10.028.0005-0 10.028.0005-A EMOP M 300,00                85,79R$                    84,71R$                    25.737,00R$                             25.413,00R$                             

07.03.06 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" 01.001.0075-1 01.001.0075-B EMOP M 300,00                19,51R$                    18,28R$                    5.853,00R$                               5.484,00R$                               
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07.04 BASES E PAVIMENTOS 7.642.677,02R$                       7.792.952,13R$                       

07.04.01

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES 

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE 

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

08.021.0001-0 08.021.0001-A EMOP M2 23.241,00           2,27R$                      2,31R$                      52.757,07R$                             53.686,71R$                             

07.04.02
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
08.001.0005-0 08.001.0005-A EMOP M3 3.483,72             227,36R$                  235,97R$                  792.058,57R$                           822.053,40R$                           

07.04.03
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO
08.001.0002-1 08.001.0002-B EMOP M3 4.606,20             339,55R$                  352,78R$                  1.564.035,21R$                        1.624.975,23R$                        

07.04.04
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES 

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
08.026.0001-0 08.026.0001-A EMOP M2 23.031,00           10,78R$                    11,19R$                    248.274,18R$                           257.716,89R$                           

07.04.05

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO 

EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO 

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO 

MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

08.015.0060-0 08.015.0060-A EMOP T 2.763,72             617,22R$                  638,16R$                  1.705.823,25R$                        1.763.695,55R$                        

07.04.06

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

04.005.0161-0 04.005.0161-A EMOP T X KM 80.147,88           1,00R$                      1,03R$                      80.147,88R$                             82.552,31R$                             

07.04.07

REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 25MPA,DE 

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ. OCUSTO INDENIZA 

AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME 

EXECUTADO

08.017.0010-0 08.017.0010-A EMOP M3 24,22                  779,32R$                  808,81R$                  18.875,13R$                             19.589,37R$                             

07.04.08

PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM 

CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO 

SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA 

REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA 

MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E 

VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO 

MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO

08.017.0020-0 08.017.0020-A EMOP M2 3.172,00             430,17R$                  422,10R$                  1.364.499,24R$                        1.338.901,20R$                        

07.04.09

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A 

COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO 

DO SUBLEITO E BASE

08.020.0012-0 08.020.0012-A EMOP M2 48,50                  149,41R$                  151,81R$                  7.246,38R$                               7.362,78R$                               

07.04.10

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 

DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E 

BASE

08.020.0020-0 08.020.0020-A EMOP M2 2.747,00             135,80R$                  137,62R$                  373.042,60R$                           378.042,14R$                           

07.04.11

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM 

REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE 

LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E 

LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO 

DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E 

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

13.373.0021-0 13.373.0021-A EMOP M2 8.066,00             131,13R$                  131,12R$                  1.057.694,58R$                        1.057.613,92R$                        

07.04.12
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS 

ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
11.011.0040-0 11.011.0040-A EMOP KG 12.099,00           3,09R$                      2,89R$                      37.385,91R$                             34.966,11R$                             

07.04.13

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-

60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS 

COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 

(15X15)CM.FORNECIMENTO

11.023.0002-0 11.023.0002-A EMOP KG 12.099,00           11,29R$                    11,75R$                    136.597,71R$                           142.163,25R$                           

07.04.14

REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA 

EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS 

E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO 

BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM

13.440.0030-0 13.440.0030-A EMOP M2 253,00                732,18R$                  755,76R$                  185.241,54R$                           191.207,28R$                           

07.04.15
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM
13.301.0132-0 13.301.0132-A EMOP M2 253,00                75,09R$                    72,83R$                    18.997,77R$                             18.425,99R$                             

07.05 QUADRAS POLIESPORTIVAS 394.574,60R$                          399.564,00R$                          

07.05.01

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA 

VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE 

BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO 

RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO 

RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-

DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

13.373.0030-0 13.373.0030-A EMOP M2 211,50                211,91R$                  214,18R$                  44.818,96R$                             45.299,07R$                             

07.05.02
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
06.085.0025-0 06.085.0025-A EMOP M3 30,00                  276,67R$                  279,89R$                  8.300,10R$                               8.396,70R$                               

07.05.03
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO 

MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
08.035.0005-0 08.035.0005-A EMOP M3 20,00                  273,17R$                  277,61R$                  5.463,40R$                               5.552,20R$                               

07.05.04
CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E 

COMPRIMIDOMANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
08.036.0002-0 08.036.0002-A EMOP M3 60,00                  257,84R$                  261,65R$                  15.470,40R$                             15.699,00R$                             

07.05.05

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.001.0001-1 03.001.0001-B EMOP M3 80,83                  88,48R$                    82,90R$                    7.151,83R$                               6.700,80R$                               

07.05.06

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

04.006.0008-1 04.006.0008-B EMOP T 137,41                55,23R$                    54,08R$                    7.589,15R$                               7.431,13R$                               

07.05.07

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 4.259,71             2,29R$                      2,35R$                      9.754,73R$                               10.010,31R$                             

07.05.08

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 137,41                99,12R$                    103,26R$                  13.620,07R$                             14.188,95R$                             

07.05.09

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0001-1 11.003.0001-B EMOP M3 4,08                    768,44R$                  769,44R$                  3.135,23R$                               3.139,31R$                               

07.05.10

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 

ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.013.0135-0 11.013.0135-A EMOP M3 24,55                  3.223,16R$               3.217,62R$               79.128,57R$                             78.992,57R$                             
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07.05.11

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE 

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

12.005.0080-0 12.005.0080-A EMOP M2 61,88                  145,97R$                  144,61R$                  9.032,62R$                               8.948,46R$                               

07.05.12
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM 

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
13.001.0015-0 13.001.0015-A EMOP M2 123,76                46,05R$                    44,57R$                    5.699,14R$                               5.515,98R$                               

07.05.13

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM 

OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

17.018.0250-0 17.018.0250-A EMOP M2 123,76                26,43R$                    25,73R$                    3.270,97R$                               3.184,34R$                               

07.05.14

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM 

AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE 

REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.200.0015-0 18.200.0015-A EMOP PAR 2,00                    5.669,81R$               5.883,49R$               11.339,62R$                             11.766,98R$                             

07.05.15
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE 

BUCHAS.FORNECIMENTO
18.200.0002-0 18.200.0002-A EMOP PAR 2,00                    1.445,00R$               1.504,28R$               2.890,00R$                               3.008,56R$                               

07.05.16 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO 18.200.0003-0 18.200.0003-A EMOP UN 1,00                    291,47R$                  303,43R$                  291,47R$                                   303,43R$                                   

07.05.17
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO
18.200.0004-0 18.200.0004-A EMOP PAR 2,00                    3.751,07R$               3.904,96R$               7.502,14R$                               7.809,92R$                               

07.05.18 REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO 18.200.0005-0 18.200.0005-A EMOP PAR 2,00                    175,18R$                  182,37R$                  350,36R$                                   364,74R$                                   

07.05.19

ALAMBRADO TELA DE ARAME GALV.N°12,REVESTIDO PVC,MALHA LOSANGULAR 

(50X50)MM,FIXADA EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (EXTERNA 

EINTERNAMENTE) C/DIAM.DE 2" E ESP.PAREDE 1/8",ESPACADOS 

2M,CHUMBADOS BLOCOS CONCR.FCK=15MPA,MED.(0,30X0,30X1,00)M,TELA 

PRESA ARAME Nº12 PLASTIF.,INCL.ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA 

E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.COLOC.

09.015.0066-0 09.015.0066-A EMOP M2 484,80                329,55R$                  336,74R$                  159.765,84R$                           163.251,55R$                           

07.06 MOBILIÁRIO URBANO 1.452.331,07R$                       1.440.916,15R$                       

07.06.01

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE 

COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE 

CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS 

OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.002.0208-0 14.002.0208-A EMOP M 1.540,00             502,91R$                  497,91R$                  774.481,40R$                           766.781,40R$                           

07.06.02
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOSNO 

LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
09.010.0001-0 09.010.0001-A EMOP M 289,04                75,11R$                    73,73R$                    21.709,79R$                             21.310,91R$                             

07.06.03

MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO 

CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. 

AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS 

BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO

09.012.0004-0 09.012.0004-A EMOP UN 22,00                  1.656,55R$               1.619,58R$               36.444,10R$                             35.630,76R$                             

07.06.04
BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE 

ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM
09.012.0002-0 09.012.0002-A EMOP M 44,00                  343,18R$                  332,31R$                  15.099,92R$                             14.621,64R$                             

07.06.05

BANCO PUFF,CILINDRICO,LISO, PRE-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO 

FCK=20MPA, EMBUTIDO NO PISO, COM 60CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 

40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

09.012.0005-5 09.012.0005-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 29,00                  601,54R$                  591,72R$                  17.444,66R$                             17.159,88R$                             

07.06.06

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) 

COM DIAMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", ESPESSURA DA 

PAREDE DE 2,65MM, DOBRADO A FRIO EM DOIS ANGULOS DE 90O E UM ANGULO 

DE 180O, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM DIMENSOES 

DE (0,30X0,30X0,250)M, COM GOLA DE PROTECAO NA JUNCAO TUBO/CONCRETO, 

INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA, RETIRADA DO MATERIAL 

EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME 

PROJETO SMAC-RJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

09.015.0350-5 09.015.0350-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 12,00                  886,21R$                  867,27R$                  10.634,52R$                             10.407,24R$                             

07.06.07

PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM 

POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 

50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

09.026.0025-0 09.026.0025-A EMOP UN 18,00                  179,60R$                  186,51R$                  3.232,80R$                               3.357,18R$                               

07.06.08

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS 

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

09.015.0330-0 09.015.0330-A EMOP UN 1,00                    3.538,02R$               3.480,96R$               3.538,02R$                               3.480,96R$                               

07.06.09

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 

CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO 

GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS 

EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS 

CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

09.015.0314-0 09.015.0314-A EMOP UN 1,00                    4.178,91R$               4.155,93R$               4.178,91R$                               4.155,93R$                               

07.06.10

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS 

DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE 

PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

09.015.0324-0 09.015.0324-A EMOP UN 2,00                    4.509,24R$               4.500,64R$               9.018,48R$                               9.001,28R$                               

07.06.11
Pressão de pernas triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no processo 

eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.1000 (/) PJ 24.13.1000 (/) SCO un 1,00                    4.670,66R$               4.846,43R$               4.670,66R$                               4.846,43R$                               

07.06.12

Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, 

pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

PJ 25.13.0700 (/) PJ 24.13.0700 (/) SCO un 1,00                    3.508,01R$               3.636,07R$               3.508,01R$                               3.636,07R$                               

07.06.13
Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.0300 (/) PJ 24.13.0300 (/) SCO un 1,00                    3.560,05R$               3.690,25R$               3.560,05R$                               3.690,25R$                               

07.06.14
Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - 

Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.0600 (/) PJ 24.13.0600 (/) SCO un 1,00                    2.785,29R$               2.879,08R$               2.785,29R$                               2.879,08R$                               

07.06.15
Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no 

processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.0800 (/) PJ 24.13.0800 (/) SCO un 1,00                    2.854,24R$               2.955,48R$               2.854,24R$                               2.955,48R$                               

07.06.16
Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aço arbono, pintura no 

processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.1100 (/) PJ 24.13.1100 (/) SCO un 1,00                    6.942,20R$               7.194,76R$               6.942,20R$                               7.194,76R$                               

07.06.17

Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, 

pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 

instalação.

PJ 25.13.0500 (/) PJ 24.13.0500 (/) SCO un 1,00                    10.118,89R$            10.507,67R$            10.118,89R$                             10.507,67R$                             

07.06.18
Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - 

Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.0400 (/) PJ 24.13.0400 (/) SCO un 1,00                    9.754,09R$               10.127,91R$            9.754,09R$                               10.127,91R$                             

07.06.19
Placa orientativa, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - 

Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.
PJ 25.13.0900 (/) PJ 24.13.0900 (/) SCO un 1,00                    6.141,25R$               6.378,63R$               6.141,25R$                               6.378,63R$                               

07.06.20

PERGOLADO COM DIMENSÕES DE 4,80X8,90M, PILARES CIRCULARES EM 

CONCRETO ARMADO COM 15CM DE DIÂMETRO, PERGOLAS EM MADEIRA DE LEI 

EM PEÇAS DE 3"X6" E 3"X4 1/2" ESPAÇADOS CADA 40CM, CONFORME PROJETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

09.015.0360-5 09.015.0360-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 3,00                    22.632,47R$            21.705,08R$            67.897,41R$                             65.115,24R$                             

07.06.21
MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO 

ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 
09.013.0101-5 09.013.0101-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 2,00                    10.634,00R$            10.481,38R$            21.268,00R$                             20.962,76R$                             

07.06.22
MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO 

ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 
09.013.0101-5 09.013.0101-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 2,00                    10.634,00R$            10.481,38R$            21.268,00R$                             20.962,76R$                             
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07.06.23
MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO 

ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 
09.013.0101-5 09.013.0101-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 2,00                    10.634,00R$            10.481,38R$            21.268,00R$                             20.962,76R$                             

07.06.24

QUIOSQUE COM DIMENSÕES DE 2,40X2,40X2,45M, EM ESTRUTURA METÁLICA E 

FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES PREDIAIS, COBERTURA, PINTURA, APARELHOS E ACABAMENTOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

09.015.0352-5 09.015.0352-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 3,00                    77.192,21R$            77.354,08R$            231.576,63R$                           232.062,24R$                           

07.06.25
MINI RAMPA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,40X2,80X0,40, EM 

CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
09.013.0103-5 09.013.0103-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 2,00                    27.488,75R$            27.499,99R$            54.977,50R$                             54.999,98R$                             

07.06.26
MINI RAMPA DUPLA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X2,40X0,40, EM 

CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
09.013.0104-5 09.013.0104-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 1,00                    17.570,13R$            17.512,33R$            17.570,13R$                             17.512,33R$                             

07.06.27
CONJUNTO DE RAMPAS PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 6,40X4,40X0,60, 

EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
09.013.0105-5 09.013.0105-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 1,00                    64.546,06R$            64.376,41R$            64.546,06R$                             64.376,41R$                             

07.06.28
BANCO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X0,50X0,35M EM 

CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
09.013.0106-5 09.013.0106-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 1,00                    4.457,34R$               4.458,16R$               4.457,34R$                               4.458,16R$                               

07.06.29
CORRIMÃO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 2,00X0,10X0,10M EM 

CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
09.013.0107-5 09.013.0107-F COMPOSIÇÃO UNIDADE 1,00                    1.384,72R$               1.380,05R$               1.384,72R$                               1.380,05R$                               

07.07 PAISAGISMO 203.061,92R$                          206.341,34R$                          

07.07.01

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

01.005.0001-0 01.005.0001-A EMOP M2 968,00                13,00R$                    12,18R$                    12.584,00R$                             11.790,24R$                             

07.07.02

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA 

ESTE

09.001.0020-0 09.001.0020-A EMOP M2 244,00                21,07R$                    21,18R$                    5.141,08R$                               5.167,92R$                               

07.07.03
PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO 

MARGARIDAO,ZEBRINA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
09.001.0070-0 09.001.0070-A EMOP M2 723,00                8,61R$                      8,09R$                      6.225,03R$                               5.849,07R$                               

07.07.04

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM 

LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA 

DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

09.002.0001-0 09.002.0001-A EMOP UN 99,00                  85,76R$                    84,76R$                    8.490,24R$                               8.391,24R$                               

07.07.05
PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 

UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
09.002.0002-0 09.002.0002-A EMOP M2 2,50                    10,41R$                    9,76R$                      26,02R$                                     24,40R$                                     

07.07.06
ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU 

SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO
09.003.0067-0 09.003.0067-A EMOP UN 86,00                  400,48R$                  416,90R$                  34.441,28R$                             35.853,40R$                             

07.07.07
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA TIPO PALMEIRA 

FENIX (PHOENIX ROEBELENII) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
09.003.0075-0 09.003.0075-A EMOP UN 13,00                  75,09R$                    78,17R$                    976,17R$                                   1.016,21R$                               

07.07.08
PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO 

ECOLOCACAO
09.004.0002-0 09.004.0002-A EMOP UN 86,00                  473,84R$                  476,51R$                  40.750,24R$                             40.979,86R$                             

07.07.09
REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE 

GRAMADO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE
09.005.0001-0 09.005.0001-A EMOP M2 968,00                3,33R$                      3,11R$                      3.223,44R$                               3.010,48R$                               

07.07.10 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS 09.006.0030-0 09.006.0030-A EMOP M3 96,80                  430,01R$                  442,00R$                  41.624,96R$                             42.785,60R$                             

07.07.11
IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA AGUA
09.005.0037-0 09.005.0037-A EMOP UN 1.188,00             1,44R$                      1,46R$                      1.710,72R$                               1.734,48R$                               

07.07.12
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

AGUA
09.005.0041-0 09.005.0041-A EMOP DAM2 116,16                52,81R$                    54,15R$                    6.134,40R$                               6.290,06R$                               

07.07.13

Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Érica), 

Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama 

Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistásia), Bulbeline 

Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum 

(Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus 

(Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-

Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta 

Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia-Roxa), 

Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibóia), Setcreasea 

Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha 

Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou 

Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina 

Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata 

(Margaridão) ou similar e considerando 25 mudas por m2.  Fornecimento.

PJ 05.05.0800 (/) PJ 04.05.0800 (/) SCO m2 652,00                62,57R$                    65,14R$                    40.795,64R$                             42.471,28R$                             

07.07.14

Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto  Dracaena Marginata 

(Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia 

(Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, 

Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), 

Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), 

Philodendron Undulatum (Guaimbê da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia 

(Orelha de Onça), Yucca Elephantipes (iúca Elefante) ou similar.  Fornecimento.

PJ 10.30.0100 (/) PJ 09.30.0100 (/) SCO un 30,00                  31,29R$                    32,57R$                    938,70R$                                   977,10R$                                   

07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.028.870,68R$                       2.072.730,49R$                       

07.08.01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.001.0001-1 03.001.0001-B EMOP M3 828,00                88,48R$                    82,90R$                    73.261,44R$                             68.641,20R$                             

07.08.02
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
03.013.0001-1 03.013.0001-B EMOP M3 812,77                54,65R$                    51,20R$                    44.417,88R$                             41.613,82R$                             

07.08.03

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

04.006.0008-1 04.006.0008-B EMOP T 25,89                  55,23R$                    54,08R$                    1.429,90R$                               1.400,13R$                               

07.08.04

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

04.005.0123-1 04.005.0123-B EMOP T X KM 802,59                2,29R$                      2,35R$                      1.837,93R$                               1.886,08R$                               

07.08.05

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 

comprovada conforme legislação pertinente.

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) SCO t 25,89                  99,12R$                    103,26R$                  2.566,21R$                               2.673,40R$                               

07.08.06

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT. 

75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" 

C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 

13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

06.069.0120-0 06.069.0120-A EMOP M 3.450,00             46,34R$                    47,03R$                    159.873,00R$                           162.253,50R$                           
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07.08.07

Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista 

operador, material de  operação e material de manutenção, com as seguintes 

especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 

15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m 

de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar.  Custo horário produtivo.

EQ 05.05.0450 (C) EQ 04.05.0450 (C) SCO h 369,60                277,64R$                  284,54R$                  102.615,74R$                           105.165,98R$                           

07.08.08

Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista 

operador, material de  operação, com as seguintes especificações mínimas: motor 

diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga 

útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual 

rotativo amarelo ou âmbar.  Custo horário improdutivo (motor funcionando).

EQ 05.05.0453 (A) EQ 04.05.0453 (A) SCO h 158,40                157,66R$                  159,64R$                  24.973,34R$                             25.286,97R$                             

07.08.09

Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, 

altura total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diâmetro no 

topo de 60 mm, com flange(sapata), especificação EM- RIOLUZ Nº 101. 

Fornecimento e assentamento.

IP 05.12.0201 (/) IP 04.12.0201 (/) SCO un 98,00                  1.600,20R$               1.650,23R$               156.819,60R$                           161.722,54R$                           

07.08.10

Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, 

altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diâmetro no 

topo de 60 mm, com flange (sapata), especificação EM-RIOLUZ Nº101. 

Fornecimento e assentamento.

IP 05.12.0450 (/) IP 04.12.0450 (/) SCO un 17,00                  3.310,35R$               3.420,12R$               56.275,95R$                             58.142,04R$                             

07.08.11

Construção de fundação antifurto de concreto armado com chumbadores de aço 

galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixação de postes com flange 

(sapata) antifurto, retos ou curvos, até a altura útil de 9 metros, conforme 

desenho RIOLUZ A4-2028-PD, incluindo a construção de caixa de passagem de 

concreto armado, integrada à fundação (oculta), conforme padrão RIOLUZ, 

incluindo escavação, reaterro, instalação de dreno, tubos, fornecimento do 

concreto armado, vergalhões e de todos os materiais necessários com exceção do 

fornecimento do poste e dos chumbadores, incluindo mão de obra e 

equipamentos.

IP 05.40.0600 (/) IP 04.40.0600 (/) SCO un 115,00                2.621,81R$               2.626,16R$               301.508,15R$                           302.008,40R$                           

07.08.12

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE 

B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE 

FIXACAO.INSTALACAO

21.015.0179-0 21.015.0179-A EMOP UN 1,00                    22,41R$                    20,99R$                    22,41R$                                     20,99R$                                     

07.08.13 ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE 21.015.0207-0 21.015.0207-A EMOP UN 116,00                60,97R$                    61,13R$                    7.072,52R$                               7.091,08R$                               

07.08.14 ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 21.015.0208-0 21.015.0208-A EMOP UN 115,00                123,08R$                  126,97R$                  14.154,20R$                             14.601,55R$                             

07.08.15 ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 21.015.0209-0 21.015.0209-A EMOP UN 116,00                153,69R$                  158,84R$                  17.828,04R$                             18.425,44R$                             

07.08.16
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-

CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO
21.015.0220-0 21.015.0220-A EMOP UN 4,00                    718,46R$                  733,93R$                  2.873,84R$                               2.935,72R$                               

07.08.17
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE 

COMPRIMENTO.FORNECIMENTO
21.015.0230-0 21.015.0230-A EMOP UN 4,00                    53,35R$                    55,54R$                    213,40R$                                   222,16R$                                   

07.08.18
REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO
21.018.0035-0 21.018.0035-A EMOP UN 1,00                    12,99R$                    12,17R$                    12,99R$                                     12,17R$                                     

07.08.19
ISOLADOR DE BAIXA TENSAO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR 

MARROM,MEDINDO(72X72)MM.FORNECIMENTO
21.018.0040-0 21.018.0040-A EMOP UN 1,00                    8,16R$                      8,49R$                      8,16R$                                       8,49R$                                       

07.08.20

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 1,50M ATE 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM 

POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE 

FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO

21.020.0055-0 21.020.0055-A EMOP UN 115,00                331,61R$                  340,55R$                  38.135,15R$                             39.163,25R$                             

07.08.21

Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, 

interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-

7398 e 7400 da ABNT, com 2,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 

60,3mm, conforme desenho A4-1229-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17.  

Fornecimento.

IP 05.50.0556 (/) IP 04.50.0556 (/) SCO un 115,00                787,07R$                  819,36R$                  90.513,05R$                             94.226,40R$                             

07.08.22

LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRADO,EM 

PONTA DE BRACO OU POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)ATE 6M 

DEALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO

21.020.0065-0 21.020.0065-A EMOP UN 98,00                  22,41R$                    20,99R$                    2.196,18R$                               2.057,02R$                               

07.08.23

Luminária a led, LEDRJ-03, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação 

em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 85 W, fluxo mínimo 6000lm, 

temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 

V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação 

de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

IP 50.05.0500 (/) IP 49.05.0500 (/) SCO un 98,00                  1.324,32R$               1.378,65R$               129.783,36R$                           135.107,70R$                           

07.08.24

LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRADO,EM 

PONTA DE BRACO,ATE 10M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTODA 

LUMINARIA.COLOCACAO

21.020.0070-0 21.020.0070-A EMOP UN 17,00                  22,41R$                    20,99R$                    380,97R$                                   356,83R$                                   

07.08.25

Luminária a led, LEDRJ-04, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação 

em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 125 W, fluxo mínimo 8000lm, 

temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 

V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação 

de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento

IP 50.05.0550 (/) IP 49.05.0550 (/) SCO un 17,00                  2.175,77R$               2.265,03R$               36.988,09R$                             38.505,51R$                             

07.08.26

Núcleo simples para luminárias em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 

galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de 

zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 128mm, 

braços com diâmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme 

desenho A2-1913-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 40.  Fornecimento e 

instalação.

IP 50.20.0078 (/) IP 49.20.0078 (/) SCO pc 115,00                430,99R$                  447,40R$                  49.563,85R$                             51.451,00R$                             

07.08.27
COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS 

FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO
21.020.0106-0 21.020.0106-A EMOP UN 1,00                    156,91R$                  147,00R$                  156,91R$                                   147,00R$                                   

07.08.28 Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A.  Fornecimento. IP 35.15.0050 (/) IP 34.15.0050 (/) SCO un 1,00                    8.117,13R$               8.450,14R$               8.117,13R$                               8.450,14R$                               

07.08.29
4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO
21.024.0025-0 21.024.0025-A EMOP M 3.450,00             8,96R$                      8,39R$                      30.912,00R$                             28.945,50R$                             

07.08.30
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 

3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO
21.026.0020-0 21.026.0020-A EMOP M 843,00                9,34R$                      9,72R$                      7.873,62R$                               8.193,96R$                               

07.08.31

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM 

FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 

POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 

COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 

E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

21.026.0250-0 21.026.0250-A EMOP M 10.350,00           26,17R$                    27,24R$                    270.859,50R$                           281.934,00R$                           

07.08.32
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO (CA),SECAO 2 AWG (Ø=7,41MM, 

92,5KG/KM),CONFORME ABNT NBR 7271.FORNECIMENTO
21.027.0010-0 21.027.0010-A EMOP M 3.450,00             5,22R$                      5,43R$                      18.009,00R$                             18.733,50R$                             

07.08.33

Cabo de alumínio multiplexado auto sustentado, com três condutores fase de 

alumínio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado 

(XLPE), 90°C, isolamento para 1Kv, seção 16mm2 e condutor neutro de alumínio 

compactado, não isolado, com alma de aço (CAA), seção 16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), 

conforme NBR 8182.  Fornecimento.

IP 15.43.0200 (/) IP 14.43.0200 (/) SCO m 20,00                  12,97R$                    13,50R$                    259,40R$                                   270,00R$                                   

07.08.34
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA 

ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO
21.028.0015-0 21.028.0015-A EMOP UN 4,00                    36,54R$                    37,34R$                    146,16R$                                   149,36R$                                   

07.08.35
Capa isolante com resina de silicone para conector tipo cunha em instalação 

subterrânea.  Fornecimento e colocação.
IP 99.99.0150 (/) IP 98.99.0150 (/) SCO un 460,00                23,30R$                    23,46R$                    10.718,00R$                             10.791,60R$                             
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07.08.36

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE 

APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO 

SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE 

ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E 

CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-

65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-

10MM2.FORNECIMENTO

21.028.0140-0 21.028.0140-A EMOP UN 460,00                10,14R$                    10,55R$                    4.664,40R$                               4.853,00R$                               

07.08.37

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE 

ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 

1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR 

AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A 

ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO

21.031.0015-0 21.031.0015-A EMOP UN 17,00                  29,71R$                    30,93R$                    505,07R$                                   525,81R$                                   

07.08.38

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE 

ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E 

BASE.ASSENTAMENTO

21.031.0030-0 21.031.0030-A EMOP UN 17,00                  33,61R$                    31,49R$                    571,37R$                                   535,33R$                                   

07.08.39

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO 

Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

21.035.0010-0 21.035.0010-A EMOP UN 1,00                    445,97R$                  445,58R$                  445,97R$                                   445,58R$                                   

07.08.40

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO 

Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

21.035.0014-0 21.035.0014-A EMOP UN 115,00                243,66R$                  244,32R$                  28.020,90R$                             28.096,80R$                             

07.08.41

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 

300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE 

FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA 

ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD 

EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO

21.035.0230-0 21.035.0230-A EMOP UN 115,00                361,68R$                  376,52R$                  41.593,20R$                             43.299,80R$                             

07.08.42

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 

600MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE 

FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA 

ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD 

EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO

21.035.0235-0 21.035.0235-A EMOP UN 1,00                    638,26R$                  664,44R$                  638,26R$                                   664,44R$                                   

07.08.43 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO 21.037.0020-0 21.037.0020-A EMOP M 3,00                    18,88R$                    19,66R$                    56,64R$                                     58,98R$                                     

07.08.44
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 

75MM(3").FORNECIMENTO
21.037.0108-0 21.037.0108-A EMOP UN 2,00                    22,56R$                    23,49R$                    45,12R$                                     46,98R$                                     

07.08.45
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 

75MM(3").FORNECIMENTO
21.037.0135-0 21.037.0135-A EMOP UN 2,00                    13,77R$                    14,33R$                    27,54R$                                     28,66R$                                     

07.08.46

PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOSEM 

CRUZETA Nº1;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 

PROJETOR.COLOCACAO

21.048.0030-0 21.048.0030-A EMOP UN 34,00                  223,95R$                  226,13R$                  7.614,30R$                               7.688,42R$                               

07.08.47

Projetor a led, PLRJ-12.6/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, 

temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 

90/305 VCA, eficiência mínima 100 Im/W, potência de 180 a 220 W, temperatura 

de operação de - 25 à 85º C, facho simétrico de 60°. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ- 

109. Fornecimento.

IP 50.15.0470 (/) IP 49.15.0470 (/) SCO un 68,00                  3.975,97R$               4.139,08R$               270.365,96R$                           281.457,44R$                           

07.08.48
CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE 

APROXIMADAMENTE 90MM.FORNECIMENTO
21.050.0052-0 21.050.0052-A EMOP UN 34,00                  41,31R$                    43,01R$                    1.404,54R$                               1.462,34R$                               

07.08.49 CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO 21.050.0070-0 21.050.0070-A EMOP UN 34,00                  292,99R$                  305,00R$                  9.961,66R$                               10.370,00R$                             

07.08.50
GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E 

ARRUELAS.FORNECIMENTO
21.050.0075-0 21.050.0075-A EMOP UN 34,00                  13,85R$                    14,42R$                    470,90R$                                   490,28R$                                   

07.08.51 PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO 21.050.0080-0 21.050.0080-A EMOP UN 34,00                  3,17R$                      3,30R$                      107,78R$                                   112,20R$                                   

07.09 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRAFEGO 73.024,19R$                            74.287,56R$                            

07.09.01

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE 

RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR 

EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.

05.020.0007-0 05.020.0007-A EMOP M2 99,50                  146,02R$                  149,58R$                  14.528,99R$                             14.883,21R$                             

07.09.02

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE 

RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM 

PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES.

05.020.0012-0 05.020.0012-A EMOP M2 600,60                96,54R$                    98,06R$                    57.981,92R$                             58.894,83R$                             

07.09.03

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO 

HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES 

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

13.333.0015-0 13.333.0015-A EMOP M2 1,70                    214,93R$                  215,23R$                  365,38R$                                   365,89R$                                   

07.09.04
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM
13.301.0133-0 13.301.0133-A EMOP M2 1,70                    87,00R$                    84,49R$                    147,90R$                                   143,63R$                                   

08 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO 359.904,96R$                           337.146,24R$                           

08.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO 359.904,96R$                          337.146,24R$                          

08.01.01
SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE 

TRÂNSITO
02.030.0050-5 02.030.0050-F COMPOSIÇÃO M 48,00                  7.498,02R$               7.023,88R$               359.904,96R$                           337.146,24R$                           

TOTAL = 22.919.419,31R$                23.234.795,38R$                

PERCENTUAL MÁXIMO DEFINIDO NO TERMO REFERÊNCIA = 30% 30%

VALOR TOTAL DE SUBCONTRATAÇÃO PERMITIDO = 6.875.825,79R$                   6.970.438,61R$                   


