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ESTUDOS E INSPEGAO DE SEGURANGA REGULAR (ISR) PARA AVALIACAO DA SEGURANGA DA BARRAGEM DO AGUDE DA CONCORDIA, MUNICIPIO DE VALENGA

REFERENCIA CODIGO ONERADO

01.01 PLANO DE TRABALHO

CODIGO DESONERADO

ANEXO 05
MEMORIA DE C,

DESCRICAO UNIDADE

10 = 08/2024

QTD TOTAL

01.01.01 PLANO DE TRABALHO

" MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
01.01.01.01 COMPOSICAO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A SOCIAIS MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  050meses = 0,50 meses
01.01.01.02 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 61.60)
o < o ) - - HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 4
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h X 0,50 meses X 70% = 61,60 h
" VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
01.01.01.03 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

02.01 SERVICOS DE CAMPO

Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h X 0,50 meses X 30% = 26,40 h

02.01.01 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
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Comprimento Largura Total
50,00 m x 5000m = 2.500,00 m?
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1,00 un x  14500km = 145,00 km




ESTUDOS E INSPEGAO DE SEGURANGA REGULAR (ISR) PARA AVALIACAO DA SEGURANCA DA BARRAGEM DO AGUDE DA CONCORDIA, MUNICIPIO DE VALENGA

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM REFERENCIA CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO DESCRICAO

UNIDADE

10 = 08/2024

QTD TOTAL

02.01.02 LEVANTAMENTOS TOPOBATIMETRICO
02.01.02.01 | COMPOSICAO EMOP 01.016.0090.0 01.016.0090A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE A 13.00
S < sl el 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500) ’
Obter rotas Mistdrico
Nome: |Poigono sem thio
Descrglo  Estlofcor | ver | Atmde
sevimetro:
i
n
ipe
Hectares Total
13,00 = 13,00 HA
02.01.03 INVESTIGAGCAO GEOTECNICA
02010301 | COMPOSICAO EMOP 01.003.0001.0 01.003.0001A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E v
o < st RNt INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 195,00
Area A cada 200m?* Quantidade Profundidade % Total
Considerando 01 sondagem a cada 200,00m* 2.500,00 m? \ 200,00 m? = 13,00 un M 15,00 m M 100% = 195,00 m
02.01.03.02 | COMPOSICAO EMOP 01.002.0009.0 01,002,000 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E v
o < e e INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 97,50
Area A cada 200m?* Quantidade Profundidade % Total
Considerando 01 sondagem a cada 200,00m* 2.500,00 m? \ 200,00 m? = 13,00 un M 15,00 m M 50% = 97,50 m
02.01.03.03 | COMPOSIGAO EMOP | 01.008.0050-0 | 01.008.0050-A IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN 1,00
Quantidade Total
1,00 un = 1,00un
02.01.03.04 | COMPOSIGAO EMOP | 01.009.0050-0 | 01.009.0050-A IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE S0KM | UN 1,00
Quantidade Total
1,00 un = 1,00un
03 EXECUCAO DOS SERVICOS
03,01 ESTUDOS HIDROLOGICOS
03.01.01 ESTUDOS HIDROLOGICOS
- MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
03.01.01.01 | COMPOSICAO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  L00meses = 1,00 meses
03.0L.01.02 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-2 19.000.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 1239
o < Rt Bedeed HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 3,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses x 70% = 123,20h
03.0L01.03 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-4 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " N
o < Ratieede Sedeets HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses x 30% = 52,80 h
03.02 ESTUDOS GEOTECNICOS
03.02.01 ANALISE DA ESTABILIDADE DO BARRAMENTO
- MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
03.02.01.01 | COMPOSICAO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A SOCIAIS MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.02.01.02 | COMPOSICAO EMOP 19.00.0037-2 19.008.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 6160
o < T Btinsest) HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
" VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03.02.01.03 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Més %
0,50 meses x

Quantidade
1,00 un x

Horas/Més
176,00 h x

Total
26,40 h




ESTUDOS E INSPECAO DE SEGURANGA REGULAR (ISR) PARA AVALIACAO DA SEGURANGA DA BARRAGEM DO ACUDE DA CONCORDIA, MUNICIPIO DE VALENCA

REFERENCIA CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO

ANEXO 05

DESCRICAO

UNIDADE

08/2024
QTD TOTAL

SOCIAIS

04.01 RELATORIO DE INSPECAO DE SEGURANCA REGULAR (RISR)
04.01.01 EXECUCAO DA INSPECAO IN LOCO
" MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
04.01.01.01 COMPOSICAO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 1,00 meses = 1,00 meses
04.01.01.02 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 123,20
o < - ) - - HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h X 1,00 meses X 70% = 123,20h
04.01.01.03 | COMPOSICAO EMOP 19.004.0037-4 19.006.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 52,801
o < o ) - - HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA "
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h
04.01.02 AVALIACAO DA ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DA BARRAGEM E ELABORACAO DA DOCUMENTACAO CORRELATA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
04.01.02.01 | COMPOSIGAO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 1,00

Qt. De Profissionais
1,00 unid. X

periodo Total
1,00 meses = 1,00 meses

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

05.01 CONCEPGAO E DETALHAMENTO DAS ALTERNATIAS
05.01.01  CONCEPCAO DE ALTERNATIVAS
" MAG-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA £ ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS
05.01.01.01 | COMPOSIGAO EMOP 01.050.0716-0 0105007164 [¢ MES 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  050meses = 0,50 meses
5010007 | Compoucio evon 1900000372 19.0000037.C | VEICULD DE PASSEIC S PASSAGEIRGS,4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOLIDE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO DIRECAD , y
0101 < 004.0037- 0040037 HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un X 176,00 h X 050meses X 70% - 6160h
5010003 | Compoucio o 190000037 1900000376 |VEICULD DE PASSEIC S PASSAGEIRGSA PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOLIDE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO DIRECAD , e
0101 < 004.0037- 0040037 HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 6,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un X 176,00 h X 050meses X 30% - 26,40h
05.01.02  DETALHAMENTO DAS ALTERNATIVAS
" MAG-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA £ ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS
05.01.02.01 | COMPOSICAO EMOP 01.050.0716-0 0105007164 [¢o MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 1,00 meses = 1,00 meses
05.01.02.02 | COMPOSICAO EMOP | 01.050.0719-0 | 01.050.0719-A IMAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 100meses = 1,00 meses
" VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAG
05.01.02.03 | COMPOSIGAO EMOP | 19.004.0037-2 | 19.004.0037-C IHIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00un X 176,00h X 1,00 meses X 70% - 123,20h
" VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO, DIRECAG
05.01.02.04 | COMPOSICAO EMOP | 19.004.0037-4 | 19.004.0037-€ I { ) | H 52,80

Quantidade
1,00 un x

Horas/Més Més % Total
176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h




