

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
01.03.04	EMOP	01.009.0050-0	01.009.0050-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	1,00
* Mobilização e desmobilização				Quantidade 1,00 un	=	Total 1,00 un 1,00 un
01.04 DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO						
01.04.01	COMPOSIÇÃO	01.050.1005-5	01.050.1005-F	DETALHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO	UN	1,00
				Quantidade 1,00 un	=	Total 1,00 un 1,00 un
01.05 RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
01.05.01	COMPOSIÇÃO	01.001.0060-5	01.001.0060-F	AValiação AMBIENTAL	MÊS	16,00
				Quantidade 16,00 meses	=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
02.01 EQUIPE DE ENGENHARIA						
02.01.01	EMOP	05.105.0132-0	05.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 0,50
					=	Total 8,00 meses 8,00 meses
02.01.02	EMOP	05.105.0137-0	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.01.03	EMOP	05.105.0125-0	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	32,00
				Qt. De Profissionais 2,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 32,00 meses 32,00 meses
02.01.04	EMOP	19.004.0250-0	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	16,00
				Quantidade 1,00 un	x	Mês 16,00 meses
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.02 EQUIPE DE CAMPO						
02.02.01	EMOP	05.105.0128-0	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.02.02	EMOP	05.105.0127-0	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	32,00
				Qt. De Profissionais 2,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 32,00 meses 32,00 meses
02.03 EQUIPE DE APOIO						
02.03.01	EMOP	05.105.0169-0	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.03.02	EMOP	05.105.0135-0	05.105.0135-A	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.03.03	EMOP	05.105.0122-0	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.03.04	EMOP	05.105.0123-0	05.105.0123-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.03.05	EMOP	05.105.0121-0	05.105.0121-A	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 16,00 meses
					x	Periodo 1,00
					=	Total 16,00 meses 16,00 meses
02.04 SEGURANÇA PATRIMONIAL						
02.04.01	EMOP	05.105.0100-0	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
Periodo durante a jornada de trabalho				Qt. De Profissionais 1,00 unid.	Mês 16,00 meses	x
					Periodo 1,00	=
					Total 16,00 meses 16,00 meses	
02.04.02	EMOP	05.105.0204-0	05.105.0204-A	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	MES	16,00
Periodo após jornada de trabalho					Mês 16,00 meses	x
					Periodo 1,00	=
					Total 16,00 meses 16,00 meses	

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
------	------------	----------------	-------------------	-----------	---------	-----------

	Custo Total				Custo Total	Valor da UR	Total
R\$	2.360.690,24	x	5%	= R\$	118.034,51	/ R\$	35,94
							= <u>3.284,21 UR</u>
							3.284,21 UR

03.01	ENCARGOS COMPLEMENTARES
-------	-------------------------

a) **4%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) **6%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) **18%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) **20%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) **14%** sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB nº 16/04/2021.

03.01.02	EMOP	05.100.0020-0	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	22.880,00
----------	------	---------------	---------------	---	----	-----------

03.01.03	EMOP	05.100.0022-0	05.100.0022-A	REFEICAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	22.880,00
----------	------	---------------	---------------	---	----	-----------

03.01.04	EMOP	05.100.0024-0	05.100.0024-A	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	1040,00
----------	------	---------------	---------------	--	--------	---------

04 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01	CANTEIRO DE OBRAS
-------	-------------------

	Quantidade		Período		Total
Container para Engenharia e Administração	2,00 unid.	x	16,00 meses	=	32,00 unxmês
Container para Fiscalização INEA	2,00 unid.	x	16,00 meses	=	32,00 unxmês
					64,00 unxmês

1 chuveiro para cada grupo de 10 operários

[illegible]

	Quantidade		Período	Total
Depósito materiais	2,00 unid.	x	16,00 meses	= 32,00 unxmes

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
04.01.04	EMOP	02.004.0001-0	02.004.0001-A	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3",COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	197,95
				Efetivo Área de Vestiário / Operário Área Refeitório / Operário	= = =	65,00 unid. 1,43 m² 1,00 m²
				Almoxarifado	Largura 10,00 m	Comprimento 4,00 m
				Vestiário	Área / Operário	Total 40,00 m²
				Refeitório	1,43 m²	% Turno 100%
					1,00 m²	= 92,95 m²
						= 65,00 m²
						197,95 m²
04.01.05	EMOP	02.010.0001-0	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	80,00
				Galpão p/ Oficina de Reparos Mecânicos	Largura 8,00 m	Comprimento 10,00 m
						Total 80,00 m²
						80,00 m²
04.01.06	EMOP	02.006.0050-0	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	48,00
					Quantidade 3,00 unid.	Período 16,00 meses
						Total 48,00 unxmes
						48,00 unxmes
04.01.07	EMOP	01.006.0010-0	01.006.0010-A	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	1.000,00
				Canteiro de obras	Comprimento 50,00 m	Largura 20,00 m
						Total 1.000,00 m²
						1.000,00 m²
04.01.08	EMOP	06.085.0025-0	06.085.0025-A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	160,00
				Canteiro de obras	Comprimento 80,00 m	Largura 20,00 m
						H 0,10 m
						Total 160,00 m³
						160,00 m³
04.01.09	EMOP	02.001.0001-0	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA	M2	440,00
					Comprimento 200,00 m	Altura 2,20 m
						Total 440,00 m²
						440,00 m²
04.01.10	EMOP	04.013.0015-0	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	16,00
				Proteção dos Canteiros de Obras Medidas estipuladas para canteiro (Instalação em Terreno Baldio)	Quantidade 8 unid.	Mob. Desmob. 2 vezes
						Total 16,00 unid.
						16,00 unid.
04.01.11	EMOP	04.005.0300-0	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	374,40
				Transporte de Container	Quantidade 16 unid.	DMT 23,40 km
						Total 374,40 unxkm
						374,40 unxkm
04.01.12	EMOP	02.015.0001-0	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
				Provisória de Água e Esgoto	Quantidade 1,00 un	Total 1,00 un
						1,00 un
04.01.13	EMOP	02.016.0001-0	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
				Instalação de energia elétrica	Quantidade 1,00 un	Total 1,00 un
						1,00 un
04.01.14	EMOP	02.016.0004-0	02.016.0004-A	ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSÃO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				<div>Quantidade1,00 unTotal1,00 un</div>		
Instalação de energia elétrica						
04.01.15	EMOP	02.020.0001-0	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	32,00
				<div>Quantidade4 unid.xLargura2,00 mxComprimento4,00 mTotal32,00 m²32,00 m²</div>		
Placa de Obra						
04.01.16	EMOP	02.011.0010-0	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	2.771,80
				<div>Extensão1385,90 mxFaces2,00Total2771,80 m2771,80 m</div>		
Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais						
04.01.17	EMOP	02.020.0005-0	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	55,44
				<div>Extensão1386,00 mNº Barragens / m0,01 mxComprimento4,00 mxFaces2,00Total55,44 m55,44 m</div>		
Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais						
04.01.18	EMOP	02.020.0009-0	02.020.0009-A	SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA	UN	138,00
				<div>Extensão1386,00 mxNº Barragens / m0,05 mxFaces2,00Total138 unid.138 unid.</div>		
Sinalização Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais						
04.01.19	EMOP	02.030.0005-0	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	80,00
				<div>Quantidade80,00 mTotal80 unid.80 unid.</div>		
Sinalização de Obra						

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL	
04.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
04.02.01	EMOP	04.014.0091-1	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	104,23	
Carregador frontal 1,3 m² Compactador vibratório tipo pata Compactador vibratório tipo liso Compactador asfalto 7 pneus Compressor 250 PCM Escavadeira hidráulica Motoniveladora Trator esteira D-4 Vibro-acabadora de asfalto				Quantidade 2,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid. 2,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid. 1,00 unid.	x x x x x x x x x x	Peso 9,45 t 7,40 t 7,40 t 5,50 t 1,78 t 16,90 t 11,80 t 7,15 t 10,50 t 10,50 t	= =<

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO					UNIDADE	QTD TOTAL
				Gabiões	192,00 m³	x	1,80 t/m³	=	345,60 t	
				Pontes	90,00 m³	x	2,50 t/m³	=	225,00 t	
				Árvores	26,29 m³	x	0,75 t/m³	=	19,71 t	
									6.030,12 t	
05.02.06	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T					T X KM	6.030,12
				Carga da frente de serviço para ponto de acumulação	Peso 6.030,12 t	x	DMT 1,00 Km	=	Total 6.030,12 txKm	
									6.030,12 txKm	
05.02.07	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3					T	6.030,12
				Carga do ponto de acumulação para o bota-fora	Quantidade 6.030,12 t			=	Total 6.030,12 t	
									6.030,12 t	
05.02.08	EMOP	04.012.0072-1	04.012.0072-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H					T	6.030,12
				Carga do ponto de acumulação para o bota-fora	Quantidade 6.030,12 t			=	Total 6.030,12 t	
									6.030,12 t	
05.02.09	EMOP	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T					T X KM	186.933,72
				CTR - SEROPÉDICA	55,10 km					
				CTR - CAJU	21,30 km					
				CTR - BANGU	19,20 km					
				MÉDIA	31,00 km					
				Carga do ponto de acumulação para o bota-fora	Peso 6.030,12 t	x	DMT 31,00 Km	=	Total 186.933,72 txKm	
									186.933,72 txKm	

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
05.02.10	SCO	TC 10.05.0702 (/)	TC 09.05.0702 (/)	Serviço de disposição final de resíduos de construção civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	6.030,12
				<div>Quantidade 6.030,12 t</div> <div>Total 6.030,12 t</div> <div>6.030,12 t</div>		
05.03 MOVIMENTO DE TERRA						
05.03.01	EMOP	03.020.0060-1	03.020.0060-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	18.196,54
Projetos_Hidraulicos_compressed.dwg Trecho 1 3,00 x 2,00 m Trecho 2 10,00 x 2,50 m				<div>Volume 7.092,25 m³</div> <div>38.399,10 m³</div> <div>Total 45.491,35 m³</div> <div>Volume total 45.491,35 m³</div> <div>% faixa 40%</div> <div>Total 18.196,54 m³</div> <div>18.196,54 m³</div> <div>18.196,54 m³</div>		
05.03.02	EMOP	03.020.0065-1	03.020.0065-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	15.921,97
				<div>Volume total 45.491,35 m³</div> <div>% faixa 50%</div> <div>Tipo 70%</div> <div>Total 15.921,97 m³</div> <div>15.921,97 m³</div>		
05.03.03	EMOP	03.020.0085-1	03.020.0085-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	6.823,70
				<div>Volume total 45.491,35 m³</div> <div>% faixa 50%</div> <div>Tipo 30%</div> <div>Total 6.823,70 m³</div> <div>6.823,70 m³</div>		
05.03.04	EMOP	03.020.0090-1	03.020.0090-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	4.549,13
				<div>Volume total 45.491,35 m³</div> <div>% faixa 10%</div> <div>Total 4.549,13 m³</div> <div>4.549,13 m³</div>		
05.03.05	EMOP	03.010.0015-0	03.010.0015-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA	M3	24.272,17
Projetos_Hidraulicos_compressed.dwg Trecho 1 3,00 x 2,00 m Trecho 2 10,00 x 2,50 m				<div>Volume 11.577,46 m³</div> <div>16.238,00 m³</div> <div>% 100%</div> <div>100%</div> <div>Total 11.577,46 m³</div> <div>16.238,00 m³</div> <div>Comprimento 615,90 m</div> <div>770,00 m</div> <div>Lados 2</div> <div>2</div> <div>Área 0,50 m²</div> <div>0,50 m²</div> <div>= -615,90 m³</div> <div>= -770,00 m³</div> <div>= -2.157,39 m³</div> <div>24.272,17 m³</div>		
05.03.06	EMOP	20.104.0001-0	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	31.553,82
Limpeza de Talude do Canal				<div>Volume 24.272,17 m</div> <div>Empolamento 1,30</div> <div>Total 31.553,82 m³</div> <div>31.553,82 m³</div>		
05.03.07	EMOP	04.011.0051-1	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	77.335,27
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				<div>Volume 45.491,34 m³</div> <div>Peso 1,70 t/m³</div> <div>Total 77.335,27 t</div> <div>77.335,27 t</div>		
05.03.08	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	77.335,27
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				<div>Peso 77.335,27 t</div> <div>DMT 1,00 Km</div> <div>Total 77.335,27 t x Km</div> <div>77.335,27 t x Km</div>		
05.03.09	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	77.335,27
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div>Volume 45.491,34 m³</div> <div>Peso 1,70 t/m³</div> <div>Total 77.335,27 t</div> <div>77.335,27 t</div>		
05.03.10	EMOP	04.012.0072-1	04.012.0072-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H	T	77.335,27
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div>Volume 45.491,34 m³</div> <div>Peso 1,70 t/m³</div> <div>Total 77.335,27 t</div> <div>77.335,27 t</div>		
05.03.11	EMOP	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	2.397.393,37
CTR - SEROPÉDICA		55,10 km				
CTR - CAJU		21,30 km				
CTR - BANGU		19,20 km				

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL						
MÉDIA		31,00 km										
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				Peso 77.335,27 t	DMT 31,00 Km	Total = 2.397.393,37 txKm 2.397.393,37 txKm						
05.03.12	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 09.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	77.335,27						
				Quantidade 77.335,27 t	Total = 77.335,27 t 77.335,27 t							
05.04 GALERIA RETANGULAR												
05.04.01	EMOP	06.085.0040-0	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	11.564,96						
Trecho 1 Trecho 2				Extensão 615,90 m 770,00 m	x x	Largura 4,40 m 11,50 m	x x	Espessura 1,00 m 1,00 m	= =	Total 2.709,96 m³ 8.855,00 m³ 11.564,96 m³		
05.04.02	EMOP	06.085.0060-0	06.085.0060-A	EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM BRITA Nº3	M3	2.312,99						
Trecho 1 Trecho 2				Extensão 615,90 m 770,00 m	x x	Largura 4,40 m 11,50 m	x x	Espessura 0,20 m 0,20 m	= =	Total 541,99 m³ 1.771,00 m³ 2.312,99 m³		
05.04.03	EMOP	06.085.0020-0	06.085.0020-A	CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	2.157,39						
Trecho 1 Trecho 2				Extensão 615,90 m 770,00 m	x x	Altura 2,40 m 2,75 m	x x	Espessura 0,30 m 0,30 m	x x	Lados 2,00 2,00	= =	Total 886,89 m³ 1.270,50 m³ 2.157,39 m³
05.04.04	EMOP	06.082.0070-0	06.082.0070-A	DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",PARA VIADUTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM	M	310,00						
Trecho 2				Extensão 770,00 m	x	Drenos/m 0,67 m	x	Comprimento 0,30 m	x	Linhas 2,00	=	Total 310,00 m 310,00 m
05.04.05	EMOP	06.100.0012-0	06.100.0012-A	MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16.208,06						
Trecho 1 Trecho 2				Laterais e topo Laterais	Extensão / Qt de juntas 616,00 unid	x	Perímetro 8,20 m	x	Larg. Manta 0,50 m	=	Total 2.525,60 m²	
Trecho 2					770,00 m	x	5,50 m	x	0,50 m	=	2.117,50 m²	
Trecho 1 Trecho 2				Divisa entre enrocamento e base Divisa entre enrocamento e base	615,90 m			x	4,40 m	=	2.709,96 m²	
Trecho 2					770,00 m			x	11,50 m	=	8.855,00 m²	
								16.208,06 m²				
05.04.06	COMPOSIÇÃO	06.004.0304-5	06.004.0304-F	ASSENTAMENTO DE PEÇA "L" DE CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U" BIPARTIDA, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO DA PEÇA VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. EXCLUSIVE O TRANSPORTE. DIMENSOES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 4,50 X 2,50 X 0,25 M. FCK = 40 MPA	M2	10.780,00						
05.04.07	COMPOSIÇÃO	06.004.0301-5	06.004.0301-F	PEÇA "L" DE CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U" BIPARTIDA, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO DA PEÇA VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSOES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 4,50 X 2,50 X 0,25 M. FCK = 40 MPA.	M2	10.780,00						
Trecho 2				2 peças 'L' de 4,50 x 2,50 m Missula de 15 cm	Fileiras 2	x	Extensão 770,00 m	x	Perímetro 7,00 m	=	Total 10.780,00 m² 10.780,00 m²	
05.04.08	COMPOSIÇÃO	06.004.0306-5	06.004.0306-F	ASSENTAMENTO DE ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO SEÇÃO FECHADA, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. EXCLUSIVE O TRANSPORTE. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 3,00 X 2,00 X 0,20 M. FCK = 40 MPA	M2	6.159,00						
05.04.09	COMPOSIÇÃO	06.004.0305-5	06.004.0305-F	ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO SEÇÃO FECHADA, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 3,00 X 2,00 X 0,20 M. FCK = 40 MPA	M2	6.159,00						
98575-NDES				Trecho 1	3,00 x 2,00 m Missula de 15 cm	Extensão 615,90 m	x	Perímetro 10,00 m	=	Total 6.159,00 m² 6.159,00 m²		
05.04.10	COMPOSIÇÃO	06.004.0302-5	06.004.0302-F	CARGA E DESCARGA DE ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO.	T	11.182,32						
Trecho 1 Trecho 2				3,00 x 2,00 m 2 peças 'L' de 4,50 x 2,50 m	Quantidade 616,00 un 1.540,00 un	x x	Peso/peça 5,51 t 5,06 t	= =	Total 3.395,70 t 7.786,62 t 11.182,32 t			
05.04.11	COMPOSIÇÃO	06.004.0303-5	06.004.0303-F	TRANSPORTE DE ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO. CONSIDERANDO A VELOCIDADE MÉDIA DE 50 KM/H	TXKM	445.429,08						
ARTSUL MULTIBLOCO PREMAG DMT				Distância 22,60 Km 32,50 Km 64,40 Km 39,83 Km	Peso total 11.182,32 t	x	DMT 39,83 Km	=	Total 445.429,08 txKm 445.429,08 txKm			
05.04.12	COMPOSIÇÃO	11.001.0050-5	11.001.0050-F	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) DE 40 MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.	M3	192,50						
05.04.13	EMOP	11.002.0011-1	11.002.0011-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	192,50						

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
05.04.14	EMOP	11.002.0021-1	11.002.0021-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00m3/h	M3	192,50
Trecho 2 <i>Emenda</i>				<div>Extensão770,00 m x Largura1,00 m x Espessura0,25 m = Total192,50 m³</div> <div>192,50 m³</div>		
05.04.15	EMOP	11.015.0010-0	11.015.0010-A	ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	KG	1.982,75
Consumo de 2% do volume de concreto Trecho 2 <i>Emenda</i>				<div>Peso515,00 kg x Volume192,50 m³ x 2% = Total1.982,75 m³</div> <div>1.982,75 m³</div>		
05.04.16	EMOP	11.009.0013-0	11.009.0013-A	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	4.150,30
05.04.17	EMOP	11.011.0029-0	11.011.0029-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	4.150,30
Massa conforme comprimento de projeto Trecho 2 <i>Emenda</i>				<div>Comp. Total16.940,00 m x Densidade linear0,245 kg/m = Total4.150,30 kg</div> <div>4.150,30 kg</div>		
05.05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
05.05.01	EMOP	05.080.0020-0	05.080.0020-A	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS	M2	10.517,48
Trecho 1 3,00 x 2,00 m Trecho 2 10,00 x 2,50 m				<div>Extensão615,90 m x H3,60 m x Faces2,00 = Total4.434,48 m²</div> <div>770,00 m x 3,95 m x 2,00 = 6.083,00 m²</div> <div>10.517,48 m²</div>		
05.05.02	EMOP	06.085.0058-0	06.085.0058-A	BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA	M3	4.553,70
Trecho 1 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 2				<div>Comprimento615,90 m x Largura1,00 m x H1,50 m x Faces2,00 = Total1.847,70 m³</div> <div>3,50 m x 1,00 m x 1,50 m x 32,00 = 168,00 m³</div> <div>770,00 m x 1,00 m x 1,50 m x 2,00 = 2.310,00 m³</div> <div>3,80 m x 1,00 m x 1,50 m x 40,00 = 228,00 m³</div> <div>4.553,70 m³</div>		
05.05.03	EMOP	05.010.0005-0	05.010.0005-A	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	38.400,00
				<div>Quantidade4,00 un x Potência5,00 CV Horas8,00 h x Prazo240 dias = Total38.400,00 CVxh</div> <div>38.400,00 CVxh</div>		
05.05.04	EMOP	06.001.0242-0	06.001.0242-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	775,00
05.05.05	EMOP	06.272.0002-0	06.272.0002-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	775,00
Transposição do canal Trecho 1 Folga de 5,00 m em cada trecho				<div>Extensão615,90 m / Comp. Trechos20,00 m = Quantidade31,00 un. x Comp. Tubulação25,00 m = Total775,00 m</div> <div>775,00 m</div>		
05.05.06	EMOP	06.001.0031-0	06.001.0031-A	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN. DESTES, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	45,00
05.05.07	EMOP	06.251.0041-0	06.251.0041-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	45,00
Recomposição da microdrenagem				<div>Quantidade9,00 un. x Comprimento5,00 m = Total45,00 m</div> <div>45,00 m</div>		
05.05.08	EMOP	06.001.0032-0	06.001.0032-A	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN. DESTES, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	10,00
05.05.09	EMOP	06.251.0043-0	06.251.0043-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	10,00
Recomposição da microdrenagem				<div>Quantidade2,00 un. x Comprimento5,00 m = Total10,00 m</div> <div>10,00 m</div>		
06 PONTES E PASSARELAS						
06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES						
06.01.01	EMOP	01.018.0002-0	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	105,00
Recomposição da microdrenagem Ponte - Comunidade Santa Clara				<div>Comprimento4,00 m x Largura3,00 m x H2,50 m x Quantidade2,00 unid. x %100% = Total60,00 m³</div> <div>10,00 m x 3,50 m x 2,50 m x 2,00 unid. x 60% = 105,00 m³</div> <div>165,00 m³</div>		
06.02 MOVIMENTO DE TERRA						
06.02.01	EMOP	03.020.0060-1	03.020.0060-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	165,00
- Ponte - Comunidade Santa Clara				<div>Comprimento4,00 m x Largura3,00 m x H2,50 m x Quantidade2,00 unid. x %100% = Total60,00 m³</div> <div>10,00 m x 3,50 m x 2,50 m x 2,00 unid. x 60% = 105,00 m³</div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				165,00 m³		
06.02.02	EMOP	03.020.0065-1	03.020.0065-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	70,00
Ponte - Comunidade Santa Clara				Comprimento 10,00 m x Largura 3,50 m x H 2,50 m x Quantidade 2,00 m x % 40% = Total 70,00 m³ 70,00 m³		
06.02.03	EMOP	03.013.0001-1	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	174,36
Volume Escavado Concreto a descontar				Quantidade 235,00 m³ = Total 235,00 m³ 60,64 m³ = 174,36 m³		
06.02.04	EMOP	20.104.0001-0	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	226,66
				Volume 174,36 m³ x Empolamento 1,30 = Total 226,66 m³ 226,66 m³		
06.02.05	EMOP	04.011.0051-1	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	103,08
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				Volume 60,64 m³ x Peso 1,70 t/m³ = Total 103,08 t 103,08 t		
06.02.06	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	103,08
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				Peso 103,08 t x DMT 1,00 Km = Total 103,08 txKm 103,08 txKm		
06.02.07	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	103,08
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				Volume 60,64 m³ x Peso 1,70 t/m³ = Total 103,08 t 103,08 t		
06.02.08	EMOP	04.012.0071-1	04.012.0071-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	103,08
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				Volume 60,64 m³ x Peso 1,70 t/m³ = Total 103,08 t 103,08 t		
06.02.09	EMOP	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	3.195,48
CTR - SEROPÉDICA 55,10 km CTR - CAJU 21,30 km CTR - BANGU 19,20 km MÉDIA 31,00 km				Peso 103,08 t x DMT 31,00 Km = Total 3.195,48 txKm 3.195,48 txKm		
06.02.10	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 09.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	103,08
				Quantidade 103,08 t = Total 103,08 t 103,08 t		
06.03 FUNDAÇÕES						
06.03.01	EMOP	11.003.0001-1	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,86
Quadro resumo projeto Lastro sob blocos Recomposição da microdrenagem 1.0				Volume 2,25 m³ = Total 2,25 m³ 0,61 m³ = 0,61 m³ 2,86 m³		
06.03.02	EMOP	11.001.0013-1	11.001.0013-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	132,75
Quadro resumo projeto Recomposição da microdrenagem BLOCO DOS ENCONTROS LAJES DE APROXIMAÇÃO CONSÓLOS ALAS BERÇO DOS ENCONTROS PAREDE DOS ENCONTROS 1.0 BLOCO E BERÇO DOS ENCONTROS RAMPa SOBRE O SOLO PAREDE DOS ENCONTROS				Volume 45,00 m³ = Total 45,00 m³ 25,20 m³ = 25,20 m³ 1,50 m³ = 1,50 m³ 26,70 m³ = 26,70 m³ 0,60 m³ = 0,60 m³ 12,35 m³ = 12,35 m³ 111,35 m³ 12,78 m³ = 12,78 m³ 5,50 m³ = 5,50 m³ 3,12 m³ = 3,12 m³ 21,40 m³		

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				=	132,75 m³	
06.03.03	EMOP	11.004.0021-1	11.004.0021-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	382,79
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>CONCRETO MAGRO2,30 m² = 2,30 m²</div><div>BLOCO DO ENCONTRO46,00 m² = 46,00 m²</div><div>LAJE DE APROXIMAÇÃO16,10 m² = 16,10 m²</div><div>CONSOLO10,14 m² = 10,14 m²</div><div>ALAS152,32 m² = 152,32 m²</div><div>BERÇO DO ENCONTRO4,80 m² = 4,80 m²</div><div>PAREDE DOS ENCONTROS82,32 m² = 82,32 m²</div><div>313,98 m²</div><div>1.0</div><div>LASTRO DE CONCRETO MAGRO1,00 m² = 1,00 m²</div><div>BLOCO E BERÇO DOS ENCONTROS22,41 m² = 22,41 m²</div><div>RAMPA SOBRE O SOLO16,10 m² = 16,10 m²</div><div>PAREDE DOS ENCONTROS29,30 m² = 29,30 m²</div><div>68,81 m²</div><div>382,79 m²</div></div>						
06.03.04	EMOP	11.004.0065-0	11.004.0065-A	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M2	382,79
				Quantidade382,79 m²	Total382,79 m²	382,79 m²
06.03.05	EMOP	11.023.0004-0	11.023.0004-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO	KG	125,00
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>1.0</div><div>RAMPA SOBRE O SOLO</div><div>125,00 KG = 125,00 KG</div><div>125,00 KG</div></div>						
06.03.06	EMOP	11.009.0062-1	11.009.0062-B	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	175,40
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>1.0</div><div>154,00 KG = 154,00 KG</div><div>21,40 KG = 21,40 KG</div><div>175,40 KG</div></div>						
06.03.07	EMOP	11.009.0070-1	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	1229,40
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>1.0</div><div>1.181,60 KG = 1.181,60 KG</div><div>47,80 KG = 47,80 KG</div><div>1.229,40 KG</div></div>						
06.03.08	EMOP	11.009.0072-1	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	9443,20
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>1.0</div><div>8.608,80 KG = 8.608,80 KG</div><div>834,40 KG = 834,40 KG</div><div>9.443,20 KG</div></div>						
06.03.09	EMOP	11.009.0074-1	11.009.0074-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	7373,60
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>1.0</div><div>7.089,60 KG = 7.089,60 KG</div><div>284,00 KG = 284,00 KG</div><div>7.373,60 KG</div></div>						
06.03.10	SICRO	2306180-NDES	2306180-DES	Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção	m	224,00
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>COMPRIMENTO20,00 m x Quantidade16,00 unid. x 70% = 224,00 m</div><div>224,00 m</div></div>						
06.03.11	SICRO	2306181-NDES	2306181-DES	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção	m	96,00
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>Recomposição da microdrenagem</div><div>COMPRIMENTO20,00 m x Quantidade16,00 unid. x 30% = 96,00 m</div><div>96,00 m</div></div>						
06.03.12	SICRO	2306065-NDES	2306065-DES	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	84,00
<div>Quadro resumo projeto</div> <div><div>1.0</div><div>COMPRIMENTO10,00 m x Quantidade12,00 unid. x 70% = 84,00 m</div><div>84,00 m</div></div>						

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
06.03.13	SICRO	2306070-NDES	2306070-DES	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	m	36,00
Quadro resumo projeto				COMPRIMENTO 10,00 m x Quantidade 12,00 unid. x 30% = Total 36,00 m 36,00 m		
06.03.14	SICRO	2306076-NDES	2306076-DES	Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	kg	9112,00
Quadro resumo projeto				PESO 8.142,00 KG = Total 8.142,00 KG 970,00 KG = 970,00 KG = 9.112,00 KG		
06.03.15	SICRO	2306248-NDES	2306248-DES	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²	m³	16,00
Quadro resumo projeto				Quantidade 16,00 unid. = Total 16,00 unid. 16,00 unid.		
06.03.16	SICRO	2306247-NDES	2306247-DES	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	m³	12,00
Quadro resumo projeto				Quantidade 12,00 unid. = Total 12,00 unid. 12,00 unid.		
06.03.17	EMOP	01.001.0150-0	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	132,75
Recomposição da microdrenagem				Quantidade 111,35 m³ = Volume 111,35 m³ 21,40 m³ = 21,40 m³ 132,75 m³		
06.04 ESTRUTURA						
06.04.01	EMOP	11.060.0175-0	11.060.0175-A	SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO, PRE-FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 45, PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO, COM GUARDA-RODAS, PASSEIOS E GUARDA-CORPOS, COM LARGURA TOTAL DE 9,00M, SEM CAPEAMENTO, COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M, COLOCADA	M	55,80
Recomposição da microdrenagem				Comp. Tabuleiro 36,00 m + Acréscimo 55% = Comp. Virtual 55,80 m		
Comprimento do vão: 31,60 m						
Nota do catálogo de referência p/ a composição: - Para vão entre 12,50 e 17,50m acrescentar 10% - Para vão entre 17,50 e 25,00m acrescentar 20% - Para vão entre 25,00 e 30,00m acrescentar 40% - Para vão entre 30,00 e 35,00m acrescentar 55%						
06.04.02	SCO	ET 55.10.0303 (/)	ET 54.10.0303 (/)	Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada de passarela para pedestre, com 2,00m de largura. Incluindo guarda-corpos metálicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Vão livre entre 15,01m a 22,50m.	m	30,00
1.0				Largura real 3,00 m / L. composição 2,00 m = Fator de correção 1,50 Comp. Real do Vão 20,00 m x Fator de correção 1,50 = Comp. Virtual 30,00 m		
07 URBANIZAÇÃO CANAL PAVUNINHA						
07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES						
07.01.01	EMOP	01.018.0002-0	01.018.0002-A	LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIDA O PERÍMETRO A CONSTRUIR	M	3.100,00
Guias				Quantidade 3.100,00 m = Extensão 3.100,00 m 3.100,00 m		
07.02 TERRAPLENAGEM						
07.02.01	EMOP	01.005.0003-0	01.005.0003-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M2	14.922,17
Intetravado passeio Calçadas (piso concreto armado) Ciclovía Quadra - Basquete Quadra - Volei Quadra - Poliesportiva Piso Emborrachado				Quantidade 2.858,47 m² = Área 2.858,47 m² 8.174,98 m² = 8.174,98 m² 3.212,46 m² = 3.212,46 m² 79,55 m² = 79,55 m² 200,00 m² = 200,00 m² 132,00 m² = 132,00 m² 264,71 m² = 264,71 m² 14.922,17 m²		
07.02.02	EMOP	03.025.0020-0	03.025.0020-A	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, COM TRATOR COM POTÊNCIA EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE A 20,00M	M3	5.073,82
Asfalto Concreto armado Intetravado Pav.				Área 11.194,08 m² x Espessura 0,45 m = Volume 5.037,33 m³ 188,34 m² x 0,15 m = 28,25 m³ 48,50 m² x 0,17 m = 8,24 m³ 5.073,82 m³		
07.02.03	EMOP	04.011.0051-1	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE BH	T	16.235,80
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				Volume 9.550,47 m³ x Peso 1,70 t/m³ = Total 16.235,80 t 16.235,80 t		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
07.02.04	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	16.235,80
Carga da frente de serviço para ponto de acumulação				<div><div>Peso</div><div>16.235,80 t</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>DMT</div><div>1,00 Km</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>16.235,80 txKm</div><div>16.235,80 txKm</div></div>		
07.02.05	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	16.235,80
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div><div>Volume</div><div>9.550,47 m³</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>Peso</div><div>1,70 t/m³</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>16.235,80 t</div><div>16.235,80 t</div></div>		
07.02.06	EMOP	04.012.0071-1	04.012.0071-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	16.235,80
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div><div>Volume</div><div>9.550,47 m³</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>Peso</div><div>1,70 t/m³</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>16.235,80 t</div><div>16.235,80 t</div></div>		
07.02.07	EMOP	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	503.309,80
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div><div>Peso</div><div>16.235,80 t</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>DMT</div><div>31,00 Km</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>503.309,80 txKm</div></div>		
07.02.08	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 09.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	16.235,80
				<div><div>Quantidade</div><div>16.235,80 t</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>16.235,80 t</div><div>16.235,80 t</div></div>		
07.03	GUIAS E SARIETAS					
07.03.01	EMOP	08.027.0085-0	08.027.0085-A	SARIETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPa,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DEALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1.400,00
Meio-fio em concreto pré-moldado com sarjeta				<div><div>Extensão</div><div>2.800,00 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>% reta</div><div>50%</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>1.400,00 m</div><div>1.400,00 m</div></div>		
07.03.02	EMOP	08.027.0083-0	08.027.0083-A	SARIETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPa,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30MDE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1.400,00
Meio-fio em concreto pré-moldado com sarjeta				<div><div>Extensão</div><div>2.800,00 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>% reta</div><div>50%</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>1.400,00 m</div><div>1.400,00 m</div></div>		
07.03.03	SCO	BP 20.20.0050 (A)	BP 20.20.0050 (A)	Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.	m	300,00
Meio-fio em concreto pré-moldado sem sarjeta p/ rampas e estacionamentos				<div><div>Quantidade</div><div>300,00 m</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Extensão</div><div>300,00 m</div><div>300,00 m</div></div>		
07.03.04	EMOP	09.010.0001-0	09.010.0001-A	CORDEOS DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOSNO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	4.147,00
Tento em concreto p/ separação de pisos				<div><div>Quantidade</div><div>4.147,00 m</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Extensão</div><div>4.147,00 m</div><div>4.147,00 m²</div></div>		
07.03.05	EMOP	11.013.0070-1	11.013.0070-B	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	57,69
Cinta de concreto				<div><div>Extensão</div><div>641,00 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>Largura</div><div>0,15 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>H</div><div>0,60 m</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>57,69 m³</div><div>57,69 m³</div></div>		
07.03.06	EMOP	10.028.0005-0	10.028.0005-A	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPa,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 150MM,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO	M	641,00
Cinta de concreto				<div><div>Extensão</div><div>641,00 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>Nº Estacas/m</div><div>0,67 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>H</div><div>1,50 m</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>641,00 m</div><div>641,00 m</div></div>		
07.03.07	EMOP	01.001.0075-1	01.001.0075-B	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATÉ 6"	M	641,00
Cinta de concreto				<div><div>Extensão</div><div>641,00 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>Nº Estacas/m</div><div>0,67 m</div></div> <div><div>x</div></div> <div><div>H</div><div>1,50 m</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>641,00 m</div><div>641,00 m</div></div>		
07.04	BASES E PAVIMENTOS					
07.04.01	EMOP	08.021.0001-0	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	11.430,92
Asfalto Concreto armado (Rampas traffic calming) Intertravado grafite - carroçável				<div><div>Quantidade</div><div>11.194,08 m²</div></div> <div><div>=</div></div> <div><div>Total</div><div>11.194,08 m²</div></div> <div><div>188,34 m²</div><div>=</div><div>188,34 m²</div></div> <div><div>48,50 m²</div><div>=</div><div>48,50 m²</div></div> <div><div>11.430,92 m²</div></div>		
07.04.02	EMOP	09.009.0004-0	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.352,10

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				<div>Área11.194,08 m² x 0,10 m = 1.119,40 m²</div> <div>188,34 m² x 0,15 m = 28,25 m²</div> <div>48,50 m² x 0,09 m = 4,36 m²</div> <div>2.858,47 m² x 0,07 m = 200,09 m²</div> <div>1.352,10 m²</div>	23.031,00 TxKm	
07.04.03	EMOP	08.001.0009-0	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	3.667,74
				<div>Área11.194,08 m² x 0,30 m = 3.358,22 m²</div> <div>188,34 m² x 0,10 m = 18,83 m²</div> <div>48,50 m² x 0,10 m = 4,85 m²</div> <div>2.858,47 m² x 0,10 m = 285,84 m²</div> <div>3.667,74 m²</div>	23.031,00 TxKm	0,00 m²
07.04.04	EMOP	08.026.0001-0	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	11.194,08
				<div>Quantidade11.194,08 m² = 11.194,08 m²</div>		
07.04.05	EMOP	08.026.0002-0	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	11.194,08
				<div>Quantidade11.194,08 m² = 11.194,08 m²</div>		
07.04.06	EMOP	08.015.0060-0	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUcoes/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	1.287,31
				<div>Área11.194,08 m² x 0,05 m x 2,30 t/m³ = 1.287,31 t</div> <div>1.287,31 t</div>		
07.04.07	EMOP	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	37.331,99
				<div>MASTERPAV31,00 km</div> <div>MJRE27,00 km</div> <div>CRAFT30,00 km</div> <div>MÉDIA29,00 km</div> <div>Peso1.287,31 t x 29,00 km = 37.331,99 txKm</div> <div>37.331,99 txKm</div>		
07.04.08	EMOP	08.017.0020-0	08.017.0020-A	PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO	M2	3.212,46
				<div>Quantidade3.212,46 m² = 3.212,46 m²</div> <div>3.212,46 m²</div>		
07.04.09	EMOP	08.020.0010-0	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	48,50
				<div>Quantidade48,50 m² = 48,50 m²</div> <div>48,50 m²</div>		
07.04.10	EMOP	08.020.0020-0	08.020.0020-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	2.858,47
				<div>Quantidade2.858,47 m² = 2.858,47 m²</div> <div>2.858,47 m²</div>		
07.04.11	EMOP	13.373.0021-0	13.373.0021-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO E RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	8.174,98
				<div>Quantidade8.174,98 m² = 8.174,98 m²</div> <div>8.174,98 m²</div>		
07.04.12	EMOP	11.023.0002-0	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	12.262,47
				<div>Área8.174,98 m² x 1,50 kg/m² = 12.262,47 kg</div> <div>12.262,47 kg</div>		
07.04.13	EMOP	11.011.0040-0	11.011.0040-A	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	12.262,47
				<div>Área8.174,98 m² x 1,50 kg/m² = 12.262,47 kg</div> <div>12.262,47 kg</div>		
07.04.14	EMOP	13.440.0030-0	13.440.0030-A	REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D'AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM	M2	264,71
				<div>Quantidade</div> <div>Total</div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
Piso emborrachado				264,71 m² = $\frac{264,71 \text{ m}^2}{264,71 \text{ m}^2}$		
07.04.15	EMOP	13.371.0010-0	13.371.0010-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	264,71
Piso emborrachado				Quantidade 264,71 m² = $\frac{\text{Total } 264,71 \text{ m}^2}{264,71 \text{ m}^2}$		
07.04.16	EMOP	11.013.0140-0	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO,FCX=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	7,67
Concreto armado (Rampas traffic calming)				Seção do par 0,59 m² x Qtd travessias 13 unid. = $\frac{\text{Total } 7,67 \text{ m}^2}{7,67 \text{ m}^2}$		
07.04.17	SINAPI	104658-NDES	104658-NDES	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	24,37
Piso podotátil				Comprimento 3,75 m x Largura 0,25 m x Travessias 13 unid. x 2 = $\frac{\text{Total } 24,37 \text{ m}^2}{24,37 \text{ m}^2}$		
07.05 QUADRAS POLIESPORTIVAS						
07.05.01	EMOP	13.373.0030-0	13.373.0030-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	211,55
Quadra - Basquete Quadra - Poliesportiva				Quantidade 79,55 m² = $\frac{\text{Total } 79,55 \text{ m}^2}{79,55 \text{ m}^2}$ 132,00 m² = $\frac{132,00 \text{ m}^2}{211,55 \text{ m}^2}$		
07.05.02	EMOP	11.023.0002-0	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	317,32
07.05.03	EMOP	11.011.0040-0	11.011.0040-A	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	317,32
Calçadas				Área 211,55 m² x Peso/m² 1,50 kg/m² = $\frac{\text{Total } 317,32 \text{ kg}}{317,32 \text{ kg}}$		
07.05.04	EMOP	06.085.0025-0	06.085.0025-A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	18,00
Quadra - Volei				Área 200,00 m² x Espessura 0,09 m = $\frac{\text{Total } 18,00 \text{ m}^3}{18,00 \text{ m}^3}$		
07.05.05	EMOP	08.035.0005-0	08.035.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	14,00
Quadra - Volei				Área 200,00 m² x Espessura 0,07 m = $\frac{\text{Total } 14,00 \text{ m}^3}{14,00 \text{ m}^3}$		
07.05.06	EMOP	08.036.0002-0	08.036.0002-A	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDOMANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	60,00
Quadra - Volei				Área 200,00 m² x Espessura 0,30 m = $\frac{\text{Total } 60,00 \text{ m}^3}{60,00 \text{ m}^3}$		
07.05.07	EMOP	03.001.0001-1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	53,13
Sapatas - Volei Sapatas - Miniquadra poliesportiva Sapatas - Basquete				Quantidade 30,00 un x Comprimento 1,00 m x Largura 1,00 m x Espessura 0,35 m = $\frac{\text{Total } 10,50 \text{ m}^3}{10,50 \text{ m}^3}$ 60,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 0,35 m = $\frac{21,00 \text{ m}^3}{21,00 \text{ m}^3}$ 28,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 0,35 m = $\frac{9,80 \text{ m}^3}{9,80 \text{ m}^3}$ 189,40 m x 0,25 m x 0,25 m = $\frac{11,83 \text{ m}^3}{53,13 \text{ m}^3}$		
07.05.08	EMOP	04.006.0008-1	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	90,32
				Volume 53,13 m³ x Peso 1,70 t/m³ = $\frac{\text{Total } 90,32 \text{ t}}{90,32 \text{ t}}$		
07.05.09	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	2.799,92
CTR - SEROPÉDICA 55,10 km CTR - CAJU 21,30 km CTR - BANGU 19,20 km MÉDIA 31,00 km				Peso 90,32 t x DMT 31,00 Km = $\frac{\text{Total } 2.799,92 \text{ txKm}}{2.799,92 \text{ txKm}}$		
07.05.10	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 09.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	90,32
				Quantidade 90,32 t = $\frac{\text{Total } 90,32 \text{ t}}{90,32 \text{ t}}$		
07.05.11	EMOP	11.003.0001-1	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,83

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
Sapatas				<div>Quantidade118,00 unx</div> <div>Comprimento0,50 mx189,40 mx</div> <div>Largura0,50 mx0,25 mx</div> <div>Espessura0,05 m0,05 m</div> <div>Total1,47 m³2,36 m³3,83 m³</div>		
07.05.12	EMOP	11.013.0135-0	11.013.0135-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	23,05
Sapatas				<div>Quantidade118,00 unx</div> <div>Comprimento0,50 mx189,40 mx</div> <div>Largura0,50 mx0,25 mx</div> <div>Espessura0,30 m0,30 m</div> <div>Total8,85 m³14,20 m³23,05 m³</div>		
07.05.13	EMOP	12.005.0080-0	12.005.0080-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	57,20
Quadra - Volei Miniquadra poliesportiva Quadra - Basquete				<div>Comprimento60,00 mx34,60 mx36,80 mx</div> <div>H0,60 mx0,20 mx0,20 mx</div> <div>Total36,00 m²13,84 m²7,36 m²57,20 m²</div>		
07.05.14	EMOP	13.001.0015-0	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	153,12
Quadra - Volei				<div>Área7,36 m²</div> <div>Faces2,00</div> <div>Total14,72 m²</div>		
07.05.15	EMOP	17.018.0250-0	17.018.0250-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	153,12
Emboço - laterais e topo Quadra - Volei Miniquadra poliesportiva Quadra - Basquete				<div>Comprimento60,00 m34,60 m36,80 mx</div> <div>H0,60 mx0,20 mx0,20 mx</div> <div>Faces2,002,002,00+</div> <div>Largura0,400,400,40</div> <div>Total96,00 m²27,68 m²29,44 m²153,12 m²</div>		
07.05.16	EMOP	18.200.0015-0	18.200.0015-A	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid.</div> <div>Total2,00 unid.</div>		
07.05.17	EMOP	18.200.0002-0	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRAÇAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid.</div> <div>Total2,00 unid.</div>		
07.05.18	EMOP	18.200.0003-0	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid.</div> <div>Total1,00 unid.</div>		
07.05.19	EMOP	18.200.0004-0	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid.</div> <div>Total2,00 unid.</div>		
07.05.20	EMOP	18.200.0005-0	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid.</div> <div>Total2,00 unid.</div>		
07.05.21	EMOP	09.015.0066-0	09.015.0066-A	ALAMBRADO TELA DE ARAME GALV.Nº12,REVESTIDO PVC,MALHA LOSANGULAR (50X50)MM,FIXADA EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (EXTERNA EINTERNAMENTE) C/DIAM.DE 2" E ESP.PAREDE 1/8",ESPACADOS 2M,CHUMBADOS BLOCOS CONCR.FCK=15MPA,MED.(0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESA ARAME Nº12 PLASTIF.,INCL.ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOIS DE ACABAM.FORN.COLOC.	M2	360,00
Quadra - Basquete Miniquadra poliesportiva Quadra - Volei				<div>Extensão29,60 mx46,00 mx60,00 mx</div> <div>H1,20 m1,20 m6,00 mx</div> <div>Total35,52 m²110,40 m²360,00 m²505,92 m²</div>		
07.05.22	EMOP	17.040.0024-0	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOIS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	210,65
Quadra - Basquete Miniquadra poliesportiva				<div>78,65 m²66,00 m²</div> <div>Total78,65 m²132,00 m²210,65 m²</div>		
07.05.23	EMOP	17.040.0024-0	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOIS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	210,65
Quadra - Basquete Miniquadra poliesportiva				<div>Extensão72,24 mx44,00 mx</div> <div>Espessura0,05 m0,05 m</div> <div>Total78,65 m²132,00 m²210,65 m²</div>		
07.06 MOBILIÁRIO URBANO						
07.06.01	EMOP	14.002.0208-0	14.002.0208-A	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.540,00
Proteção canal aberto				<div>Extensão770,00 m</div> <div>Faces2,00</div> <div>Total1.540,00 m</div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
07.06.02	EMOP	09.010.0001-0	09.010.0001-A	CORDEOS DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOSNO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	289,04
				<div><div>Perimetro</div><div>3,14 m x 36,00 = 113,04 m</div><div>4,00 m x 44,00 = 176,00 m</div><div>289,04 m</div></div>		
07.06.03	EMOP	09.012.0004-0	09.012.0004-A	MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	22,00
				<div><div>Quantidade</div><div>22,00 unid. = 22,00 unid.</div><div>22,00 unid.</div></div>		
07.06.04	EMOP	09.012.0002-0	09.012.0002-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM	M	44,00
				<div><div>Quantidade</div><div>22,00 unid. x 2,00 m = 44,00 m</div><div>44,00 m</div></div>		
07.06.05	COMPOSIÇÃO	09.012.0005-5	09.012.0005-F	BANCO PUFF,CILINDRICO,LISO, PRE-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, EMBUTIDO NO PISO, COM 60CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNIDADE	29,00
				<div><div>Quantidade</div><div>29,00 unid. = 29,00 unid.</div><div>29,00 unid.</div></div>		
07.06.06	COMPOSIÇÃO	09.015.0350-5	09.015.0350-F	BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM, DOBRADO A FRIO EM DOIS ANGULOS DE 900 E UM ANGULO DE 1800, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM DIMENSÕES DE (0,30X0,30X0,250)M, COM GOLA DE PROTECAO NA JUNCAO TUBO/CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADEA, RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO SMAC-RJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UNIDADE	12,00
				<div><div>Quantidade</div><div>12,00 unid. = 12,00 unid.</div><div>12,00 unid.</div></div>		
07.06.07	EMOP	09.026.0025-0	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00
				<div><div>Quantidade</div><div>18,00 unid. = 18,00 unid.</div><div>18,00 unid.</div></div>		
07.06.08	EMOP	09.015.0330-0	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.09	EMOP	09.015.0314-0	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMC/AVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.10	EMOP	09.015.0324-0	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO[EXT.E INTERNAMENTE]DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
				<div><div>Quantidade</div><div>2,00 unid. = 2,00 unid.</div><div>2,00 unid.</div></div>		
07.06.11	SCO	PJ 25.13.1000 (/)	PJ 24.13.1000 (/)	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.12	SCO	PJ 25.13.0700 (/)	PJ 24.13.0700 (/)	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.13	SCO	PJ 25.13.0300 (/)	PJ 24.13.0300 (/)	Alongador com três alturas conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.14	SCO	PJ 25.13.0600 (/)	PJ 24.13.0600 (/)	Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.15	SCO	PJ 25.13.0800 (/)	PJ 24.13.0800 (/)	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div><div>Quantidade</div><div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div><div>1,00 unid.</div></div>		
07.06.16	SCO	PJ 25.13.1100 (/)	PJ 24.13.1100 (/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.17	SCO	PI 25.13.0500 (/)	PI 24.13.0500 (/)	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.18	SCO	PI 25.13.0400 (/)	PI 24.13.0400 (/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.19	SCO	PI 25.13.0900 (/)	PI 24.13.0900 (/)	Placa orientativa, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.20	COMPOSIÇÃO	09.015.0360-5	09.015.0360-F	PERGOLADO COM DIMENSÕES DE 4,80X8,90M, PILARES CIRCULARES EM CONCRETO ARMADO COM 15CM DE DIÂMETRO, PERGOLAS EM MADEIRA DE LEI EM PEÇAS DE 3"X6" E 3"X4 1/2" ESPAÇADOS CADA 40CM, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00
				<div>Quantidade3,00 unid. = <div>Total3,00 unid.</div>3,00 unid.</div>		
07.06.21	COMPOSIÇÃO	09.013.0101-5	09.013.0101-F	MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNIDADE	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid. = <div>Total2,00 unid.</div>2,00 unid.</div>		
07.06.22	COMPOSIÇÃO	09.013.0101-5	09.013.0101-F	MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNIDADE	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid. = <div>Total2,00 unid.</div>2,00 unid.</div>		
07.06.23	COMPOSIÇÃO	09.013.0101-5	09.013.0101-F	MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNIDADE	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid. = <div>Total2,00 unid.</div>2,00 unid.</div>		
07.06.24	COMPOSIÇÃO	09.015.0352-5	09.015.0352-F	QUIOSQUE COM DIMENSÕES DE 2,40X2,40X2,45M, EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM CHAPA PERFORADA, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE INSTALAÇÕES PREDIAIS, COBERTURA, PINTURA, APARELHOS E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00
				<div>Quantidade3,00 unid. = <div>Total3,00 unid.</div>3,00 unid.</div>		
07.06.25	COMPOSIÇÃO	09.013.0103-5	09.013.0103-F	MINI RAMPA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,40X2,80X0,40, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
				<div>Quantidade2,00 unid. = <div>Total2,00 unid.</div>2,00 unid.</div>		
07.06.26	COMPOSIÇÃO	09.013.0104-5	09.013.0104-F	MINI RAMPA DUPLA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X2,40X0,40, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.27	COMPOSIÇÃO	09.013.0105-5	09.013.0105-F	CONJUNTO DE RAMPAS PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 6,40X4,40X0,60, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.28	COMPOSIÇÃO	09.013.0106-5	09.013.0106-F	BANCO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X0,50X0,35M EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.06.29	COMPOSIÇÃO	09.013.0107-5	09.013.0107-F	CORRIMÃO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 2,00X0,10X0,10M EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
				<div>Quantidade1,00 unid. = <div>Total1,00 unid.</div>1,00 unid.</div>		
07.07 PAISAGISMO						
07.07.01	EMOP	01.005.0001-0	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	968,00
				<div>= <div>Total968,00 m²</div></div>		
07.07.02	EMOP	09.001.0020-0	09.001.0020-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE	M2	244,00
				<div>= <div>Total244,00 m²</div></div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
07.07.03	EMOP	09.001.0070-0	09.001.0070-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO, TIPO MARGARIDAO, ZEBRINA, DICONDRA, TRAPOERABA, ETC, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	723,00
Total = 723,00 m²						
07.07.04	EMOP	09.002.0001-0	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE	UN	99,00
Total = 99,00 un						
07.07.05	EMOP	09.002.0002-0	09.002.0002-A	PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA, FORMANDO JARDIM, COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	M2	2,50
Total = 2,50 m²						
07.07.06	EMOP	09.003.0067-0	09.003.0067-A	ÁRVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO	UN	86,00
Total = 86,00 un						
07.07.07	EMOP	09.003.0075-0	09.003.0075-A	ESPÉCIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA TIPO PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENI) OU SIMILAR. FORNECIMENTO	UN	13,00
Total = 13,00 un						
07.07.08	EMOP	09.004.0002-0	09.004.0002-A	PROTECTOR DE FERRO, PINTADO A ÓLEO, PARA ÁRVORE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	86,00
Total = 86,00 un						
07.07.09	EMOP	09.005.0001-0	09.005.0001-A	REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMADO, ATÉ 20CM DE PROFUNDIDADE	M2	968,00
Total = 968,00 m²						
07.07.10	EMOP	09.006.0030-0	09.006.0030-A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	96,80
Área 968,00 m² x H 0,10 = Total 96,80 m³						
07.07.11	EMOP	09.005.0037-0	09.005.0037-A	IRRIGACAO DE ÁRVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁGUA	UN	1.188,00
Quantidade 99,00 un x Regas 12,00 = Total 1.188,00 un						
07.07.12	EMOP	09.005.0041-0	09.005.0041-A	IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA	DAM2	116,16
Área 9,68 dam² x Regas 12,00 = Total 116,16 m³						
07.07.13	SCO	PJ 05.05.0800 (/)	PJ 04.05.0800 (/)	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Érica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandeliana (Asistásia), Bulbine Frutescens ou Cauléscens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadieriei (Piléia / Planta Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruellia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibóia), Setcreasea Purpurea ou Tradescantia Pallida (Setcreasea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Traçoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Traçoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridão) ou similar e considerando 25 mudas por m². Fornecimento.	m2	652,00
Quantidade 652,00 m² = Total 652,00 m²						
07.07.14	SCO	PJ 10.30.0100 (/)	PJ 09.30.0100 (/)	Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortaderia Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaiabá da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onça), Yucca Elephantipes (Iúca Elefante) ou similar. Fornecimento.	un	30,00
Quantidade 30,00 un = Total 30,00 un						
07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
07.08.01	EMOP	03.001.0001-1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	828,00
Comprimento 3.450,00 m x Largura 0,60 m x H 0,40 m = Total 828,00 m³						
07.08.02	EMOP	03.013.0001-1	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE VERTE	M3	812,77
Comprimento 3450,00 m x Seção 0,004 m² = Total 15,23 m³ = 828,00 m³ = 812,77 m³						
07.08.03	EMOP	04.006.0008-1	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	25,89

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				<div>Volume15,23 m³xPeso1,70 t/m³=Total25,89 t25,89 m³</div>		
07.08.04	EMOP	04.005.0123-1	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	802,59
				<div>CTR - SEROPÉDICA55,10 kmCTR - CAJU21,30 kmCTR - BANGU19,20 kmMÉDIA31,00 km</div>		
				<div>Carga do ponto de acumulação para o bota-fora</div> <div>Peso25,89 txDMT31,00 Km=Total802,59 txKm802,59 txKm</div>		
07.08.05	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 09.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	25,89
				<div>Quantidade25,89 t=Total25,89 t25,89 t</div>		
07.08.06	EMOP	06.069.0120-0	06.069.0120-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE[PEAD],PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT. 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXDES E KIT VEDACAO	M	3.450,00
				<div>Quantidade3.450,00 m=Total3.450,00 m3.450,00 m</div>		
07.08.07	SCO	EQ 05.05.0450 (C)	EQ 04.05.0450 (C)	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar. Custo horário produtivo.	h	369,60
				<div>Quantidade1,00 unxHoras176,00 hxPrazo3 meses%70%=Total369,60 h369,60 h</div>		
07.08.08	SCO	EQ 05.05.0453 (A)	EQ 04.05.0453 (A)	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar. Custo horário improdutivo (motor funcionando).	h	158,40
				<div>Quantidade1,00 unxHoras176,00 hxPrazo3 meses%30%=Total158,40 h158,40 h</div>		
07.08.09	SCO	IP 05.12.0201 (/)	IP 04.12.0201 (/)	Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, altura total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificação EM- RIOLUZ Nº 101. Fornecimento e assentamento.	un	98,00
				<div>Quantidade98,00 un=Total98,00 un98,00 un</div>		
07.08.10	SCO	IP 05.12.0450 (/)	IP 04.12.0450 (/)	Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, seção única, altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificação EM-RIOLUZ Nº101. Fornecimento e assentamento.	un	17,00
				<div>Quantidade17,00 un=Total17,00 un17,00 un</div>		
07.08.11	SCO	IP 05.40.0600 (/)	IP 04.40.0600 (/)	Construção de fundação antifurto de concreto armado com chumbadores de aço galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixação de postes com flange (sapata) antifurto, retos ou curvos, até a altura útil de 9 metros, conforme desenho RIOLUZ A4-2028-PD, incluindo a construção de caixa de passagem de concreto armado, integrada à fundação (oculta), conforme padrão RIOLUZ, incluindo escavação, reaterro, instalação de dreno, tubos, fornecimento do concreto armado, vergalhões e de todos os materiais necessários com exceção do fornecimento do poste e dos chumbadores, incluindo mão de obra e equipamentos.	un	115,00
				<div>Quantidade115,00 un=Total115,00 un115,00 un</div>		
07.08.12	EMOP	21.015.0179-0	21.015.0179-A	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO	UN	1,00
				<div>Quantidade1,00 un=Total1,00 un1,00 un</div>		
07.08.13	EMOP	21.015.0207-0	21.015.0207-A	ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE	UN	116,00
				<div>Quantidade116,00 un=Total116,00 un116,00 un</div>		
07.08.14	EMOP	21.015.0208-0	21.015.0208-A	ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	115,00
				<div>Quantidade115,00 un=Total115,00 un115,00 un</div>		
07.08.15	EMOP	21.015.0209-0	21.015.0209-A	ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	116,00
				<div>Quantidade116,00 un=Total116,00 un116,00 un</div>		
07.08.16	EMOP	21.015.0220-0	21.015.0220-A	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
				<div>Quantidade4,00 un=Total4,00 un4,00 un</div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
07.08.17	EMOP	21.015.0230-0	21.015.0230-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO	UN	4,00
				<div>Quantidade4,00 un = Total4,00 un4,00 un</div>		
07.08.18	EMOP	21.018.0035-0	21.018.0035-A	REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO	UN	1,00
				<div>Quantidade1,00 un = Total1,00 un1,00 un</div>		
07.08.19	EMOP	21.018.0040-0	21.018.0040-A	ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR MARROM,MEDINDO(72X72)MM.FORNECIMENTO	UN	1,00
				<div>Quantidade1,00 un = Total1,00 un1,00 un</div>		
07.08.20	EMOP	21.020.0055-0	21.020.0055-A	BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 1,50M ATÉ 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE AÇO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO	UN	115,00
				<div>Quantidade115,00 un = Total115,00 un115,00 un</div>	17	
07.08.21	SCO	IP 05.50.0556 (/)	IP 04.50.0556 (/)	Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 2,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1229-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17. Forneimento.	un	115,00
				<div>Quantidade115,00 un = Total115,00 un115,00 un</div>	17	
07.08.22	EMOP	21.020.0065-0	21.020.0065-A	LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)ATE 6M DEALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO	UN	98,00
				<div>Quantidade98,00 un = Total98,00 un98,00 un</div>		
07.08.23	SCO	IP 50.05.0500 (/)	IP 49.05.0500 (/)	Luminária a led, LEDRJ-03, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 85 W, fluxo mínimo 6000lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Forneimento	un	98,00
				<div>Quantidade98,00 un = Total98,00 un98,00 un</div>		
07.08.24	EMOP	21.020.0070-0	21.020.0070-A	LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO,ATE 10M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTODA LUMINARIA.COLOCACAO	UN	17,00
				<div>Quantidade17,00 un = Total17,00 un17,00 un</div>		
07.08.25	SCO	IP 50.05.0550 (/)	IP 49.05.0550 (/)	Luminária a led, LEDRJ-04, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 125 W, fluxo mínimo 8000lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Forneimento	un	17,00
				<div>Quantidade17,00 un = Total17,00 un17,00 un</div>		
07.08.26	SCO	IP 50.20.0078 (/)	IP 49.20.0078 (/)	Núcleo simples para luminárias em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 128mm, braços com diâmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 40. Forneimento e instalação.	pc	115,00
				<div>Quantidade115,00 un = Total115,00 un115,00 un</div>		
07.08.27	EMOP	21.020.0106-0	21.020.0106-A	COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO	UN	1,00
				<div>Quantidade1,00 un = Total1,00 un1,00 un</div>		
07.08.28	SCO	IP 35.15.0050 (/)	IP 34.15.0050 (/)	Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Forneimento.	un	1,00
				<div>Quantidade1,00 un = Total1,00 un1,00 un</div>		
07.08.29	EMOP	21.024.0025-0	21.024.0025-A	4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO	M	3450,00
				<div>Quantidade3.450,00 m = Total3.450,00 m3.450,00 m</div>		
07.08.30	EMOP	21.026.0020-0	21.026.0020-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	843,00
				<div>Quantidade98,00 un x 6,00 = 588,00 m17,00 un x 12,00 = 204,00 m17,00 un x 3,00 = 51,00 m843,00 m</div>		
07.08.31	EMOP	21.026.0250-0	21.026.0250-A	CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	10.350,00
				<div>ExtensãoCondutoresTotal</div>		

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				3.450,00 m x 3,00 = <div>10.350,00 m</div> <div>10.350,00 m</div>		
07.08.32	EMOP	21.027.0010-0	21.027.0010-A	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO (CA),SECAO 2 AWG (Ø=7,41MM, 92,5KG/KM),CONFORME ABNT NBR 7271.FORNECIMENTO	M	3.450,00
				3.450,00 m = <div>Total</div> <div>3.450,00 m</div> <div>3.450,00 m</div>		
07.08.33	SCO	IP 15.43.0200 (/)	IP 14.43.0200 (/)	Cabo de alumínio multiplexado auto sustentado, com três condutores fase de alumínio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90°C, isolamento para 1kV, seção 16mm2 e condutor neutro de alumínio compactado, não isolado, com alma de aço (CAA), seção 16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182. Fornecimento.	m	20,00
				Quantidade 20,00 un = <div>Total</div> <div>20,00 un</div> <div>20,00 un</div>		
07.08.34	EMOP	21.028.0015-0	21.028.0015-A	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
				Quantidade 4,00 un = <div>Total</div> <div>4,00 un</div> <div>4,00 un</div>		
07.08.35	SCO	IP 99.99.0150 (/)	IP 98.99.0150 (/)	Capa isolante com resina de silicone para conector tipo cunha em instalação subterrânea. Fornecimento e colocação.	un	460,00
				Quantidade 460,00 un = <div>Total</div> <div>460,00 un</div> <div>460,00 un</div>		
07.08.36	EMOP	21.028.0140-0	21.028.0140-A	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS-PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO	UN	460,00
				Quantidade 460,00 un = <div>Total</div> <div>460,00 un</div> <div>460,00 un</div>		
07.08.37	EMOP	21.031.0015-0	21.031.0015-A	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO	UN	17,00
				Quantidade 17,00 un = <div>Total</div> <div>17,00 un</div> <div>17,00 un</div>		
07.08.38	EMOP	21.031.0030-0	21.031.0030-A	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E BASE.ASSENTAMENTO	UN	17,00
				Quantidade 17,00 un = <div>Total</div> <div>17,00 un</div> <div>17,00 un</div>		
07.08.39	EMOP	21.035.0010-0	21.035.0010-A	CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
				Quantidade 1,00 un = <div>Total</div> <div>1,00 un</div> <div>1,00 un</div>		
07.08.40	EMOP	21.035.0014-0	21.035.0014-A	CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	115,00
				Quantidade 115,00 un = <div>Total</div> <div>115,00 un</div> <div>115,00 un</div>		
07.08.41	EMOP	21.035.0230-0	21.035.0230-A	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO	UN	115,00
				Quantidade 115,00 un = <div>Total</div> <div>115,00 un</div> <div>115,00 un</div>		
07.08.42	EMOP	21.035.0235-0	21.035.0235-A	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR),ARTICULADO,DN 600MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO	UN	1,00
				Quantidade 1,00 un = <div>Total</div> <div>1,00 un</div> <div>1,00 un</div>		
07.08.43	EMOP	21.037.0020-0	21.037.0020-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO	M	3,00
				Quantidade 3,00 un = <div>Total</div> <div>3,00 un</div> <div>3,00 un</div>		
07.08.44	EMOP	21.037.0108-0	21.037.0108-A	CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO	UN	2,00
				Quantidade 2,00 un = <div>Total</div> <div>2,00 un</div> <div>2,00 un</div>		
07.08.45	EMOP	21.037.0135-0	21.037.0135-A	LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO	UN	2,00
				Quantidade 2,00 un = <div>Total</div> <div>2,00 un</div> <div>2,00 un</div>		
07.08.46	EMOP	21.048.0030-0	21.048.0030-A	PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOSEM CRUZETA Nº1;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO	UN	34,00

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
				<div>Quantidade34,00 un=Total34,00 un34,00 un</div>		
07.08.47	SCO	IP 50.15.0470 (/)	IP 49.15.0470 (/)	Projetor a led, PLR-I-12.6/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 90/305 VCA, eficiência mínima 100 lm/W, potência de 180 a 220 W, temperatura de operação de - 25 à 85º C, fecho simétrico de 60°. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento.	un	68,00
				<div>Quantidade68,00 un=Total68,00 un68,00 un</div>		
07.08.48	EMOP	21.050.0052-0	21.050.0052-A	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 90MM.FORNECIMENTO	UN	34,00
				<div>Quantidade34,00 un=Total34,00 un34,00 un</div>		
07.08.49	EMOP	21.050.0070-0	21.050.0070-A	CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO	UN	34,00
				<div>Quantidade34,00 un=Total34,00 un34,00 un</div>		
07.08.50	EMOP	21.050.0075-0	21.050.0075-A	GRAMPO TIPO "U",DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2",INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO	UN	34,00
				<div>Quantidade34,00 un=Total34,00 un34,00 un</div>		
07.08.51	EMOP	21.050.0080-0	21.050.0080-A	PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"x1.1/2").FORNECIMENTO	UN	34,00
				<div>Quantidade34,00 un=Total34,00 un34,00 un</div>		
07.09 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRAFEGO						
07.09.01	EMOP	05.020.0007-0	05.020.0007-A	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.	M2	99,50
Faixa de pedestres				<div>Quantidade99,50 m=Total99,50 m²99,50 m²</div>		
07.09.02	EMOP	05.020.0012-0	05.020.0012-A	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM PISTOLA[SPRAY],CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES.	M2	600,60
Faixas de circulação				<div>Extensão2.002,00 m x H0,10 m x linhas3=Total600,60 m²600,60 m²</div>		
07.09.03	EMOP	13.333.0015-0	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	1,70
Sinalização PCD				<div>Quantidade1,70 m²=Total1,70 m²1,70 m²</div>		
07.09.04	EMOP	13.301.0133-0	13.301.0133-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM	M2	1,70
Sinalização PCD				<div>Quantidade1,70 m²=Total1,70 m²1,70 m²</div>		
08 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO						
08.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO						
08.01.01	COMPOSIÇÃO	02.030.0050-S	02.030.0050-F	SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO	M	48,00
01 operador para cada extremidade de intervenção				<div>Quantidade4,00 un x Período12 meses=Total48 unxmes48 unxmes</div>		

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
09	AS BUILT					
09.01	AS BUILT					
09.01.01	COMPOSIÇÃO	01.050.0048-5	01.050.0048-F	AS BUILT	M	1,00
<div>Quantidade1,00 un</div> <div>Total1,00 un</div>						1,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TABELAS DE CORTE E ATERRO

Trecho 1
Seção 3,0 x 2,0 fechada

Seção	Estaca	Áreas (m2)		Semi-dist. (m)	Volume (m3)	
		Corte	Aterro		Corte	Aterro
0	0 + 0,00	11,12	23,06			
1	1 + 0,00	10,46	20,92	10,00	215,80	439,80
2	2 + 0,00	10,09	18,72	10,00	205,50	396,40
3	3 + 0,00	11,06	17,26	10,00	211,50	359,80
4	4 + 0,00	11,70	19,20	10,00	227,60	364,60
5	5 + 0,00	9,81	20,37	10,00	215,10	395,70
6	6 + 0,00	10,00	23,34	10,00	198,10	437,10
7	7 + 0,00	11,53	23,76	10,00	215,30	471,00
8	8 + 0,00	10,96	22,49	10,00	224,90	462,50
9	9 + 0,00	11,33	25,74	10,00	222,90	482,30
10	10 + 0,00	10,13	22,43	10,00	214,60	481,70
11	11 + 0,00	10,30	22,25	10,00	204,30	446,80
12	12 + 0,00	10,69	18,98	10,00	209,90	412,30
13	13 + 0,00	10,49	19,67	10,00	211,80	386,50
14	14 + 0,00	10,53	19,16	10,00	210,20	388,30
15	15 + 0,00	10,43	20,54	10,00	209,60	397,00
16	16 + 0,00	10,84	19,98	10,00	212,71	405,23
17	17 + 0,00	10,80	19,13	10,00	216,40	391,11
18	18 + 0,00	12,70	19,56	10,00	235,00	386,89
19	19 + 0,00	13,26	20,04	10,00	259,64	396,01
20	20 + 0,00	10,41	18,03	10,00	236,71	380,68
21	21 + 0,00	11,49	19,80	10,00	219,00	378,24
22	22 + 0,00	11,45	18,65	10,00	229,46	384,43
23	23 + 0,00	14,40	21,59	10,00	258,57	402,35
24	24 + 0,00	12,25	19,40	10,00	266,50	409,88
25	25 + 0,00	16,76	23,88	10,00	290,01	432,80
26	26 + 0,00	12,69	19,17	10,00	294,46	430,45
27	27 + 0,00	12,76	20,47	10,00	254,50	396,39
28	28 + 0,00	12,10	19,25	10,00	248,58	397,26
29	29 + 0,00	12,31	18,34	10,00	244,06	375,95
30	30 + 0,00	12,13	26,94	10,00	244,35	452,81
31	30 + 15,90	12,13	26,94	7,95	192,84	428,31

Resumo		
Corte (bota fora)		7.092,25m3
Aterro (jazida)		11.577,46m3

Trecho 2
Seção 10,0 x 2,5 aberta

Seção	Estaca	Áreas (m2)		Semi-dist. (m)	Volume (m3)	
		Corte	Aterro		Corte	Aterro
0	0 + 0,00	45,19	21,27			
1	1 + 0,00	45,21	21,34	10,00	904,00	426,10
2	2 + 0,00	45,96	21,34	10,00	911,70	426,80
3	3 + 0,00	44,17	19,77	10,00	901,30	411,10
4	4 + 0,00	46,58	20,37	10,00	907,50	401,40
5	5 + 0,00	49,49	21,10	10,00	960,70	414,70
6	6 + 0,00	47,47	19,81	10,00	969,60	409,10
7	7 + 0,00	50,28	21,56	10,00	977,50	413,70
8	8 + 0,00	45,92	23,25	10,00	962,00	448,10
9	9 + 0,00	50,17	23,11	10,00	960,90	463,60
10	10 + 0,00	52,09	22,65	10,00	1.022,60	457,60
11	11 + 0,00	51,62	22,98	10,00	1.037,10	456,30
12	12 + 0,00	50,89	22,26	10,00	1.025,10	452,40
13	13 + 0,00	52,09	22,24	10,00	1.029,80	445,00
14	14 + 0,00	52,70	23,47	10,00	1.047,90	457,10
15	15 + 0,00	44,42	20,64	10,00	971,20	441,10
16	16 + 0,00	44,31	20,64	10,00	887,30	412,80
17	17 + 0,00	44,45	20,64	10,00	887,60	412,80
18	18 + 0,00	44,45	20,64	10,00	889,00	412,80
19	19 + 0,00	44,43	20,64	10,00	888,80	412,80
20	20 + 0,00	44,43	20,64	10,00	888,60	412,80
21	21 + 0,00	44,43	20,64	10,00	888,60	412,80
22	22 + 0,00	44,43	20,64	10,00	888,60	412,80
23	23 + 0,00	44,47	20,64	10,00	889,00	412,80
24	24 + 0,00	44,25	20,64	10,00	887,20	412,80
25	25 + 0,00	52,50	22,52	10,00	967,50	431,60
26	26 + 0,00	54,30	23,31	10,00	1.068,00	458,30
27	27 + 0,00	51,40	21,69	10,00	1.057,00	450,00
28	28 + 0,00	51,49	20,68	10,00	1.028,90	423,70
29	29 + 0,00	50,49	19,31	10,00	1.019,80	399,90
30	30 + 0,00	52,78	19,50	10,00	1.032,70	388,10
31	31 + 0,00	55,61	19,36	10,00	1.083,90	388,60
32	32 + 0,00	55,60	18,45	10,00	1.112,10	378,10
33	33 + 0,00	49,69	18,59	10,00	1.052,90	370,40
34	34 + 0,00	57,98	18,73	10,00	1.076,70	373,20
35	35 + 0,00	56,53	24,56	10,00	1.145,10	432,90
36	36 + 0,00	58,48	24,87	10,00	1.150,10	494,30
37	37 + 0,00	77,58	24,86	10,00	1.360,60	497,30
38	38 + 0,00	88,44	26,37	10,00	1.660,20	512,30
39	38 + 10,00	88,86	25,46	5,00	886,50	259,15

Resumo		
Corte (bota fora)		38.399,10m3
Aterro (jazida)		16.238,00m3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 01							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		02.030.0050-5						R\$ 5.991,30	M
CÓDIGO DESONERADO:		02.030.0050-F						R\$ 5.391,26	M
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	06917	20113	H	3,00%	176,00000	33,05	29,74	R\$ 5.991,30	R\$ 5.391,26
(C) SUBTOTAL								R\$ 5.991,30	R\$ 5.391,26
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01								R\$ 5.991,30	R\$ 5.391,26

COMPOSIÇÃO 02						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		01.050.0048-5						R\$ 67.890,68		M	
CÓDIGO DESONERADO:		01.050.0048-F						R\$ 61.168,80		M	
DESCRIÇÃO: AS BUILT											
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
					0,00%				R\$ -	R\$ -	
						(A) SUBTOTAL			R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
					0,00%				R\$ -	R\$ -	
						(B) SUBTOTAL			R\$ -	R\$ -	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS		01.050.0715-0	01.050.0715-A	MES	3,00%	1,00000	34.936,00	31.437,12	R\$ 35.984,08	R\$	32.380,23
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		05.105.0145-0	05.105.0145-A	MES	3,00%	1,00000	6.791,84	6.112,48	R\$ 6.995,59	R\$	6.295,85
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		05.105.0146-0	05.105.0146-A	MES	3,00%	1,00000	3.743,52	3.368,64	R\$ 3.855,82	R\$	3.469,69
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01.050.0718-0	01.050.0718-A	MES	3,00%	1,00000	7.395,52	6.656,32	R\$ 7.617,38	R\$	6.856,00
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01.050.0721-0	01.050.0721-A	MES	3,00%	1,00000	12.327,04	11.093,28	R\$ 12.696,85	R\$	11.426,07
						(C) SUBTOTAL			R\$ 67.149,72	R\$	60.427,84
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA		19.011.0019-2	19.011.0019-C	H	0,00%	176,00000	1,05	1,05	R\$ 184,80	R\$	184,80
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.		58.002.0306-1	58.002.0306-B	H	0,00%	176,00000	3,16	3,16	R\$ 556,16	R\$	556,16
						(D) SUBTOTAL			R\$ 740,96	R\$	740,96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02									R\$ 67.890,68	R\$	61.168,80

COMPOSIÇÃO 03							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		11.001.0050-5						R\$ 568,96	M3	
CÓDIGO DESONERADO:		11.001.0050-F						R\$ 568,96	M3	
DESCRIÇÃO: CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCk) DE 40 MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.										
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		43618-NDES	43618-DES	KG	0,00%	2,79918	21,4800	21,4800	R\$ 60,1263	R\$ 60,1263
AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO		00001	00001	M3	0,00%	0,59927	113,7500	113,7500	R\$ 68,1669	R\$ 68,1669
BRITA 0, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO		14541	14541	T	0,00%	0,28838	106,0000	106,0000	R\$ 30,5682	R\$ 30,5682
BRITA 1, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		14550	14550	T	0,00%	0,28838	72,0000	72,0000	R\$ 20,7633	R\$ 20,7633
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697		00149	00149	KG	0,00%	508,94254	0,5900	0,5900	R\$ 300,2760	R\$ 300,2760
SILICATO DE ALUMÍNIO		M0012	M0012	kg	0,00%	50,89425	1,7500	1,7500	R\$ 89,0649	R\$ 89,0649
(B) SUBTOTAL								R\$ 568,9656	R\$ 568,9656	568,9656
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 03								R\$ 568,96	R\$ 568,96	568,96

COMPOSIÇÃO 04							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE			
CÓDIGO ONERADO:		11.002.0041-F							R\$		23,72		M3	
CÓDIGO DESONERADO:		11.002.0041-F							R\$		21,40		M3	
DESCRIÇÃO: LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCÃO EM USINA TIPO PAREDE 8 M²/H														
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO				
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l		E9064	E9064	h	0,00%	0,31170	1,48	1,4800	R\$	0,4613		R\$	0,4613	
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l		E9064-CHI	E9064-CHI	h	0,00%	0,14010	1,01	1,0100	R\$	0,1415		R\$	0,1415	
(A) SUBTOTAL									R\$	0,60		R\$	0,60	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO				
					0,00%				R\$	-		R\$	-	
(B) SUBTOTAL									R\$	-		R\$	-	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO				
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01968	20115	H	3,00%	0,15060	27,9200	25,1300	R\$	4,3308		R\$	3,8981	
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	0,90360	20,1900	18,1700	R\$	18,7909		R\$	16,9109	
(C) SUBTOTAL									R\$	23,12		R\$	20,80	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO				
					0,00%				R\$	-		R\$	-	
(D) SUBTOTAL									R\$	-		R\$	-	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 04									R\$	23,72		R\$	21,40	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 05						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE			
CÓDIGO ONERADO:		09.012.0005-5						R\$		469,78		UNIDADE	
CÓDIGO DESONERADO:		09.012.0005-F						R\$		443,28		UNIDADE	
DESCRIÇÃO: BANCO PUFF,CILINDRICO,LISO, PRE-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, EMBUTIDO NO PISO, COM 60CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO													
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
(A) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
(B) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO		
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01968	20115	H	3,00%	1,00000	27,92	25,13	R\$	28,75	R\$	25,88	
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	2,00000	20,19	18,17	R\$	41,59	R\$	37,43	
(C) SUBTOTAL									R\$	70,34	R\$	63,31	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO		
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0004-2	19.004.0004-C	H	0,00%	0,12500	205,3	202,51	R\$	25,66	R\$	25,31	
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO		19.004.0080-2	19.004.0080-C	H	0,00%	0,12500	66,58	62,54	R\$	8,32	R\$	7,81	
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0009-1	05.002.0009-B	M2	0,00%	0,07130	31,29	29,49	R\$	2,23	R\$	2,10	
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0010-1	05.002.0010-B	M2	0,00%	0,07130	39,16	36,91	R\$	2,79	R\$	2,63	
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO		11.005.0015-0	11.005.0015-A	M2	0,00%	0,94200	124,09	115,95	R\$	116,89	R\$	109,22	
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA		11.004.0066-0	11.004.0066-A	M2	0,00%	0,94200	38,58	36,1	R\$	36,34	R\$	34,00	
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0003-1	11.003.0003-B	M3	0,00%	0,14130	657,8	634,36	R\$	92,94	R\$	89,63	
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	8,47800	7,54	7,54	R\$	63,92	R\$	63,92	
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM		11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	8,47800	5,94	5,35	R\$	50,35	R\$	45,35	
(D) SUBTOTAL									R\$	399,44	R\$	379,97	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 05									R\$	469,78	R\$	443,28	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 06						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		09.015.0350-S						R\$	702,69	UNIDADE	
CÓDIGO DESONERADO:		09.015.0350-F						R\$	660,33	UNIDADE	
DESCRIÇÃO: BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM, DOBRADO A FRIO EM DOIS ANGULOS DE 90º E UM ANGULO DE 180º, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM DIMENSOES DE (0,30X0,30X0,250)M, COM GOLA DE PROTECAO NA JUNCAO TUBO/CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA, RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO SMAC-RJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.											
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
					0,00%				R\$	-	R\$ -
(A) SUBTOTAL									R\$	-	R\$ -
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/2"		00172	00172	M	0,00%	3,00000	47,77	47,77	R\$	143,31	R\$ 143,31
(B) SUBTOTAL									R\$	143,31	R\$ 143,31
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01968	20115	H	3,00%	2,50000	27,92	25,13	R\$	71,89	R\$ 64,70
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		06913	20131	H	3,00%	4,50000	30,07	27,06	R\$	139,37	R\$ 125,42
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	6,05000	20,19	18,17	R\$	125,81	R\$ 113,22
(C) SUBTOTAL									R\$	337,07	R\$ 303,34
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TUOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHÃO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA		04.006.0013-1	04.006.0013-B	T	0,00%	0,05500	63,46	58,83	R\$	3,49	R\$ 3,23
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	0,27200	44,15	41,53	R\$	12,00	R\$ 11,29
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRLHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO		17.017.0320-0	17.017.0320-A	M2	0,00%	1,17750	23,7	22,21	R\$	27,90	R\$ 26,15
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0002-0	11.003.0002-A	M3	0,00%	0,16000	632,81	609,37	R\$	101,24	R\$ 97,49
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	0,03200	200,82	189,27	R\$	6,42	R\$ 6,05
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AJAREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	0,16000	70,7	63,63	R\$	11,31	R\$ 10,18
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	22,00000	1,82	1,8	R\$	40,04	R\$ 39,60
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T		04.005.0123-1	04.005.0123-B	T X KM	0,00%	10,88000	1,83	1,81	R\$	19,91	R\$ 19,69
(D) SUBTOTAL									R\$	222,31	R\$ 213,68
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 06									R\$	702,69	R\$ 660,33



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 07							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		09.015.0360-5						R\$ 18.125,07	UNIDADE
CÓDIGO DESONERADO:		09.015.0360-F						R\$ 16.700,50	UNIDADE
DESCRIÇÃO: PERGOLADO COM DIMENSÕES DE 4,80X8,90M, PILARES CIRCULARES EM CONCRETO ARMADO COM 15CM DE DIÂMETRO, PERGOLAS EM MADEIRA DE LEI EM PEÇAS DE 3"X6" E 3"X4 1/2" ESPAÇADOS CADA 40CM, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/2"	00172	00172	M	0,00%	0,90000	47,77	47,77	R\$ 42,99	R\$ 42,99
(B) SUBTOTAL								R\$ 42,99	R\$ 42,99
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01977	20115	H	3,00%	40,00000	38,59	25,13	R\$ 1.589,90	R\$ 1.035,35
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	06913	20131	H	3,00%	8,00000	30,07	27,06	R\$ 247,77	R\$ 222,97
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01999	20132	H	3,00%	96,00000	20,19	18,17	R\$ 1.996,38	R\$ 1.796,64
(C) SUBTOTAL								R\$ 3.834,05	R\$ 3.054,96
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	10,89000	70,7	63,63	R\$ 769,92	R\$ 692,93
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A	03.013.0001-1	03.013.0001-B	M3	0,00%	10,03000	43,67	39,3	R\$ 438,01	R\$ 394,17
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	4,08000	44,15	41,53	R\$ 180,13	R\$ 169,44
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL,COM CAPACIDADEÚTIL DE 7,5T	04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	81,58000	1,82	1,8	R\$ 148,47	R\$ 146,84
DEMOLUÇÃO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	1,09000	200,82	189,27	R\$ 218,89	R\$ 206,30
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPa,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,11000	610,11	586,68	R\$ 67,11	R\$ 64,53
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPa,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	11.003.0005-1	11.003.0005-B	M3	0,00%	2,26000	678,34	654,91	R\$ 1.533,04	R\$ 1.480,09
FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO,	11.004.0020-1	11.004.0020-B	M2	0,00%	4,32000	77,21	71,69	R\$ 333,54	R\$ 309,70
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATÉ1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	11.004.0066-0	11.004.0066-A	M2	0,00%	4,32000	38,58	36,1	R\$ 166,66	R\$ 155,95
FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	11.004.0024-1	11.004.0024-B	M2	0,00%	10,74000	144	134,77	R\$ 1.546,56	R\$ 1.447,42
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	11.004.0070-1	11.004.0070-B	M2	0,00%	10,74000	51,48	48,01	R\$ 552,89	R\$ 515,62
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	45,18000	7,54	7,54	R\$ 340,65	R\$ 340,65
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	45,18000	7,62	7,62	R\$ 344,27	R\$ 344,27
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	135,53000	5,94	5,35	R\$ 805,04	R\$ 725,08
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	135,53000	5,2	4,68	R\$ 704,75	R\$ 634,28
PINTURA INTERNA EM SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO LISO,A ÓLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAÓ DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAÓ DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	17.017.0040-0	17.017.0040-A	M2	0,00%	11,20000	29,62	27,46	R\$ 331,74	R\$ 307,55
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAÓ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	17.017.0320-0	17.017.0320-A	M2	0,00%	2,12000	23,7	22,21	R\$ 50,24	R\$ 47,08
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAÓ DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR ANILINA E UMA DEMAÓ DE ACABAMENTO	17.020.0010-0	17.020.0010-A	M2	0,00%	67,80000	17,77	16,6	R\$ 1.204,80	R\$ 1.125,48
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOSNO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	09.010.0001-0	09.010.0001-A	M	0,00%	4,71000	60,07	56,64	R\$ 282,92	R\$ 266,77
PEÇA DE MADEIRA,SERRADA,DE 3"X4 1/2".FORNECIMENTO	14.006.0612-0	14.006.0612-A	M	0,00%	110,40000	31,72	31,72	R\$ 3.501,88	R\$ 3.501,88
PEÇA DE MADEIRA,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO	14.006.0615-0	14.006.0615-A	M	0,00%	17,72000	41	41	R\$ 726,52	R\$ 726,52
(D) SUBTOTAL								R\$ 14.248,03	R\$ 13.602,55
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 07								R\$ 18.125,07	R\$ 16.700,50



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 08						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE		
CÓDIGO ONERADO:		09.013.0101-5						R\$		UNIDADE		
CÓDIGO DESONERADO:		09.013.0101-F						R\$		UNIDADE		
DESCRIÇÃO: MESA PARA FUTMESA COM DIMENSÕES DE 1,75M X 2,75M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.												
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$	-	R\$	
(A) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$	-	R\$	
(B) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01968	20115	H	3,00%	8,00000	27,92	25,13	R\$	230,06	R\$	207,07
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	16,00000	20,19	18,17	R\$	332,73	R\$	299,44
(C) SUBTOTAL									R\$	562,79	R\$	506,51
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	4,49000	70,7	63,63	R\$	317,44	R\$	285,69
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A		03.013.0001-1	03.013.0001-B	M3	0,00%	3,42000	43,67	39,3	R\$	149,35	R\$	134,40
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	3,51000	44,15	41,53	R\$	154,96	R\$	145,77
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	70,23000	1,82	1,8	R\$	127,81	R\$	126,41
DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	0,71000	200,82	189,27	R\$	142,58	R\$	134,38
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,10500	610,11	586,68	R\$	64,06	R\$	61,60
CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS		11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	2,04500	3084,76	2946,76	R\$	6.308,33	R\$	6.026,12
PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO, A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO		17.017.0040-0	17.017.0040-A	M2	0,00%	21,10000	29,62	27,46	R\$	624,98	R\$	579,40
(D) SUBTOTAL									R\$	7.889,51	R\$	7.493,77
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 08									R\$	8.452,30	R\$	8.000,28



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 09							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		09.015.0352-5							R\$ 63.795,57		UNIDADE	
CÓDIGO DESONERADO:		09.015.0352-F							R\$ 61.512,50		UNIDADE	
DESCRIÇÃO: QUIOSQUE COM DIMENSÕES DE 2,40X2,40X2,45M, EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE INSTALAÇÕES PREDIAIS, COBERTURA, PINTURA, APARELHOS E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.												
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$ -	R\$ -		
(A) SUBTOTAL									R\$ -	R\$ -		
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA 18/304, COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M, SENDO BANCA SECA, MEDINDO ATÉ 3,00M COMPRIMENTO		02594	02594	M	0,00%	2,50000	906	906	R\$ 2.265,00	R\$	2.265,00	
BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MED. APROX (2,00X0,55)M, CHAPA 18/304, C/UMA CUBA MED. APROX. (500X400X200)MM, CHAPA 20/304		02565	02565	UN	0,00%	1,00000	2401,6024	2401,6024	R\$ 2.401,60	R\$	2.401,60	
(B) SUBTOTAL									R\$ 4.666,60	R\$ 4.666,60		
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01983	20060	H	3,00%	16,00000	27,92	25,13	R\$ 460,12	R\$	414,14	
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01993	20039	H	3,00%	8,00000	27,92	25,13	R\$ 230,06	R\$	207,07	
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		06913	20131	H	3,00%	16,00000	30,07	27,06	R\$ 495,55	R\$	445,94	
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	32,00000	20,19	18,17	R\$ 665,46	R\$	598,88	
(C) SUBTOTAL									R\$ 1.851,19	R\$ 1.666,03		
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	5,76000	70,7	63,63	R\$ 407,23	R\$	366,50	
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T		03.013.0001-1	03.013.0001-B	M3	0,00%	5,14400	43,67	39,3	R\$ 224,63	R\$	202,15	
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	3,12080	44,15	41,53	R\$ 137,78	R\$	129,60	
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	62,41600	1,82	1,8	R\$ 113,59	R\$	112,34	
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPa,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	0,86400	200,82	189,27	R\$ 173,50	R\$	163,52	
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE AÇO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA		11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,07200	610,11	586,68	R\$ 43,92	R\$	42,24	
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS DEESTRUTURA METALICA,COM AÇO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM		11.013.0105-0	11.013.0105-A	M3	0,00%	0,54400	3085,63	2952,37	R\$ 1.678,58	R\$	1.606,08	
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		11.016.0100-0	11.016.0100-A	KG	0,00%	780,00000	37,6	36,24	R\$ 29.328,00	R\$	28.267,20	
COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATÉ 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		16.007.0027-0	16.007.0027-A	M	0,00%	2,50000	130,38	122,66	R\$ 325,95	R\$	306,65	
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO		16.005.0075-0	16.005.0075-A	M2	0,00%	5,00000	159,42	156,95	R\$ 797,10	R\$	784,75	
TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		15.003.0178-0	15.003.0178-A	UN	0,00%	1,00000	40,93	38,04	R\$ 40,93	R\$	38,04	
CAIXA DE ALVENARIA EM TUILOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO		15.004.0222-0	15.004.0222-A	M	0,00%	3,00000	144,72	135,78	R\$ 434,16	R\$	407,34	
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL G16,PARA GAS NATURAL,ATE 16M3/H,NAS DIMENSOES INTERNAS DE (90X80X60)CM,EM ALVENARIA DE TUILOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,COMPORTA EM VENEZIANA DE ALUMINIO		15.001.0026-0	15.001.0026-A	UN	0,00%	1,00000	393,49	367,72	R\$ 393,49	R\$	367,72	
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE (0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO TRACO 1:3 E ESPESURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE CONFECCIONADAEM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº 2089/EMOP		15.001.0061-0	15.001.0061-A	UN	0,00%	1,00000	1244,01	1169,42	R\$ 1.244,01	R\$	1.169,42	
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO		15.001.0069-0	15.001.0069-A	UN	0,00%	1,00000	566,73	519,15	R\$ 566,73	R\$	519,15	
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		15.001.0078-0	15.001.0078-A	UN	0,00%	1,00000	257,4	257,4	R\$ 257,40	R\$	257,40	
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPa,ESPESURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		15.002.0062-0	15.002.0062-A	UN	0,00%	1,00000	305,28	295,38	R\$ 305,28	R\$	295,38	
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE 3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 50MM DE ESPESURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADEA SAIDA)DE 300MM C/FUNDO OU CIRCULO DE FUNDO,1 DE 150MM E 1DE 75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 525MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOC.		15.001.0080-0	15.001.0080-A	UN	0,00%	1,00000	62,68	59,73	R\$ 62,68	R\$	59,73	
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES		15.002.0205-0	15.002.0205-A	UN	0,00%	1,00000	296,42	290,39	R\$ 296,42	R\$	290,39	
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES		15.004.0060-1	15.004.0060-B	UN	0,00%	1,00000	319,93	297,63	R\$ 319,93	R\$	297,63	
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		15.004.0065-0	15.004.0065-A	UN	0,00%	1,00000	191,94	174,6	R\$ 191,94	R\$	174,60	
		15.007.0209-0	15.007.0209-A	UN	0,00%	3,00000	52,88	51,64	R\$ 158,64	R\$	154,92	




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 4 DISJUNTORES SEMIDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.007.0400-0	15.007.0400-A	UN	0,00%	1,00000	125,58	116,66	R\$	125,58	R\$	116,66
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IIN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.007.0520-0	15.007.0520-A	UN	0,00%	1,00000	88,54	87,86	R\$	88,54	R\$	87,86
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.007.0570-0	15.007.0570-A	UN	0,00%	4,00000	14,18	13,56	R\$	56,72	R\$	54,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.008.0100-0	15.008.0100-A	M	0,00%	10,00000	11,87	11,48	R\$	118,70	R\$	114,80
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, ATÉ 8KVA, INCL. CAIXA POLIMERICA MEDICAO DIRETA(CM1)E CAIXA POLIMERICA DISJUNTOR MONOFASICO(CDI1) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPEÇÃO, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, E DEMAIS MAT.NECES.EXCL.POSTE, DISJUNTOR E CONDUTORES (DE ENTRADA, SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)	15.011.0022-0	15.011.0022-A	UN	0,00%	1,00000	399,88	385,39	R\$	399,88	R\$	385,39
INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	15.015.0066-0	15.015.0066-A	UN	0,00%	1,00000	759,7	710,95	R\$	759,70	R\$	710,95
INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, APARENTE, EQUIVALENTE 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T, 20A	15.015.0276-0	15.015.0276-A	UN	0,00%	4,00000	392,8	366,34	R\$	1.571,20	R\$	1.465,36
CAIXA POLIMERICA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.018.0133-0	15.018.0133-A	UN	0,00%	1,00000	45,73	42,26	R\$	45,73	R\$	42,26
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SEÇÃO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	15.009.0140-0	15.009.0140-A	M	0,00%	10,00000	32,53	32,14	R\$	325,30	R\$	321,40
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	15.036.0037-0	15.036.0037-A	M	0,00%	3,00000	11,81	11,07	R\$	35,43	R\$	33,21
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	15.036.0052-0	15.036.0052-A	M	0,00%	3,00000	36	34,27	R\$	108,00	R\$	102,81
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	17.017.0320-0	17.017.0320-A	M2	0,00%	62,50000	23,7	22,21	R\$	1.481,25	R\$	1.388,12
TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1167 OUSIMILAR DE 1/2"x17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	18.009.0066-0	18.009.0066-A	UN	0,00%	1,00000	82,3	82,3	R\$	82,30	R\$	82,30
VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA, PARA PIA DE COZINHA, 1623 DE 1.1/2", EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	18.013.0106-0	18.013.0106-A	UN	0,00%	1,00000	20,5	20,5	R\$	20,50	R\$	20,50
SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1.1/2"x1.1/2".FORNECIMENTO	18.013.0117-0	18.013.0117-A	UN	0,00%	1,00000	114,06	114,06	R\$	114,06	R\$	114,06
LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	18.027.0486-0	18.027.0486-A	UN	0,00%	4,00000	164,63	158,93	R\$	658,52	R\$	635,72
Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.	ES 10.99.0300 (A)	ES 09.99.0300 (A)	M2	0,00%	4,00000	3446,12	3372,87	R\$	13.784,48	R\$	13.491,48
(D) SUBTOTAL								R\$	57.277,78	R\$	55.179,87
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 09								R\$	63.795,57	R\$	61.512,50



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 10						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		09.013.0103-5						R\$		21.849,09	
CÓDIGO DESONERADO:		09.013.0103-F						R\$		20.991,96	
DESCRIÇÃO: MINI RAMPA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,40X2,80X0,40, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
						0,00%			R\$	-	R\$
						(A) SUBTOTAL			R\$	-	R\$
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
						0,00%			R\$	-	R\$
						(B) SUBTOTAL			R\$	-	R\$
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
						3,00%			R\$	-	R\$
						(C) SUBTOTAL			R\$	-	R\$
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
LOCALIAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCALIAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR		01.018.0002-0	01.018.0002-A	M	0,00%	11,62000	26,84	25,11	R\$	311,88	R\$ 291,77
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)ÁREA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	1,84800	70,7	63,63	R\$	130,65	R\$ 117,58
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	7,57680	44,15	41,53	R\$	334,51	R\$ 314,66
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	151,53600	1,82	1,8	R\$	275,79	R\$ 272,76
DEMOLICAÇÃO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	1,84800	200,82	189,27	R\$	371,11	R\$ 349,77
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,61600	610,11	586,68	R\$	375,82	R\$ 361,39
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE AÇO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA		11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	5,10400	3084,76	2946,76	R\$	15.744,61	R\$ 15.040,26
PARACORTO DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS GUARDA-CORPO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO [EXCLUSIVE ESTE],TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		14.002.0212-0	14.002.0212-A	M	0,00%	7,60000	350,47	345,29	R\$	2.663,57	R\$ 2.624,20
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA, E QUAS DEMAS DE ACABAMENTO		17.013.0030-0	17.013.0030-A	M2	0,00%	16,10400	101,91	100,57	R\$	1.641,15	R\$ 1.619,57
(D) SUBTOTAL									R\$	21.849,09	R\$ 20.991,96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10									R\$	21.849,09	R\$ 20.991,96



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 11						10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		09.013.0104-5					R\$	13.996,99	UNIDADE
CÓDIGO DESONERADO:		09.013.0104-F					R\$	13.399,21	UNIDADE
DESCRIÇÃO: MINI RAMPA DUPLA PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X2,40X0,40, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	01.018.0002-0	01.018.0002-A	M	0,00%	12,80000	26,84	25,11	R\$ 343,55	R\$ 321,40
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	1,44000	70,7	63,63	R\$ 101,80	R\$ 91,62
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	5,90400	44,15	41,53	R\$ 260,66	R\$ 245,19
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T	04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	118,08000	1,82	1,8	R\$ 214,90	R\$ 212,54
DEMOLUÇÃO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	1,44000	200,82	189,27	R\$ 289,18	R\$ 272,54
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,48000	610,11	586,68	R\$ 292,85	R\$ 281,60
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE AÇO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS	11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	3,64800	3084,76	2946,76	R\$ 11.253,20	R\$ 10.749,78
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	17.013.0030-0	17.013.0030-A	M2	0,00%	12,17600	101,91	100,57	R\$ 1.240,85	R\$ 1.224,54
(D) SUBTOTAL								R\$ 13.996,99	R\$ 13.399,21
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11								R\$ 13.996,99	R\$ 13.399,21




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 12						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		09.013.0105-5						R\$		51.323,07	
CÓDIGO DESONERADO:		09.013.0105-F						R\$		49.160,03	
DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE RAMPAS PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 6,40X4,40X0,60, EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$	-	R\$ -
						(A) SUBTOTAL			R\$	-	R\$ -
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$	-	R\$ -
						(B) SUBTOTAL			R\$	-	R\$ -
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
					3,00%				R\$	-	R\$ -
						(C) SUBTOTAL			R\$	-	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO
LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAÇÃO O PERIMETRO A CONSTRUIR		01.018.0002-0	01.018.0002-A	M	0,00%	21,60000	26,84	25,11	R\$	579,74	R\$ 542,37
ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	4,22400	70,7	63,63	R\$	298,63	R\$ 268,77
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	17,31840	44,15	41,53	R\$	764,60	R\$ 719,23
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	346,36800	1,82	1,8	R\$	630,38	R\$ 623,46
DEMOLICAÇÃO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	4,22400	200,82	189,27	R\$	848,26	R\$ 799,47
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPa,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	1,24820	610,11	586,68	R\$	761,53	R\$ 732,29
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE AÇO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA		11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	13,62400	3084,76	2946,76	R\$	42.026,77	R\$ 40.146,65
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, GUARDA-CORPO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMÓDULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		14.002.0212-0	14.002.0212-A	M	0,00%	5,20000	350,47	345,29	R\$	1.822,44	R\$ 1.795,50
PROTECAÇÃO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4".FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		14.002.0246-0	14.002.0246-A	M	0,00%	6,60000	75,26	72,57	R\$	496,71	R\$ 478,96
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO		17.013.0030-0	17.013.0030-A	M2	0,00%	30,36025	101,91	100,57	R\$	3.094,01	R\$ 3.053,33
(D) SUBTOTAL									R\$	51.323,07	R\$ 49.160,03
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12									R\$	51.323,07	R\$ 49.160,03



ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 13							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE			
CÓDIGO ONERADO:		09.013.0106-5							R\$		3.576,08		UNIDADE	
CÓDIGO DESONERADO:		09.013.0106-F							R\$		3.436,29		UNIDADE	
DESCRIÇÃO: BANCO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 4,00X0,50X0,35M EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO														
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-		
		(A) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-		
MATERIAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-		
		(B) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-		
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO			
					3,00%				R\$	-	R\$	-		
		(C) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-		
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO			
LOCAÇAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇAO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR		01.018.0002-0	01.018.0002-A	M	0,00%	1,80000	26,84	25,11	R\$	48,31	R\$	45,19		
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(ÁREA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	0,30000	70,7	63,63	R\$	21,21	R\$	19,08		
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.		04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	1,23000	44,15	41,53	R\$	54,30	R\$	51,08		
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T		04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	24,60000	1,82	1,8	R\$	44,77	R\$	44,28		
DEMOLICAÇAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO		05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	0,30000	200,82	189,27	R\$	60,24	R\$	56,78		
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPa, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,10000	610,11	586,68	R\$	61,01	R\$	58,66		
CONCRETO ARMADO, FCK=20MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADE, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0002E 11.004.0005, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTAR, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇAO NAS FORMAS		11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	0,70000	3084,76	2946,76	R\$	2.159,33	R\$	2.062,73		
PROTEÇAO DE CANTO DE PAREDE (ARRESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4". FORNECIMENTO E COLOCAÇAO		14.002.0246-0	14.002.0246-A	M	0,00%	8,00000	75,26	72,57	R\$	602,08	R\$	580,56		
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO		17.013.0030-0	17.013.0030-A	M2	0,00%	5,15000	101,91	100,57	R\$	524,83	R\$	517,93		
		(D) SUBTOTAL							R\$	3.576,08	R\$	3.436,29		
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13									R\$	3.576,08	R\$	3.436,29		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 14						10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	09.013.0107-5						R\$	1.111,99	UNIDADE
CÓDIGO DESONERADO:	09.013.0107-F						R\$	1.064,79	UNIDADE
DESCRIÇÃO: CORRIMÃO LINEAR PARA SKATE PARK COM DIMENSÕES DE 2,00X0,10X0,10M EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCACAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	01.018.0002-0	01.018.0002-A	M	0,00%	5,00000	26,84	25,11	R\$ 134,20	R\$ 125,55
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AJAREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	03.001.0001-1	03.001.0001-B	M3	0,00%	0,25000	70,7	63,63	R\$ 17,67	R\$ 15,90
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGRESADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	04.006.0008-1	04.006.0008-B	T	0,00%	0,60500	44,15	41,53	R\$ 26,71	R\$ 25,12
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T	04.005.0006-1	04.005.0006-B	T X KM	0,00%	12,10000	1,82	1,8	R\$ 22,02	R\$ 21,78
DEMOLICAÇÃO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	05.002.0001-0	05.002.0001-A	M3	0,00%	0,07500	200,82	189,27	R\$ 15,06	R\$ 14,19
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	11.003.0001-1	11.003.0001-B	M3	0,00%	0,02500	610,11	586,68	R\$ 15,25	R\$ 14,66
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADELA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE AÇO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA	11.013.0070-1	11.013.0070-B	M3	0,00%	0,15500	3084,76	2946,76	R\$ 478,13	R\$ 456,74
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	14.002.0246-0	14.002.0246-A	M	0,00%	4,00000	75,26	72,57	R\$ 301,04	R\$ 290,28
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMASOS DE ACABAMENTO	17.013.0030-0	17.013.0030-A	M2	0,00%	1,00000	101,91	100,57	R\$ 101,91	R\$ 100,57
(D) SUBTOTAL								R\$ 1.111,99	R\$ 1.064,79
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 14								R\$ 1.111,99	R\$ 1.064,79

COMPOSIÇÃO 15						10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0302-5						R\$	40,47	T
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0302-F						R\$	39,89	T
DESCRIÇÃO: CARGA E DESCARGA DE ADUELA/CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,04679	86,8	82,76	R\$ 4,0613	R\$ 3,8723
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,04679	266,44	263,65	R\$ 12,4667	R\$ 12,3361
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA ÚTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,04773	392,2	389,41	R\$ 18,7197	R\$ 18,5865
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA ÚTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,04586	113,89	111,1	R\$ 5,2229	R\$ 5,0950
(A) SUBTOTAL								R\$ 40,4706	R\$ 39,8899
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 15								R\$ 40,47	R\$ 39,89

COMPOSIÇÃO 16							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0303-5						R\$	0,63	TKKM
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0303-F						R\$	0,63	TKKM
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE ADUELA/CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO. CONSIDERANDO A VELOCIDADE MÉDIA DE 50 KM/H									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00161	392,2	389,41	R\$	0,6314	R\$	0,6269
(A) SUBTOTAL								R\$	0,6314	R\$	0,6269
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
				0,00%				R\$	-	R\$	-
(B) SUBTOTAL								R\$	-	R\$	-
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO		
				0,00%				R\$	-	R\$	-
(C) SUBTOTAL								R\$	-	R\$	-
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
				0,00%				R\$	-	R\$	-
(D) SUBTOTAL								R\$	-	R\$	-
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 16								R\$	0,63	R\$	0,63

COMPOSIÇÃO 17						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE		
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0301-5						R\$	594,17	M2		
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0301-F						R\$	578,55	M2		
DESCRIÇÃO: PEÇA "L" DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U" BIPARTIDA, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO DA PEÇA VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSOES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 4,50 X 2,50 X 0,25 M. FCK = 40 MPA.												
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR		19.004.0098-2	19.004.0098-C	H	0,00%	0,07743	209,16	206,37	R\$	16,1952	R\$	15,9792
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR		19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,03871	135,92	135,92	R\$	5,2614	R\$	5,2614
(A) SUBTOTAL									R\$	21,4566	R\$	21,2406
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
					0,00%				R\$	-	R\$	-
(B) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO		
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	0,07743	20,19	18,17	R\$	1,6101	R\$	1,4490
(C) SUBTOTAL									R\$	1,6101	R\$	1,4490
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	1,58550	7,54	7,54	R\$	11,9546	R\$	11,9546
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM		11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	1,58550	5,94	5,35	R\$	9,4178	R\$	8,4824
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	7,89729	7,62	7,62	R\$	60,1773	R\$	60,1773
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM		11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	7,89729	5,20	4,68	R\$	41,0659	R\$	36,9593
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0015-1	11.009.0015-B	KG	0,00%	15,41931	6,62	6,62	R\$	102,0758	R\$	102,0758
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM		11.011.0031-1	11.011.0031-B	KG	0,00%	15,41931	4,45	4,01	R\$	68,6159	R\$	61,8314
CABO DE ACO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO		11.010.0033-0	11.010.0033-A	KG	0,00%	0,31221	18,13	18,13	R\$	5,6603	R\$	5,6603
PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INIECAO		11.011.0016-0	11.011.0016-A	KG	0,00%	0,31221	5,03	4,71	R\$	1,5704	R\$	1,4705
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) DE 40 MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.		11.001.0050-5	11.001.0050-F	M3	0,00%	0,26054	568,96	568,96	R\$	148,2368	R\$	148,2368
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8.00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS		11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,26054	64,99	62,13	R\$	16,9324	R\$	16,1873
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCÃO EM USINA TIPO PAREDE 8 M³/H		11.002.0041-5	11.002.0041-F	M3	0,00%	0,26054	23,72	21,40	R\$	6,1800	R\$	5,5755
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS		11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	2,68359	24,71	24,71	R\$	66,3115	R\$	66,3115
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA		58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,14286	15,36	14,44	R\$	32,9143	R\$	30,9428
(D) SUBTOTAL									R\$	571,1130	R\$	555,8655
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 17									R\$	594,17	R\$	578,55

COMPOSIÇÃO 18							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE		
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0304-5					R\$		35,39		M2		
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0304-F					R\$		34,80		M2		
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE PEÇA "L" DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U" BIPARTIDA, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO DA PEÇA VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. EXCLUSIVE O TRANSPORTE. DIMENSOES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 4,50 X 2,50 X 0,25 M. FCK = 40 MPA													
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO		CUSTO TOTAL DESONERADO		

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 23						10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0305-5					R\$	446,82	M2
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0305-F					R\$	435,54	M2
DESCRIÇÃO: ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO SEÇÃO FECHADA, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFEÇÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 3,00 X 2,00 X 0,20 M. FCK = 40 MPA									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
EMPLIHADORA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR	19.004.0098-2	19.004.0098-C	H	0,00%	0,06579	209,16	206,37	R\$ 13,7606	R\$ 13,5770
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE QPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,03289	135,92	135,92	R\$ 4,4704	R\$ 4,4704
(A) SUBTOTAL								R\$ 18,2310	R\$ 18,0474
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01999	20132	H	3,00%	0,06579	20,19	18,17	R\$ 1,3681	R\$ 1,2312
(C) SUBTOTAL								R\$ 1,3681	R\$ 1,2312
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACA0 SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	3,17520	7,54	7,54	R\$ 23,9410	R\$ 23,9410
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACA0 DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	3,17520	5,94	5,35	R\$ 18,8606	R\$ 16,9873
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACA0 SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	11,31473	7,62	7,62	R\$ 86,2182	R\$ 86,2182
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACA0 DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	11,31473	5,20	4,68	R\$ 58,8365	R\$ 52,9529
CABO DE AÇO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO	11.010.0033-0	11.010.0033-A	KG	0,00%	0,21856	18,13	18,13	R\$ 3,9624	R\$ 3,9624
PREPARO E COLOCACA0 DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INIECA0	11.011.0016-0	11.011.0016-A	KG	0,00%	0,21856	5,03	4,71	R\$ 1,0993	R\$ 1,0294
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) DE 40 MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.	11.001.0050-5	11.001.0050-F	M3	0,00%	0,22050	568,96	568,96	R\$ 125,4556	R\$ 125,4556
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M³/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,22050	64,99	62,13	R\$ 14,3302	R\$ 13,6996
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECAÇÃO EM USINA TIPO PAREDE 8 M³/H	11.002.0041-5	11.002.0041-F	M3	0,00%	0,22050	23,72	21,40	R\$ 5,2302	R\$ 4,7187
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA, PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	2,27115	24,71	24,71	R\$ 56,1201	R\$ 56,1201
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECAO,INSTALCAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,16000	15,36	14,44	R\$ 33,1776	R\$ 31,1904
(D) SUBTOTAL								R\$ 427,2300	R\$ 416,2700
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 23								R\$ 446,82	R\$ 435,54

COMPOSIÇÃO 24						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0306-5						R\$	25,25		M2
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0306-F						R\$	24,81		M2
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE ADUELA/CANAL PRÉ-FABRICADO SEÇÃO FECHADA, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. EXCLUSIVE O TRANSPORTE. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 3,00 X 2,00 X 0,20 M. FCK = 40 MPA											
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR		19.005.0010-2	19.005.0010-C	H	0,00%	0,01580	354,22	351,08	R\$ 5,5966	R\$	5,5470
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR		19.005.0010-4	19.005.0010-E	H	0,00%	0,01260	116,17	113,03	R\$ 1,4637	R\$	1,4241
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO		19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,02610	86,80	82,76	R\$ 2,2654	R\$	2,1600
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,02610	266,44	263,65	R\$ 6,9540	R\$	6,8812
(A) SUBTOTAL									R\$ 16,2797	R\$ 16,0123	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
					0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(B) SUBTOTAL									R\$ -	R\$ -	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		01999	20132	H	3,00%	0,02610	20,19	18,17	R\$ 0,5427	R\$	0,4884



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

(C) SUBTOTAL								R\$	0,5427	R\$	0,4884
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	07.002.0025-1	07.002.0025-B	M3	0,00%	0,01786	472,24	465,8	R\$	8,4342	R\$	8,3191
(D) SUBTOTAL								R\$	8,4300	R\$	8,3100
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 24								R\$	25,25	R\$	24,81

COMPOSIÇÃO 25								10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO: 01.050.1005-5									R\$ 705.777,45	UN
CÓDIGO DESONERADO: 01.050.1005-F									R\$ 635.107,67	UN
DESCRIÇÃO: DETALHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO										
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01914	20074	H	9,00%	323,000000	15,24	13,72	R\$ 5.365,54	R\$ 4.830,40	
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01924	20033	H	9,00%	499,800000	21,27	19,14	R\$ 11.587,51	R\$ 10.427,12	
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01951	20054	H	9,00%	130,900000	38,59	34,73	R\$ 5.506,05	R\$ 4.955,31	
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10963	20017	H	9,00%	1.074,400000	134,69	121,21	R\$ 157.734,92	R\$ 141.948,54	
MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	10974	20081	H	9,00%	13,600000	198,5	178,62	R\$ 2.942,56	R\$ 2.647,86	
MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10995	20059	H	9,00%	906,100000	25,58	23,02	R\$ 25.264,06	R\$ 22.735,67	
MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01902	20024	H	9,00%	205,700000	46,48	41,83	R\$ 10.421,42	R\$ 9.378,82	
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01909	20027	H	9,00%	413,100000	25,58	23,02	R\$ 11.518,13	R\$ 10.365,42	
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10964	20018	H	9,00%	450,500000	198,5	178,62	R\$ 97.472,43	R\$ 87.710,45	
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	10965	20019	H	9,00%	1.079,500000	283,57	255,17	R\$ 333.664,05	R\$ 300.247,05	
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10978	20129	H	9,00%	887,400000	45,8	41,21	R\$ 44.300,78	R\$ 39.861,03	
(C) SUBTOTAL								R\$ 705.777,45	R\$ 635.107,67	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 25								R\$ 705.777,45	R\$ 635.107,67	

COMPOSIÇÃO 26								10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO: 01.001.0060-5									R\$ 23.256,76	MÊS
CÓDIGO DESONERADO: 01.001.0060-F									R\$ 20.927,82	MÊS
DESCRIÇÃO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL										
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL, PARASERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10975	20009	H	9,00%	176,000000	121,23	109,09	R\$ 23.256,76	R\$ 20.927,82	
(C) SUBTOTAL								R\$ 23.256,76	R\$ 20.927,82	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	-
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 26								R\$ 23.256,76	R\$ 20.927,82	