
 

 

ANEXO 09 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através 

da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que 

possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível 

classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais 

sejam: 

 

 
 

Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo 

 

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) 

atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado em nome dos profissionais reresponsáveis técnicos com vínculos 

comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais 

competentes, correspondente aos serviços especificados abaixo, equivalente a no 

mínimo 50 % dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos. 

 

 

 



 

 

1) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANAL PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 

PROTENDIDO OU ARMADO:  

Quantidade: 16.936,00 M² 

Quantidade mínima exigida: 8.469,5 M² 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 29,07% do valor do contrato. 

 

 

2) EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA, PONTE OU VIADUTO, 

PRÉ-FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO OU ARMADO:  

Quantidade: 384,0 M² 

Quantidade mínima exigida: 192,00 M² 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 5,58% do valor do contrato. 

 

 

3) ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO:  

Quantidade: 11.564,96 M³ 

Quantidade mínima exigida: 5.782,48M³ 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 4,33% do valor do contrato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A empresa deverá apresentar atestados técnico-operacionais para os principais serviços do 

presente objeto, conforme relacionados nas parcelas de maior relevância, e contar com equipe 

técnica mínima conforme Tabela 2. As experiências dos profissionais devem ser comprovadas 

através de atestados técnicos-profissionais averbados junto ao CREA, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs. 

 

Profissional Experiência 
Entende-se por experiência com características 

semelhantes, as seguintes: 

Engenheiro Civil 
Assentamento de canal pré-

fabricado, em concreto 
protendido e/ou armado 

Execução de obras com instalação/assentamento de BSCC 
pré-moldado, galerias celulares pré-moldadas em concreto 
armado ou protendido, aduelas pré-moldadas de concreto 

armado, etc.  

Engenheiro Civil 
Execução de obra de 

macrodrenagem 
Execução de obra de canalização de rios, canalização de 

corpos hídricos, ou obras similares.  

Engenheiro Civil 
Execução de obra de arte 

especial 
Execução de obra de contrução de passarela, ponte ou 

viaduto de concreto protendido ou armado  

 

Tabela 2: Equipe Técnica mínima sugerida.   

 


