
 

 

ANEXO 09 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos 

através da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e 

que possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível 

classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais 

sejam: 

 

 

 
Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo 

 

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) 

atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado em nome dos profissionais responsáveis técnicos com vínculos 

comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais 

competentes, correspondente aos serviços especificados abaixo, equivalente a no 

mínimo 50% dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos. 

 

 



 

 

 

1) EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA:  

 

Quantitativo previsto: 1.275,00 M³ 

Quantitativo mínimo: 637,50 M³ 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução dos serviços, visto que representa cerca de 70,19% do valor do contrato. 

 

 

A empresa deverá apresentar atestados técnico-operacionais para os principais 

serviços do presente objeto, conforme relacionados nas parcelas de maior relevância, e contar 

com equipe técnica mínima conforme Tabela 2.  

As experiências dos profissionais devem ser comprovadas através de atestados 

técnicos profissionais devidamente averbados na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, e 

no caso das empresas, as mesmas deverão comprovar experiência e capacidade técnica na 

execução e gerenciamento de obras similares, através de atestados técnicos operacionais. 

 

 

OBJETO 
ENTENDE-SE POR EXPERIÊNCIA COM 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, 
AS SEGUINTES: 

ATESTADOS 

Execução de Obras de contenção 
e estabilização de encostas, com 
detalhamento do projeto básico.  

Execução de obra de contenção e 
estabilização de encostas. 

TÉCNCIO-OPERACIONAL 

TÉCNICO-PROFISSIONAL / Eng. 
Civil / Resp.Técnico 

 

Tabela 2: Equipe Técnica mínima sugerida.   

 


