
 

 

ANEXO 09 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através 

da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que 

possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível 

classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais 

sejam: 

 

 

 

Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo 

 

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) 

atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado em nome dos profissionais responsáveis técnicos com vínculos 

comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais 

competentes, correspondente aos serviços especificados abaixo, equivalente a no 

mínimo 50% dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos. 
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DESCRIÇÃO
CÓDIGO 

DESONERADO
UNIDADE PREÇO UNITÁRIO QTD TOTAL

TOTAL

DESONERADO

%

sobre CD

%

ACUMULADA
GRUPO

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 

BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE 

LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

11.047.0010-B M R$ 445,01 1.500,00 R$ 667.515,00 26,55% 26,55% A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

11.009.0072-B KG R$ 12,30 13.862,00 R$ 170.502,60 6,91% 33,47% A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
01.002.0026-A M R$ 160,02 1.050,00 R$ 168.021,00 7,05% 40,52% A

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 

32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE 

ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E 

INJECAO

11.047.0016-A UN R$ 1.858,40 75,00 R$ 139.380,00 5,68% 46,20% A

DETALHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO 01.050.1005-F UN R$ 130.757,43 1,00 R$ 130.757,43 5,65% 51,85% A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
01.004.0024-A M R$ 402,91 300,00 R$ 120.873,00 5,06% 56,91% A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
01.004.0041-A M R$ 677,46 150,00 R$ 101.619,00 4,26% 61,17% A

OBRA DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA ENTRE OS RIOS IMBUÍ E PAQUEQUER – TERESÓPOLIS

CURVA ABC



 

 

 

 

1) EXECUÇÃO DE TIRANTE PROTENDIDO, PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 34T 

OU SIMILAR: 

 

Quantidade: 1.500,00 m 

Quantidade mínima exigida: 750,00 m 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 26,55% do valor do contrato. 

 

 

2) CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO PARA PEÇAS 

DE CONCRETO ARMADO 

 

Quantidade: 13.862,00 kg 

Quantidade mínima exigida: 6.931,00 kg 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 6,91% do valor do contrato. 

 

3) PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA WIDIA DE DIAMENTE, EM ALTERAÇÃO 

DE SOLO:  

Quantidade: 1.050,00 un 

Quantidade mínima exigida: 525,00 un 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 7,05% do valor do contrato.  

 

 

. 



 

 

4) PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE, PARA CAGA DE TRABLHO DE 

22T OU SIMILAR: 

Quantidade: 75,00 un 

Quantidade mínima exigida: 38,00 un 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 5,68% do valor do contrato. 

 

5) PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA WIDIA DE DIAMENTE, EM ALTERAÇÃO 

DE ROCHA:  

Quantidade: 300,00 mn 

Quantidade mínima exigida: 150,00 m 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 5,06% do valor do contrato.  

 

6) PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERAÇÃO E 

ROCHA:  

 

Quantidade: 300,00 m 

Quantidade mínima exigida: 150,00 m 

 

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a 

execução da obra, visto que representa cerca de 4,30% do valor do contrato. 

 

A empresa deverá apresentar atestados técnico-operacionais para os principais serviços do 

presente objeto, conforme relacionados nas parcelas de maior relevância, e contar com equipe 

técnica mínima conforme Tabela 2. As experiências dos profissionais devem ser comprovadas 

através de atestados técnicos-profissionais averbados junto ao CREA, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs. 



 

 

 

OBJETO 
ENTENDE-SE POR EXPERIÊNCIA COM 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, 
AS SEGUINTES: 

ATESTADOS 

Execução de estruturas de 
concreto armado para obras de 

contenção de encostas, com 
detalhamento do projeto básico.  

Execução de obra de cortina atirantada. 

TÉCNCIO-OPERACIONAL 

TÉCNICO-PROFISSIONAL / Eng. 
Civil / Resp.Técnico 

Elaboração de Projetos de Conteção de 
Encostas 

TÉCNICO-PROFISSIONAL / Eng. 
Civil  

 

Tabela 2: Equipe Técnica mínima sugerida.   

 


